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5 Dachabdichtungsarbeiten

Vorbemerkungen - Dachabdichtungsarbeiten

Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18338 - Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten.

Erganzend sind folgende ATV zu berucksichtigen:

DIN 18451 - Gerustbauarbeiten
DIN 18336 - Abdichtungsarbeiten
DIN 18339 - Klempnerarbeiten (im Falle der gleichzeitigen Ausfiihrung von Dachklempnerarbeiten)

Die technische Ausflihrung ergibt sich aus den genannten wie aus den im Folgenden aufgefiihrten Regelwerken.
Ergénzend zu den in VOB, Teil C aufgefiihrten Normen gelten:

DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

DIN 4108-3 - Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebduden - Teil 3: Klimabedingter Feuchte-
schutz; Anforderungen, Berechnungsverfahren und Hinweise fir Planung und Aus-
fuhrung

DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau, Anforderungen und Nachweise

DIN 18531 - Dachabdichtungen — Abdichtungen fiir nicht genutzte Dacher

DIN 52270 - Prifung von Mineralwolle-Dammstoffen - Begriffe, Lieferformen, Lieferarten (gilt hier fir
Definitionen)

DIN EN 1253 - Ablaufe fir Gebaude

DIN EN 1396 - Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bander fir allge-
meine Anforderungen - Spezifikationen

DIN EN 10088-2 - Nichtrostende Stahle - Teil 2: Technische Lieferbedingungen fur Blech und Band aus
korrosionsbestandigen Stahlen fir allgemeine Verwendung

DIN EN 13707 - Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Tragereinlage fiir Dachabdichtungen - Defini-

tionen und Eigenschaften

Zusatzlich zu beachtende Technische Regeln:

Arbeitsblatter der Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V. (AGl):

B 11 - Leitlinien fur Planung und Ausfiihrung: Begriintes Flachdach
B 12 - Industriedacher - Leitfaden fir Planung und Ausfiihrung

Industrieverband Bitumen-Dach- und Dichtungsbahnen e.V. (vdd):
Technische Regeln fiir die Planung und Ausfiihrung von Abdichtungen mit Polymerbitumen- und Bitumenbahnen.

Fachregeln und Merkblatter des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH):
- Fachregel fir Dacher mit Abdichtungen - Flachdachrichtlinien

- Fachregeln Metallarbeiten

- Merkblatt Warmeschutz bei Dach und Wand

- Merkblatt AuRerer Blitzschutz auf Dach und Wand

- Merkblatt Solartechnik fiir Dach und Wand

Es gelten jeweils die bei Auftragserteilung aktuellen Fassungen des Dachdecker-Regelwerks, bei Widerspriichen
haben diese Vorrang vor den DIN-Vorschriften.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europaische

Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,

internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz: ,oder gleichwertig®,

immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Angaben zu Stoffen und Bauteilen
Polystyrolschaumplatten sind nur im abgelagerten Zustand (ca. 6 Wochen) einzubauen. Der Nachweis dariiber kann
von der Bauleitung verlangt werden.

Alle Damm- und Abdichtungsmaterialien sind auf Unterlagen trocken zu lagern und einzubauen. Rollen sind stehend zu
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lagern.

Angaben zur Ausfiihrung
Allgemeines

Die Sicherung provisorischer Abdeckungen ist besonders im Bereich von Durchdringungen vorzunehmen. Werden
Dampfsperren als Notabdichtung verwendet, was moéglichst zu vermeiden ist, so muss vor Weiterfihrung der Arbeiten
nachweisbar eine Dichtheitspriifung erfolgen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerraumen, Treppenhausern, Durchgangen und Durchfahrten ist untersagt. Bei
Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerdscher, tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Fir einzubauendes Material sind die Richtlinien der Hersteller grundséatzlich zu beachten. Auf Verlangen ist dem
Auftraggeber Einsicht in diese zu gewahren.

Gegen Verschmutzungen und Beschadigungen anderer Bauteile sowie zur Vemeidung der Gefahrdung von Personen
sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen (Abdeckungen,
Hinweisschilder, Absperrungen u. dgl.).

Der Arbeitsablauf ist so einzurichten, dass bei Arbeitsunterbrechung offene Kanten des Abdichtungsaufbaus gegen das
Eindringen von Niederschlagen geschutzt sind, ggf. sind sie abzukleben und bei Weiterarbeit von den Klebstreifen
wieder zu befreien.

Roste fiir Dacheinlaufe miissen herausnehmbar sein. Sind die Roste fest in die begehbare Oberflache eingebunden,
muss ihre Beweglichkeit gegeniiber dem Ablauf gewahrleistet sein.

Die wasserfiihrende Schicht muss grundséatzlich mit Gefélle zu den Einldufen verlaufen. Werden vor oder bei der Aus-
fihrung diesbeziigliche Probleme erkennbar, ist die Bauleitung zu informieren und mit ihr gemeinsam eine Lésung der
Probleme zu suchen. Dies gilt insbesondere auch bei der Sanierung vorhandener Dachflachen.

Abdeckungen und Ortausbildungen sind so zu gestalten, dass durch ablaufendes Wasser an der Fassade keine
Schmutzrénder entstehen kénnen. Die Dicke der spateren Bekleidung ist ggf. zu erfragen.

Dachabdichtung

Zum Nachweis des Fabrikats der angebotenen Dachbahnen dlrfen die Banderolen erst unmittelbar vor dem Einbau
entfernt werden.

Bei Einsatz von Kunststoffdichtungsbahnen ist zwecks Vemeidung von Weichmacherwanderung eine Trennlage
zwischen Dichtungsbahn und Dammschicht einzubringen, falls die Vertraglichkeit mit dem angrenzenden Baustoff vom
Hersteller nicht ausdriicklich garantiert wird.

Bei Anschlissen im Klebeverfahren sind Unterseite der Bahn und Unterlage einzustreichen.
Bei der Verarbeitung von Schweil’bahnen ist ein entsprechender Feuerldscher in Bereitschaft zu halten.

Bei zweilagigen Abdichtungen betragt der Versatz der Bahnen 50 cm, bei dreilagiger Abdichtung 33,3 cm.

Die einzelnen Lagen sind grundsatzlich in einzelnen Arbeitsgangen aufzubringen. Eine Verbanddeckung (englische
Deckung) ist nur nach Zustimmung der Bauleitung zulassig.Nahtverbindungen von Bitumenbahnen in der Deckschicht
sind unmittelbar nach Herauslaufen des Klebers entsprechend der Oberflachenbeschichtung abzustreuen.

Die Bekiesung von Dachflachen darf erst nach einer technischen Abnahme der fertiggestellten Abdichtung (einschl.
aller Anschliisse) durch die Bauleitung erfolgen. Fir Kiesschittungen ist ungebrochener und von abschlammbaren
Bestandteilen weitgehend freier Kies zu verwenden.

Metallanschlisse, die in wasserfiihrenden Ebenen liegen, miissen wegen Bitumenkorrosion oder als Schutz vor
Weilrost eine Schutzbeschichtung erhalten, die mindestens 2 cm liber Oberflache Dachabdichtung, Kiesschiittung
oder Plattenbelag zu fihren ist.

Démmungen
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Beim Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen ist die Fachinfo des BG Bau zu beachten: BG Bau Fachinfo Pravention -
Umgang mit Mineralwolle-Dammstoffen.

Randbohlen miissen 1 cm diinner als die vorgesehene Dammschicht sein.
Dampfsperren und Dampfbremsen dirfen nicht mit Klammern befestigt werden; sie sind zu kleben.

Die Dammschichten sind an allen Anschliissen so auszufiihren, dass keine Warmebriicken entstehen. Im
unmittelbaren Bereich von Dachablaufen sind die Dammschichten um ca. 20 mm leicht abzuschragen.

Bei starker geneigten Flachen ist auf das Vorhandensein eines Widerlagers fur die Dammschichten zu achten.

Schaumglasplatten sind entsprechend der Konstruktion der Deckenplatte nach den Verarbeitungsrichtlinien des
Herstellers zu verlegen. Dabei dirfen die von den Herstellern vorgeschriebenen Verbrauchsmengen von HeiRbitumen
zum Verkleben der Platten nicht unterschritten werden.

Mineralwolle-Dammplatten sind vollflachig aufzukleben.
Sind sie mechanisch zu befestigen, missen sie eine Druckspannung von 0,70 kPa bei maximal 10% Stauchung
aufnehmen koénnen.

Soweit lieferbar sind Dammplatten mit Stufenfalz zu verlegen, anderenfalls soll eine doppellagige Verlegung erfolgen.
Unterseitig unkaschierte Polystyrolschaum-Dammstoffe sind mit geeigneten Kaltklebern aufzukleben.

Voranstriche auf Trapezblechen diirfen nicht in die Dachkonstruktion gelangen.

Mechanische Befestigungen

Mechanische Befestigungen auf Spannbetonbauteilen sind gemeinsam mit der Bauleitung zu planen und missen von
ihr genehmigt werden.

Bei Abdichtungen auf Stahl- oder Aluminium-Trapezprofilen sowie bei profilierten Dachformen (Sheddacher,
Faltentragwerke) ist in jedem Fall eine mechanische Befestigung - einschlieflich der Dammung - erforderlich.
Einzellasten sind nur im Bereich der Auflager zulassig.

Werden Befestigungselemente nicht im Uberdeckungsbereich angeordnet, miissen sie zusatzlich mit Flecken oder
Streifen Uberklebt werden.

Preisinhalte

Der Auftragnehmer hat wahrend der Arbeitszeit und bei technologisch bzw. arbeitszeitlich bedingter Unterbrechung der
Arbeiten bei Erfordernis vorsorglich fiir eine ausreichende provisorische Abdeckung gemaR Abschnitt 4.1.10 ATV DIN
18299 zu sorgen. Anspriche des Auftragnehmers gemafR Nr. 4.2.6 DIN 18299 bzw. Nr. 4.2.1 DIN 18338 werden davon
nicht beruhrt.

Erganzend zu Nr. 4.1 DIN 18338 gelten als Nebenleistung:

- Das Reinigen der Bauteile, die durch Arbeiten des Auftragnehmers verschmutzt worden sind, oder entsprechende
Vorbeugungsmalfinahmen.
- Das sachgemalfe Dichten der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile am Baukorper.

Abrechnungshinweise

Werden Mehrdicken als Zulageposition oder in anderer Form ausgeschrieben, so gilt bei Nichteinhaltung der
genormten Toleranzen durch den vorhandenen Untergrund der Preis fiir die Mehrdicke bereits bei geringer
Uberschreitung der urspriinglich vorgesehenen Gesamtdicke, sofern in der gleichen Position kein angemessener Aus-
gleich fur die Mehrleistung enthalten ist.

In allen anderen Fallen wird der Gesamteinzelpreis fir eine bestimmte vorgegebene Dicke aus dem Grundpreis
zuzuglich der Mehrdicke je angefangene Einheit gebildet.
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Beschreibung des Vorhabens:

Die Westsachsische Entsorgungs- und Verwertungsgesellschaft (WEV) plant die
Erweiterung des bestenden Verwaltungsgebaudes in Stormthal, mit einem 3-geschossigen
Verwaltungsgebaude.

Prinzipdarstellung:

Bei dem Neubau handelt es sich um einen massiven, 3-Geschosser mit Flachdach.

Der Wandbildner ist Kalksandstein zuzigl. WDVS, die Decken und Fundamente, ff
Unterziige sind Stahlbeton.

Die Gebaudeabmessungen liegen bei ~21,45x13,83 m, die Gebaudehdhe Uber Gelande
liegt bei ca. 9,60 m.

Zu beachtende Unterlagen:

- Ausfiihrungsplane,

- Statik,

- Warmeschutz- und Schallschutznachweis,

- dieses LV mit den allgemeinen und zusatzlichen Bestimmungen (Vortexte).

Die Unterlagen werden digital (via link zur dropbox) zur Verfligung gestellt. Bei
Zuschlagserteilung werden die Unterlagen 1-fach , die Plane 2-fach in Papierform zur
Verfligung gestellt; Mehrfertigungen werden gegen Erstattung der Auslagen geliefert.

Die Leistungen in der Leistungsbeschreibung verstehen sich immer als Komplettleistung.
Sollten Teile nicht erschépfend beschrieben sein, sind die Unterlagen aus "Zu beachtende
Unterlagen" zu verwenden.

Hinweise zur Bauausfiihrung:

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausfihrung seiner
Leistungen immer mindestens ein flieBend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma
auf der Baustelle anwesend ist, der fiir die Leistungen ausreichend qualifiziert ist und eine
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notwendige Entscheidungsbefugnis haben muss.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausfiihrungsunterlagen zahlt neben den
Ausflhrungsplanen auch eine Ausfertigung der Leistungsbeschreibung!

Baustelle:

Die Baustelle ist ausreichend dimensioniert. Die BE des AN kann unter Absprache mit dem
Auftraggeber im Grundstiick platziert werden. Eine Sondernutzung der 6ffentlichen Stralle
ist nicht moglich.

Das Baufeld hat eine hinreichende Ebenheit.

Eine mdgliche Verschmutzung der Stralen bzw. der Zufahrten muss arbeitstaglich entfernt
werden! Diese Leistungen sind mit dem EP der BE abgegolten.

Samtliche erf. Medien liegen an.

Die Kenntnis der Baustelle und der értlichen Gegebenheiten sind Voraussetzung fiir die
Abgabe des Angebotes!

Sonstiges:

Alle ausgeschriebenen Mengen sind vom AN rechtzeitig vor Ort zu prufen. Differenzen
zwischen der ausgeschriebenen und der tatsachlichen Menge sind der Bauleitung
umgehend mitzuteilen. Falsch bestellte Materialmengen berechtigen nicht zu
Nachforderungen.

Abweichungen von den Vorgaben des LV, dessen Angaben als zugesicherte Eigenschaften
gelten, missen ausdriicklich vom Planer schriftlich genehmigt werden.

Vor Bauausfiihrung ist mit dem Planungsbiro insbesondere die Technologie der Griindung
abzusprechen, um unnétige Mehraufwendungen, die dann nicht vergitet werden kdnnten,
seitens des AN zu vermeiden.

Ausflhrungsbeginn entsprechend Ablaufplan : voraussichtlich ab 16.07.2018
Ausfihrungsende entsprechend Ablaufplan : 4 Wochen, somit 10.08.2018

Beiliegende Zeichnungen/Ausfuhrungsplane, sowie der Bauablaufplan werden
Vertragsbestandteil.

Weitere Vertragsbedingungen:

— Vereinbarung der VOB/B und C, auBer Verjahrungsfrist, die, abweichend von der
VOB, funf Jahre betragt.

—  Es wird eine formliche Abnahme vereinbart.

— Leistungen AG: Kosteniibernahme Bauwasser, -strom; Abschluss Bauwesen-,
Bauherrenhaftpflichtversicherung.

— Leistungen AN: Koordinierung Baustelle fur beauftragte Leistungen; Sicherung der
Baustelle (Ubliche Gefahrenabwehr)

— Die Rechnungen und pruffahigen AufmalRblatter sind 2-fach beim Auftraggeber
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und 1-fach parallel beim Bauliberwacher einzureichen.

—  Skonto: Fristbeginn bei Ubergabe der Rechnung beim Bautiberwacher
(Posteingangsstempel); Feistende bei Uberweisung durch AN zzgl. 2
Bankbuchungstage.

— Bauzeitenplan als Vertragsgrundlage

—  Vertragsstrafe: bei schuldhafter Uberschreitung Vertragszeit 0,2% je Werktage,
max. 5% der Bruttoabrechnungssumme

— Vertragserfullungsbirgschaft: Abzug von 5% von der jeweiligen
Gesamtabschlagssumme

—  Gewahrleistungseinbehalt: 3% der Bruttoabrechnungssumme, ablésbar durch
Birgschaft.

Achtung: Blrgschaften mit dem Textabschnitt "Méngelanspriiche nach VOB, Teil B
§13 fiir bereits fertiggestellte und ohne Beanstandungen und Auflagen abgenommene
Arbeiten"” werden als Burgschaft nicht akzeptiert!

Die verwendeten Materialien / Bauteile sind durch Produktdatenblatter / Zulassungen /
Priufzeugnisse zu dokumentieren / nachzuweisen. Die Vorlage der Unterlagen ist
Voraussetzung fir die Falligkeit der Schlussrechnung (2 Wochen Priffrist beachten!).
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5.1 Stundenlohnarbeiten
5.1.1 Stundensatz Meister, Dachabdichtung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Meister
1,000 h v e ——
5.1.2 Stundensatz Vorarbeiter, Dachabdichtung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Vorarbeiter
1,000 h e erererererererer e
51.3 Stundensatz Fachwerker, Dachabdichtung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Fachwerker
1,000 h e erererererererer e
514 Stundensatz Helfer, Dachabdichtung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Helfer
1,000 h e e ——
Summe 5.1 Stundenlohnarbeiten
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5.2 Flachdach Anbau Verwaltungsgebaude
5.21 Einrichten und Raumen der Baustelle
Bereitstellen von Baucontainern, Wassersauger usw.
Baustellenreinigung und -berdumung.
Vorhaltezeit: ca. 6 Wochen
1,000 pSCh  orccirrres e
5.2.2 Voranstrich Flache
Kaltbitumenvoranstrich auf trockener, ebener, gereinigter Dachflache fachgerecht
aufbringen.
Untergrund: Stahlbetondecke
Verbrauch: mind. 300 g/m?
angeb. Fabrikat: ..........ccccoiiiiii
275,000 M2 i e ——————
5.2.3 Abdeckung fiir Deckenéffnung 1,50*1,80 m liefern und
montieren
Herstellung und Montage von Abdeckungen zur Gewahrleistung der
Absturzsicherung von waagerechten Offnungen.
Vorhaltung der Abdeckung Uber die gesamte Bauzeit, bzw. bis vor Einbau der
Lichtkuppeln.
Offnungsgrofle Rohdecke : 1,501,800 m
Material: Baudielen d =40 mm
Prinzipdarstellung:
Untergrund: Stahlbetondecke
2,000 St e e ———
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5.2.4 Voranstrich an Aufkantungen

Voranstrich, genau wie Vorposition, kaltfliissig, hier jedoch im Bereich von
Aufkantungen aufbringen.
Untergrund: Beton, Blech,

Hdéhe der Aufkantung: 150 bis 300 mm.

110,000 fdM s e ————

5.2.5 Notabdichtung und Dampfsperrbahn, Flachdach, V60 S4 +
Al

Notabdichtung und Dampfsperrbahn (mit Aluminium-Polyester-Kombination +
Glasvlies 60 g/m?) der Flachdachflachen, vor Aufbringen der endgtiltigen Abdich-
tung, punktweise aufschweillen, Nahtlberdeckungen vollflachig schlief3en, einschl.
AnschlieRen an Dachréandern An- und Abschlissen hochfihren und luftdicht an auf-
gehenden Bauteilen anschlieRen.

Anschlusshohe ca. 150-300 mm.

Es ist regelmaRig die Funktionalitdt der Notabdichtung zu Uberpriifen und eventuelle
Beschadigungen sofort auszubessern!

Die Bereiche der vorh. Deckendéffnungen (Aussparungen fir Rohre und vorallem fiir
die geplanten Lichtkuppeln 1,50*1,80m) sind mit zu Uberdecken, besonders zu
kennzeichen und zu schitzen!

Untergrund : Rohdecke
Ausfliihrung : V60 S4 + A1
Fabrikat :z.B. BauderVA 4 (V 60 S4 + AL)

Einbauort : Flachdach

Angeb. Fabrikat s

526 Notiiberlauf fiir Notabdichtung

Lieferung und Montage von Notiberlaufen fir den Zeitraum der Notabdichtung bis
zur Verlegung des kompletten Dachaufbaues.
Die Offnungen in der Attika sind bauseits vorhanden und zu nutzen.

Notablaufe, abgewinkelt DN 70, Abgang: seitlich, incl. Manschette,

fur vorbeschriebenen Aufbau; einschl. Einbau, Befestigung in der Tragdecke

und Anschluss an die Notabdichtung/Dampfsperrbahn.

Der Ablaufstutzen ist so lang zu wahlen, daf der Ablauf bis Uiber das Geriist erfolgen
kann.

Zuséatzlich ist am Gerist eine Ableitung, z.B. Flexrohr, zu liefern und bis OK Gelénde
zu fuhren (insg. je ca. 10 m) und sicher am Gerlst anzubringen.

Es ist regelmaRig die Funktionalitat zu Gberpriifen!
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Im Zuge der weiteren Damm- und Abdichtungsarbeiten ist dann der Notliberlauf
zurtick zu bauen und die Notabdichtung/Dampfsperrbahn wieder dicht zu
verschliel3en, incl. aller Nebenarbeiten.

3,000 St e ———

5.2.7 EPS-Flachdach-Dammplatte, 035, dh, KU, verklebt

Warmedammschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) DIN EN 13163, DIN
4108-10,

angeb. Fabrikat: ..................,,

Qualitatstyp: EPS 035 DAA dh,

Warmeleitfahigkeitsgruppe: 035,

Druckspannung bei 10% Stauchung: 150 kPa,

Euroklasse: E,

Dicke: 80 mm,

Format: 1000 x 1000 mm,

in Platten, einlagig im Verband, mit Stufenfalz, dicht gestoRen, fachgerecht verklebt
verlegen.

Ab Dammstoffdicken Gber 150mm ist die DAmmung mehrlagig zu verkleben.
Klebstoff: FDT Kleber U,

Klebstoffverbrauch nach Berechnung des Klebstoffherstellers (i.M. 250-300 gr/m?)
Der Klebstoffauftrag erfolgt streifenweise,

275,000 M2 e ——————

5.2.8 EPS-Gefidlledammung,kaschiert, KU; 20-280 mm

Gefalle-Warmedammschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) DIN EN 13163,
DIN 4108-10,

Fabrikat: .............ccoovennnnnnn. ,

Qualitatstyp: EPS 035 DAA dm,

Warmeleitfahigkeitsgruppe: 035,

Druckspannung bei 10% Stauchung: 100 kPa,

Euroklasse: E,

Anfangsdicke: 20 mm,

durchschnittl. Plattendicke: 150 mm,

maximale Plattendicke: 280 mm

Mindestgefalle: 2 %,

Format: ..... X oo mm,

dicht gestoRen im Verband, fachgerecht nach Herstellerangabe verlegen.
Klebstoff: z.B. FDT Kleber U,

Klebstoffverbrauch nach Berechnung des Klebstoffherstellers (i.M. 250-300 gr/m?)
Der Klebstoffauftrag erfolgt streifenweise

angeb. Fabrikat DAmmung: ..........cccceeeeeenn.

angeb. Fabrikat Kleber:  .........ccoociiiiiiis
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529

5.2.10

5.2.11

5.2.12

Ubertrag € oo,

EPS-Gefidlledammung,kaschiert, KU; 20-260 mm

Gefalle-Warmedammschicht aus expandiertem Polystyrol (EPS) DIN EN 13163,
DIN 4108-10 analog Vorposition, nur mit den Abmessungen:

Anfangsdicke: 20 mm,
durchschnittl. Plattendicke: 140 mm,
maximale Plattendicke: 260 mm

67,000 M2 v s ——

Dachreiter zw. zwei Ablaufen

Dachreiter aus EPS,

nach DIN 131.... und DIN 4108-10

montagefertig zugeschnitten, mit Standardgefalle in zwei Richtungen, bestehend aus
2 Dachreitern zwischen den Dachablaufen, als halber-Dachreiter, Verlegebeginn am
Hochpunkt mittig zwischen den Ablaufen.

Qualitatstyp: EPS 040 DAA dm,

Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040,

Druckspannung bei 10% Stauchung: ...... kPa,

Euroklasse: E,

Gullyabstand: ca. 8 m

Gefalle in Langsrichtung: 1:4, ca. 1,6 %,

Gefalle in Querrichtung: 1:4, ca. 6,6 %,

auf der Warmedammung bzw. Gefalleddmmung, dicht gestoRen, fachgerecht
verlegen.

angeb. Fabrikat: ........ccccoiiiiiii
8,000 M s crresee———————————

Dachreiter Dachrand zum Ablauf; 1=2,90 m

Dachreiter aus EPS, analog Vorposition,

nur als Vierte-Dachreiter zwischen Dachrand Eckbereich und Dachablauf
Lange: ca. 2,90 m

Gefalle in Langsrichtung: 1:4, ca. 1,6 %,

Gefalle in Querrichtung: 1:4, ca. 4 %,

2,900 M e r————

Dachreiter Dachrand zum Ablauf; 1=5,0m

Dachreiter aus EPS, analog Vorposition,

nur als Viertel-Dachreiter zwischen Dachrand Eckbereich und Dachablauf
Lange: ca. 5,00 m

Gefalle in Langsrichtung: 1:4, ca. 1,6 %,

Gefalle in Querrichtung: 1:4, ca. 5,5 %,

Einbauort: Verbindungsbau
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5,000 M s e ——
5.2.13 Dachreiter im Bereich der Dachluken

Dachreiter aus EPS,

nach DIN 131.... und DIN 4108-10

montagefertig zugeschnitten, mit Standardgefalle in zwei Richtungen, bestehend aus
2 Dachreitern im Bereich der Dachluken, als halber-Dachreiter, Verlegebeginn am
Hochpunkt mittig der Dachluken.

Qualitatstyp: EPS 040 DAA dm,

Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040,

Druckspannung bei 10% Stauchung: ...... kPa,

Euroklasse: E,

Lange der Dachluken: ca. 2,00 m

Gefalle in Langsrichtung: ca. 2,0 %,

Gefalle in Querrichtung: ca. 4,0 %,

auf der Warmedammung bzw. Gefalleddmmung, dicht gestoRen, fachgerecht
verlegen.

angeb. Fabrikat: ........ccccoiiiiiii

4,000 M e e ———

5.2.14 Wairmedammschicht senkrecht, verklebt

Warmedadmmung aus Polystyrol an aufgehenden Attiken, dicht gestol3en,
fachgerecht nach Herstellerangaben aufkleben.

Dammstoff: EPS

Anschlusshohe: Hauptdach ca. 50 cm
Verbindungsbau ca. 40 cm

WLG: 040

Anwendung: DAA-dm

Gef. Baustoffklasse: B1

Dammdicke: 60 mm

angebot. Fabrikat: ...........ccoociii

58,000 M v e ——

5.2.15 Brandschutzlage fiir Rhepanol

Brandschutzlage (z.B. Rhepanol fk-Brandschutzlage oglw.), aus speziell
ausgerUstetem Glas-Gittergewebe, Gewicht 175 g/m?, Breite 2,00 m, mit 80 mm
Nahtliberdeckung, liefern und lose verlegen.

angeb. Fabrikat: ..o

275,000 M2 e ee———————
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5.2.16 Kunststoff-Dachabdichtung, verklebt auf Brandschutzlage

Dachabdichtung aus weichmacher-, chlor-, halogen-, bitumen- und PVC-freien
Dachbahnen, z.B. Rhepanol fk oglw., aus Polyisobutylen (PIB),

Farbe: grau, 2,5 mm dick, einschl. 1,0 mm integriertem Kunststoffvlies und
Schweiltrand, nach DIN EN 13956, bitumenvertraglich, Anwendungstyp DIN V
20000-201 DE/E1 - PIB-BV-K-PV-1,5, erflillt die Anforderungen einer Dachbahn
nach Anwendungskategorie K2 gemaf DIN 18531, zuséatzlich gekennzeichnet durch
folgende Parameter:

- Kalteflexibel bis -60°C gemaf’ Prifung
Verhalten beim Falzen bei tiefen Temperaturen (DIN EN 495-5)

- Hagelschlagfestigkeit nach DIN EN 13583,

Schadigungsgeschwindigkeit > 25 m/s bei starrer und > 35 m/s bei flexibler
Unterlage

- Nachweis einer Umwelt-Produktdeklaration in Form einer EPD nach DIN ISO
14025 und DIN EN 15804,

- Nachweis einer zu erwartenden Lebensdauer von mindestens 35 Jahren durch
ein anerkanntes europaisches Prifinstitut, z.B. British Board of Agrément (BBA),
Garston, Watford

- Nachweis Uber ein eingeflihrtes Recycling-System bzgl. Altdachbahnen (ESWA
Roofcollect)

nach Herstellervorschrift gemeinsam mit vorgenannter Brandschutzlage auf dem
Untergrund verklebt verlegen; einschl. linearer Befestigung der Dachbahnen an allen
An- und Abschlissen, Einbauteilen und Durchdringungen.

Lineare Befestigung: ....... m (mind. 4 Stk/m)

Klebstoff: z.B. FDT Dachbahnkleber,

Klebstoffverbrauch nach Berechnung des Klebstoffherstellers (i.M. 300 gr/m?)
Der Klebstoffauftrag erfolgt streifenweise, bzw. vollflachig.

Untergrund: EPS Warmedammung

entspr. Einzelnachweis (fir Rhepanol tk) nach EN 1991-1-4:2005
und DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 werden folgende Mindestanzahl von Klebestreifen

bendtigt:

Eckbereich: 8 Klebestreifen/m
Aufenrandbereich: 8 Klebestreifen/m
Innenrandbereich: 8 Klebestreifen/m

Verk ek H] Ve rKeoLumng verLeung
r Aulerina nd ‘.-ﬁ m innenrand | m Inrenberech
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el

4 -::;t{{i-:-:-!-!-'.-'.-';i-'dl.. b
Hauptdach Verbinder

Sollte vom Bieter ein anderes Produkt zur Anwendung kommen, ist vom Bieter eine
neue objektbezogene Berechnung vorzulegen.

angebot. Dachbahnkleber: ......................c....

angebot. Dachabdichtung: ........ccccooiiiiinenn.

5.2.17 Linienbefestigung mit Befestigungsprofil

Linienbefestigung der Dachbahn an An- und Abschlissen mit z.B.
FDT Befestigungsprofil, oglw..

Profillange: 4 m

Profilbreite: 30 mm

Lochabstand: 125 mm

einschl. passender Befestigungselemente

Anzahl: mind. 4 Stk/m

fachgerecht montieren.

110,000 M i e ———

5.2.18 Lineare Befestigung als Einzelbefestigung, alle
Anschlisse

Lineare Befestigung der Dachbahn an allen An- und Abschlissen, Einbauteilen
und Durchdringungen, mit geeigneten Einzelhaltern.

Die Befestigung erfolgt ausschlief3lich senkrecht in den Untergrund aus Stahlbeton.
Die vorh. Dammstarke ist zu beachten!

Befestigungsanzahl: mind. 4 Stk/m.

15,000 M e s —————
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5.2.19 Anschluss mit Wandanschlussprofil
Anschluss mit Wandanschlussprofil an: Giebelwand Bestandsgebaude,
aus weichmacherfreien Dachbahnen, z.B. Rhepanol fk mit Schweilirand oglw.,
0,35 m breit, mind. 150 mm, Uber Oberkante Dachbelag flihren und an der
aufgehenden Flache mit z.B. FDT Alu-Wandanschlussprofil oglw. im Abstand
von max. 200 mm befestigen;
einschl. aller Eckausbildungen und Anschluss an die Dachabdichtung sowie
Fugendichtung des Wandanschlusses z.B. mit FDT Dichtungsmasse S oglw.,
Verbrauch Dichtungsmasse S: ca. 60 ml/m.
Hinweis:
Bei Anschlusshdhen tuber 200 mm ist der Anschlussstreifen vollflachig mit z.B.
Rhepanol-Kontaktkleber 50 oglw. aufzukleben, Kehlbereiche bleiben 200 mm
unverklebt.
angebot. Fabrikat/Produkt: ..........cccoooiiiiiis
13,000 M e e ———
5.2.20 Attikaabschluss mit Kunststoffabdichtungsbahn mit
Schweilirand, verklebt
Abschluss aus weichmacherfreien Dachbahnen z.B. Rhepanol tk mit Schweiflirand
oglw.; Breite entspr. Erfordernis wahlen (ca. 42 bzw. 50 cm), bis Auflenkante Attika
(Holzbohle in der Position Attikaabdeckung mit erfasst) fuhren und mit z.B. mit
Rhepanol-Kontaktkleber 50 verkleben.
Kehlbereiche 200 mm breit unverklebt;
einschl. aller Eckausbildungen und Anschliisse an die Dachabdichtung.
60,000 M s e ———
5.2.21 Warmedammung auf Attikakrone
Warmeddmmung aus EPS
nach DIN EN 13.......... , und DIN 4108-10,
Warmeleitfahigkeitsgruppe: 040
Dammstoffdicke: 60 mm,
Dammestoffbreite: ca. 0,48 m,
auf der Attikakrone, Breite insg. ca. 480 mm, dicht gestof3en, fachgerecht verlegen.
60,000 M s e ————
5.2.22 Lichtkuppel einfassen mit Kunststoff-Dachdichtungsbahn
Einfassen von Lichtkuppeln,
Fabrikat: z.B. LAMILUX CI-System mit GFK Aufsatzkranz in Schraggeometrie
NenngroRe: 1.200 x 1.800 mm,
mit weichmacherfreien Dachbahnen z.B. Rhepanol fk mit Schweillrand, 0,52 m breit
oglw., auf gereinigten Wandungen mit z.B. Rhepanol-Kontaktkleber 50 oglw.
verkleben; einschl. Eckausbildungen, Anschluss an die Dachabdichtung und
Versiegeln der Anschlussoberkante mit z.B. FDT Dichtungsmasse S.
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2,000 St e e ——
5.2.23 Runde Durchdringung Rfk SR
Anschluss an runde Durchdringung mit anzufertigender verschweiflbaren
Manschette;

Ummantelung z.B. aus Rhepanol Rfk verschwei3bar oglw.,
einschl. Anschluss an die Dachabdichtung, Oberer Anschluss mit Edelstahlschelle,
einschl. Versiegeln der Anschlussoberkante z.B. mit FDT Dichtungsmasse S.

Durchmesser: 100 mm bis 150 mm
Anschlusshéhe mind. 150 mm.

20,000 St e s ——

5.2.24 Dunstrohr DN 100 fiir ausgeschr. Dachaufbau

z.B. FDT Dunstrohr 125/100, warmegedammt, oglw., mit z.B. vorgefertigter
Rhepanol-Manschette, verschweillbar, fiir vorbeschriebenen Aufbau;
einschl. Einbau und Anschluss an die Dachabdichtung.

angebot. System/Fabrikat: ..........cccooeiiiiiiii

5.2.25 Rhepanol-Gehwegplatten, Breite 0,80 m

Wartungsweg, Breite = 0,80 m, aus z.B. Rhepanol-Gehwegplatten oglw.,
Abmessungen: 800 x 600 x 9 mm,

Farbe anthrazit, auf Basis Polyisobutylen (PIB),

zum Schutz der Abdichtung und firr die Kennzeichnung von Wartungswegen, liefern
und auf der sauberen und trockenen Dachflache mit Rhepanol fk durch Abziehen
des Schutzpapiers vom Dichtrand nach Herstellervorschrift verlegen.
Anschliel3end sind die Rhepanol-Gehwegplatten an den Randern mit der
Universalrolle anzurollen.

Die Rander sind umlaufend mit Rhepanol-Paste zu sichern. (Verbrauch ca.
80g/Platte)

Hinweis:

Bei der Verlegung ist generell ein Fugenabstand von mind. 30 mm einzuhalten.

angebot. Fabrikat/Produkt: ...........cccoooiiiiiiiiiiiiiees

50,000 M i e ————

5.2.26 VarioGully, 1-stufig, heizb., fiir Rhepanol fk SR,
abgewinkelt

z.B. FDT VarioGully, DN 70, einstufig,

Abgang: abgewinkelt, extrem flach,

warmegedammt, mit Laubfang und Rhepanol-Manschette oglw., verschweil3bar
fur vorbeschriebenen Aufbau; einschlielllich Einbau, Befestigung in der Tragdecke
und Anschluss an die Dachabdichtung.
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angebot. Fabrikat/Produkt: ..........cccooeiiiiiiiii,
3,000 St s crrre—————
5.2.27 Notiiberlauf 600 x 100
z.B. Rhepanol-Notiiberlauf 300 x 100 oglw.,
GroRe: 300 mm x 100 mm,
Stutzenlange: 400 mm,
Flanschabmessung: 460 mm x 230 mm,
Neigung: 2°,
liefern und fachgerecht montieren;
einschl. Reinigen mit Rhepanol h-Nahtreiniger und Anschluss an die Dach-
abdichtungsbahn mit Rhepanol f verschweilbar.
Der Notlberlauf ist durch die Attikaanschlussbahn in der Attika zu fixieren.
angebot. Fabrikat/Produkt: .........cccooiiiiiii
3,000 st s e ———
Summe 5.2 Flachdach Anbau Verwaltungsgebdude @ e,
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5.3 Dachklempnerarbeiten

Vorbemerkungen - Klempnerarbeiten

Geltungsbereich und Ausflihrungsgrundlage

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich aus ATV/DIN 18339 - Klempnerarbeiten.

Ergénzend sind folgende ATV zu beriicksichtigen:

DIN 18338 - Dachdeckungs- und Dachabdichtungsarbeiten
DIN 18360 - Metallbauarbeiten
DIN 18451 - Gerlstbauarbeiten

Die technische Ausflihrung ergibt sich aus den genannten wie aus den im Folgenden aufgefiihrten Regelwerken.
Ergénzend zu den in VOB, Teil C aufgefihrten Normen gelten:

DIN EN 826 - Warmedammstoffe fiir das Bauwesen - Bestimmung des Verhaltens bei
Druckbeanspruchung

DIN EN 1172 - Kupfer- und Kupferlegierungen - Bleche und Bander fir das Bauwesen

DIN EN 1396 - Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und Bander fur all-
gemeine Anwendungen

DIN EN 10326 - Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus Baustdhlen - Technische
Lieferbedingungen

DIN EN 10327 - Kontinuierlich schmelztauchveredeltes Band und Blech aus weichen Stahlen zum
Kaltumformen - Technische Lieferbedingungen

DIN EN 12588 - Blei und Bleilegierungen - Gewalzte Bleche aus Blei fiir das Bauwesen

DIN EN 10088-1 - Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nicht rostenden Stahle

DIN EN 10088-3 - Nichtrostende Stahle - Teil 3: Technische Lieferbedingungen fiir Halbzeug, Stabe,

Walzdraht, gezogenen Draht, Profile und Blankstahlerzeugnisse aus korrosionsbe-
standigen Stahlen flr allgemeine Verwendung
DIN EN ISO 4042 - Verbindungselemente - Galvanische Uberziige

Zuséatzlich zu beachtende Technische Regeln:

Zentralverband Sanitar Heizung Klima (ZVSHK):

- Richtlinien fiir die Ausfihrung von Metall-Dachern, AuRenwandbekleidungen und Bauklempner-Arbeiten (Fach-
regeln des Klempner-Handwerks)

Aus den Fachregeln des Zentralverbands des Deutschen Dachdeckerhandwerks e. V. (ZVDH)
- Fachregeln Metallarbeiten
- Merkblatt Auf3erer Blitzschutz auf Dach und Wand

Es gilt jeweils die bei Auftragserteilung aktuelle Fassung der Fachregeln. Bei Widerspriichen haben diese Fach-
regeln Vorrang vor den DIN-Vorschriften. Unter den Fachregeln gelten wiederum die Regeln des Dachdecker-
handwerks vorrangig.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdriicklichen Zusatz:
,oder gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.
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Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dubel zur Befestigung miissen auf den Untergrund abgestimmt sein; ihre Spreizkréafte dirfen keine zu grof3en
inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden.

Angaben zur Ausfiihrung

Allgemeines

Jede Vorleistung ist - auch arbeitstaglich - zu tGberprifen. Die Abdeckung der Dichtungen und der Dachhaut mit
Arbeitsbiihnen, die Ablage von Werkzeugen und Hilfsmitteln hat so zu erfolgen, dass der Schutz fremder
Arbeiten garantiert ist.

Saulen von Schwenkarmaufziigen dirfen nicht zwischen Balkonen oder Kragplatten eingespannt werden; beim
Einspannen in Mauerwerksoffnungen sind diese vor Beschadigungen zu schiitzen, nach Moglichkeit sind
Fensterwinkel zu verwenden.

Sofern dem Leistungsverzeichnis keine Detailunterlagen beigefiigt sind, treffen die Plane des Architekten in
erster Linie eine formale Aussage. Es gehort zu den Aufgaben des Auftragnehmers, StolRe, Verbindungen, Be-
festigungen, toleranzaufnehmende Anschliisse u. dgl. in Absprache mit dem Architekten, den geltenden Regeln
der Bautechnik und gemafR dem zu erwartenden Gebrauchswert herzustellen.

Gegen Verschmutzungen und Beschadigungen anderer Bauteile sowie zur Vermeidung der Gefahrdung von
Personen sind vom Auftragnehmer der Verkehrssitte entsprechende und zumutbare Vorkehrungen zu treffen
(Abdeckungen, Hinweisschilder, Absperrungen u.dgl.).

Attikaabdeckungen sollen, falls durch Beschreibung oder verlangtes Produkt nicht anders vorgegeben, ein
Gefalle nach innen von ca. 10 % erhalten. StoRRe sind mit StoRblechen zu unterlegen.

Blecharbeiten

Besteht die Gefahr einer Bitumenkorrosion, sind Blechteile vorsorglich zu beschichten.

Bei Blenden sind die EinzelgréfRen von Blechtafeln in Abhéangigkeit von der Dicke so zu wahlen, dass
Beulenbildung vermieden wird. Sollen deshalb Sicken ausgebildet werden, ist zuvor der Architekt zu
konsultieren.

Feuerverzinkungen sind erst nach Abkantung der Bleche vorzunehmen, wenn ein Reil3en oder Abblattern der
Zinkschicht nicht ausgeschlossen werden kann. Werden Bohrungen erst nachtraglich angebracht, ist eine Kalt-

verzinkung der Lochleibung und -umgebung unerlasslich.

Wandanschluss- oder Uberhangs}reifen sind in Sichtmauerwerk mindestens 2 cm einzulassen und elastisch zu
verfugen. In anderen Fallen sind Uberhangstreifen mit Dichtschnur und elastischer Verfugung anzubringen.

Der Bewegungsfugenausgleich bei innenliegenden Rinnen darf nicht durch eine Schiebenaht, sondern muss
durch einen wasserfuhrenden Ausgleich erfolgen.

Anzahl und Absténde der direkten oder indirekten Befestigungspunkte fiir Bleche sind unter besonderer
Beachtung der Windsogkrafte und der Belastung durch Eis auszuwahlen.

Die Befestigungen erfolgen grundsatzlich indirekt, durch Schiebehafte, Hafte und Haftstreifen. Diese sind auf
Porenbeton und Mauerwerk mit Dibel und Schrauben, auf Blech mit Hohlnieten, auf DAmmungen mit
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Spezialdiibeln und korrosionsgeschiitzten Schrauben zu befestigen. Haftnagel sind nur dort zu verwenden, wo
ein Lockern ausgeschlossen ist. Klebeverbindungen mit Kleber auf Bitumenbasis sind als Verbindung von Ab-
deckungen aus Blech mit glattflachiger Unterkonstruktion fiir Fensterbank- und Gesimsabdeckungen gestattet.

Fur alle Abkantungen sind Abkantschienen zu verwenden; das Anreif3en mit der Reif3nadel ist dabei wegen der
Kerbwirkung zu vermeiden.

Die ggf. erforderliche zuséatzliche Abdichtung der Langsfalze bei Dachdeckungen ist mit einzulegenden
Dichtungsbandern auszufiihren, welche ohne StéRe zu verlegen sind.

Oberhalb von Durchdringungen der Dachhaut sind die Querfalze nicht rechtwinkelig, sondern schrag zu den
Langsfalzen anzuordnen. Bei flachen Dachern (<12 %) sind im Bereich von Durchdringungen die Blechver-
bindungen (senkrecht zum Gefélle angeordnet) nicht zu falzen, sondern zu l6ten; gleiches gilt analog fir
Verwahrungen. Falzarbeiten sind bei Temperaturen unter 10 Grad Celsius nur mit Vorwarmung durchzufiihren.

Freie Kanten der Bleche sind zu entgraten; bei Blechdicken bis 1 mm sind sie umzubdrdeln.

Spane, die von Bohr- und Frasarbeiten herriihren, sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten
Teilen zu entfernen.

Bei Arbeiten mit Schussapparaten gilt die UVV (BGV D9 — Arbeiten mit Schussapparaten) uneingeschrankt. Die
Arbeiten dirfen nur nach Genehmigung durch die Bauleitung durchgefuhrt werden. Die Genehmigung soll
schriftlich erteilt werden; sie ist auf bestimmte Bauteile, Rdume und Zeiten zu beschranken.

Preisinhalte

Der Auftragnehmer hat wahrend der Arbeitszeit und bei technisch bzw. arbeitszeitlich bedingter Unterbrechung
der Arbeiten bei Erfordernis vorsorglich fiir eine ausreichende provisorische gemafl Abschnitt 4.1.10 ATV

DIN 18299 zu sorgen. Anspriiche des Auftragnehmers gemaf Nr. 4.2.6 DIN 18299 bzw. Nr. 4.2.1 DIN 18339
werden davon nicht berlhrt.

Das Weiterrlicken fahrbarer Geriste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts fir eigene und fremde Geriiste als
Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch emeute Abstlitzung méglich und zulassig
ist.

Das Nachverzinken von Schnittstellen und Anschlissen (Kaltverzinkung) auf der Baustelle ist eine
Nebenleistung.

Ist fir Normelemente oder -bauteile eine allgemeine statische Berechnung Bestandteil des Preises und ist sie
auf Verlangen vorzulegen oder - als Kopie - auszuhandigen, so gehdért dieses zu den Nebenleistungen.

Konstruktions- und Ausfiihrungsplane, die nur fiir das vom Bieter angebotene Erzeugnis bzw. Fabrikat gelten
bzw. erforderlich sind, sind in den Preis einzurechnen. Dazu gehdrt auch das MaRnehmen auf der Baustelle
zwecks Erarbeitung dieser Plane.

5.3.1 Attikaabdeckung, Titan-Zink, Z 700, 1 mm, Hauptgebaude

Attikaabdeckung mit Frontblende und Tropfblech hinten, inkl. Holzbohle und einer
Lage Bitumen-Glasvliesbahn, genagelt, inkl. Herstellen der Stehfalze, Befesti-
gungen, Eckausbildungen, Abkantungen und An- und Abschlisse.

Querschnitt Bohle: 30/450 mm

aulere Blendenhohe: ca. 100 mm
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waagerechte Breite: ca. 520 mm
hintere Blendenhdhe: ca. 50 mm
Zuschnitt: ca. 700 mm
Material Abdeckung: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 1,0 mm
49,000 M e errereee e ———
53.2 Attikaabdeckung, Titan-Zink, Z 740, 1 mm,
Verbindungsbau
Attikaabdeckung analog Vorposition, nur in den Abmessungen:
Querschnitt Bohle: ca. 30/490 mm
aulere Blendenhdhe: ca. 100 mm
waagerechte Breite: ca. 560 mm
hintere Blendenhodhe: ca. 50 mm
Zuschnitt: ca. 740 mm
Material Abdeckung: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 1,0 mm
11,000 M s cereererereee
5.3.3 Rinnenkessel mit Ablauf, Ti-Zink, DN100
Wasserfangkasten/Rinnenkessel fur Attikaablauf, rechteckig, mit passendem Ablauf
zu den Fallrohren, inkl. der oberen Randverstarkung aus eingezogenem 8 mm
Rundstab, sowie des Uberlaufes, der erforderlichen Ausschnitte flr den einlaufen-
den Ablauf und der Befestigungen.
Gesamthohe (ohne Stutzen): ca. 380 mm
Oberer Querschnitt: B/T ca. 250/240 mm
Material: Titan-Zinkblech
Nenngréfle: DN 100
3,000 St s e ———
534 Fallrohr, rund, Titan-Zinkblech, DN 100
Fallrohr, kreisférmig, fur Dachentwasserungsanlagen, inkl. der Rohrschellen mit dop-
peltem Scharnier, sowie aller Zubehor- und Befestigungsteile.
Befestigungsuntergrund:  Holzverkleidung auf UK und Dammung, KS-MW
Material: Titan-Zinkblech
Blechdicke: 0,65 mm
Nenngrofe: DN 100
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Nahtausfihrung: Klasse X
27,000 M i sreeseeeeeee e
5.3.5 Standrohr, Titan-Zink-Rohr, DN 100
Standrohr mit I6sbaren Rohrschellen aus verzinktem Bandstahl.
Lange: 1000 mm
Befestigungsuntergrund:  Holzverkleidung auf UK und DA&mmung, KS-MW
Material: Titan-Zink-Rohr
NenngroRe: DN 100
3,000 St e crererr————
5.3.6 Standrohrkappe, Titan-Zinkblech, DN 100
Standrohrkappe, als Verbindung und Ubergang der Regenfallrohre zu den
Standrohren.
Material: Titan-Zinkblech
Nenngrofe: DN 100
3,000 St e e e————
537 Fensterbank, Titan-Zink

Fensterbankabdeckung inkl. aller Anschliisse, Falze, Ausschnitte und Abkantungen
sowie der elastischen Verfugung an den Fenstern und Mauerwerk liefern
montieren.

und

Material : Titan-Zinkblech

Blechdicke 10,7 mm

Zuschnitt : bis ca. 300 mm

Befestigungsart : Bitumenkleber (Antidréhnschicht)

Einzellange: ca. 1.190 mm

Erfullungsort: alle Fenster im Bereich des Verbindungsbaus (Gebaudeteil mit

Vorhangfassade
10,000 St v e ———
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5.3.8 Attika-/Brandwandabdeckung, Titan-Zinkblech,
Betsandsgeb.
Attika-/Brandwandabdeckung mit Frontblende und Tropfblech hinten,
inkl. Herstellen der Stehfalze (schrage Ausfiihrung), Befestigungen,
Abkantungen, An- und Abschlisse.
Zuschnitt  : ca. 450 mm
Material : Titan-Zinkblech
Blechdicke : 0,8 mm
Einbauort : Brandwandabschluss Bestandsgebaude Giebel zum Neubau
15,000 M s e ————
Summe 5.3 Dachklempnerarbeiten ~ ————
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5.4 Sonstiges
541 Lichtkuppel, als Dachausstieg; 120*180cm; elektr.
LAMILUX-CI-System Glaselement FE,
mit thermisch getrenntem, hochfestem Aluminiumverbundsystem mit einer
durchgehend geschaumten Kernverbundzone und einem Doppeldichtungssystem.
3° geneigte Ausflihrung, traufseitig
mit Stufenfalz-Isolierglas
fir OKD-MaR 120 cm x 150 cm
VSG-Verglasung mit Isolierglas, Auf3enscheibe ESG, mit folgenden Eigenschaften:
Ug-Wert=ca. 1,1 W/(m?K)*, Schalldammwert ca. 38 dB,
mit thermisch entkoppeltem Randverbund sowie zusatzlicher Blockddmmzone im
Glasfalz, knickfreier Isothermenverlauf mit "warmer Kante" und ISO-plus Paket, mit
Aluminium-Einfass-rahmen und untergesetzter Schlagregenschirze, somit nach DIN
18234 Teil 4 Abs. 3.3.5 (09/2003) keine weiteren Auf-wendungen erforderlich.
Lichttransmission:80 %
Gesamtenergiedurchlass: 62 %
Dauerhaft durchsturzsicher gem. GS-Bau 18
Auslegung der Scheiben-Nenndicken konstruktiv gemafl Anlage zur Liste der techn.
Baubestimmung nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik.
Ausflihrung lGftbar solo
Sichtbare Aluminiumteile beschichtet in RAL 9016 verkehrsweil}
Scharnierseite: 180 cm (Langseite)
Komplett vormontiert auf Verbundaufsatzkranz, Hoéhe 50 cm aus glasfaser-
verstarktem Polyesterharz in geschlossener, torsionssteifer Ausfihrung weil
durchpigmentiert, mit Warmedammung aus PU-Hartschaum und ebenem,
elastischen Einklebeflansch
Ausflhrung flr elektrischen Dachaus- und Einstiegsvorrichtung Typ AS 24 V,
in Tandemausfiihrung, Scharniere auf der Langseite Abschaltstrom beim Offnen:
max. 2,5 A
Laufzeit: ca. 30 Sekunden
Schutzart: IP 32, Offnungswinkel: ca. 73°,
mit integrierter Gleichlaufregelung. Umgebungstemperaturbereich: Umweltklasse |
(-5 °C bis 75 °C) Anschlussleitung: ca. 5 m
inkl. nicht sichtbarer, im Aufsatzkranz integrierter einlaminierter Kabelfiihrung.
liefern und montieren.
Diese Position beinhaltet auch die Steuerungszentrale und Steuerung mittels Wind-
und Regensensoren.
Fabrikat: z.B. Lamilux FE 3° 120/180 AF K50 LR 1,1 ESG RAL9016 A
Elektrisch VKF LS oglw.
angebot. Fabrikat/Produkt: .........cccccviiiiniiiiieen,
2,000 St e e ———
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5.4.2 Lichtkuppel, Sonnenschutz, elektr.
Lieferung und Montage eines innenliegenden Sonnenschutzes fiir vorstehende
Lichtkuppel.
z.B.

Lamilux-Folienrollo

Folienbehang mit MULTIWAVE — Plissierung Lichttransmission 0,10%
Strahlungsreflexion 84%

Abmessungen: Rechteckig flir OKD 120/180

Bedienung: Elektrisch 24V

Stromaufnahme je Anlage ca. 0,4A

mit Schalter, Taster oder Fernbedienung

Aluminiumprofile der Verschattung beschichtet in RAL 9016 verkehrsweil}
Folie silber/weily SiWt00 (Innenseite weil})

Einbau in:

- Aufsatzkréanze mit Schraggeometrie min. K30

angebot. Fabrikat/Produkt: ..........ccccooiiiis

2,000 St e —

54.3 Absturzsicherung Anschlagpunkt, Flachdach 150-250 mm

Flachdachabsturzsicherung, als Komplettsystem mit GS-Prifplakette, bestehend
aus korrosionsgeschiitztem Stahlrohr mit Edelstahlkopf und Osen als Anschlagkon-
struktion fiir Seilsicherung auf Flachdach flr Reparatur- und Kontrollarbeiten.

Dauerhaft, mit Warmedammung, im Mindestabstand von 2,50 m von der Dachkante
in der Dachkonstruktion mit Injektageankern befestigen und in die Dachkonstruktion
eindichten, inkl. elastischer Anschlussmanschette sowie Damm- und Witterungs-

schutzhaube.

Bauhohe . fir Dachaufbau von 150 mm bis 250 mm
Einbauart : zum Aufdibeln auf Beton

Fabrikat : z.B. Flachdachabsturzsicherung Securant

der DWS Pohl GmbH

Angeb. Fabrikat 1 .

54.4 Absturzsicherung Anschlagpunkt, Flachdach 250-300 mm
Flachdachabsturzsicherung, analog Vorposition, nur in den Abmessungen:

Bauhohe : fir Dachaufbau von 150 mm bis 250 mm

Angeb. Fabrikat ..,
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54.5

54.6

54.7
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Absturzsicherung Erstellung einer
Montagedokumentation

Erstellung einer Montagedokumentation entsprechend der DGUV- Information
201-056. Hierfur ist jeder eingebaute Anschlagpunkt mit einer fortlaufenden Nummer
zu versehen und fotografisch zu dokumentieren. Dabei muss die augenscheinlich
fachgerechte Ausfiihrung der Montage auf den Bildern erkennbar sein. Es ist ein
Dachschemaplan zu erstellen, mit den nummerierten Anschlagpunkten. Dieser ist
am Dachausstieg zu platzieren. Das Montageprotokoll ist zu erstellen und dem
Auftraggeber zusammen mit der Fotodokumentation und den Dachschemaplan fir
spatere Uberpriifungen der Anschlageinrichtung zu libergeben.

1,000 pSCh  rcirrires e

Solar-Dachkonsolen

Lieferung und Montage von Solar-Dachkonsolen, zur nachtraglichen Montage von
Solarthermieanlagen (fur aufgestadnderte Montage), sowie fachgerechten Anschluss
an die zum Einsatz kommende Flachdachabdichtung.

Bauhohe : fir Dachaufbau von ca. 120 mm bis 360 mm
Einbauart: zum Aufdibeln in Beton (Deckenstarke = 180 mm)
Fabrikat: z.B. SolarFlange

Prinzipdarstellung:

Angeb. Fabrikat ...

Dichtigkeitsprobe, Flachdach

Dichtigkeitsprobe der Dachflache wie folgt:

- Notuberlaufe und freien Dachrand (Gebaudeversatz) verschlieRen

- Visuelle Kontrolle

- Prifung auf Mdglichkeit der statischen Belastung

- Einlaufe mit Uberlauf versehen

- Dachflache mit Wasser fluten

- Wasserstand messen und protokollieren bei Beginn und Ende der Prifung
- Wasser beseitigen

Probezeit: 4 Tage
Anstauhohe: 5 cm im Mittel
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Erfillungsort: Neubau Erweiterung Verwaltungsgebaude
275,000 M2 e eeeesneeeeeee————
Summe 54 Sonstiges
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5.5

5.5.1

5.5.2

553

554

Ubertrag € oo,

Umbau Flachdach Bestandsgebaude

vorh. Rollkiesschiittung aufbehmen, entsorgen;
Teilmengen wieder einbringen

Vorh. Rollkiesschiittung 16/32, d im Mittel = 50 mm, incl. Trenn- und Schutzlage
komplett aufnehmen und entsorgen.

Von der ausgeschriebenen Menge sind ca. 28 m? seitlich zu lagern und

nach Beendigung der Arbeiten wieder zurlick zu transportieren und einzubringen..

100,000 M? e

Dachflache reinigen, stehendes Wasser

Dachabdichtungsflache von grober Verschmutzung und losen Teilen reinigen,
stehendes Wasser entfernen; einschl. Entsorgen des Abfalls.

Traufhhe : ca.30cm

Art der Abdichtung: vermutlich Bauder Thermoplan T15V

100,000 M? e

Dachabdichtung sanieren

Dachabdichtung, einlagig, aus Kunststoffdachdichtungsbahn, wie folgt sanieren:
- Uberpriifen der Flachdachflache

- Verschweilen der Schnittstellen

- Entstehende Rander glatten, Unebenheiten ausgleichen

- vorhandene Risse mit Schleppstreifen abdichten

- Bauschutt entsorgen

vorh. Dachabdichtung: vermutlich Bauder Thermoplan T 15 V
Menge geschatzt: (in Teilflachen)

10,000 M? o e ——

Wandanschluss mit Dachabdichtung 250 mm iiber OK
Dachbelag

Wandanschluss mit Dachabdichtung:

Anschluss mit Wandanschlussprofil an aufgehendes Bauteil, aus weichmacherfreien
Dachbahnen, 0,35 m breit, mind. 250 mm uber Oberkante Dachbelag fihren und an
der aufgehenden Flache mit Alu-Wandanschlussprofil im Abstand von max. 200 mm
befestigen und Wandanschlussprofil mit Gberhangender Kappleiste tiberdecken;
einschl. Eckausbildungen und Anschluss an die vorhandene
Bestands-Dachabdichtung sowie Fugendichtung des Wandanschlusses mit
Dichtungsmasse S.

Hinweis: Bei Anschlusshéhen Giber 200 mm ist der Anschlussstreifen vollflachig mit
Kontaktkleber 50 aufzukleben, Kehlbereiche bleiben 200 mm unverklebt.
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Projekt: WEV-ERW Erweiterung Verwaltungsgebdude
LV: Los_05 Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € .oooveveviiiiienn,
Verbrauch Dichtungsmasse S: ca. 60 ml/m
13,500 M e crrrr————
55.5 Dachabdichtungsanschluss, Tiir, Kunststoff
Anschluss der Dachabdichtung mit Flissigkunststoff an Fenster-Tlrelemente wie
folgt:
e Abdichtung bis nahe/an/auf Tirrahmen in Absprache hochfiihren
e Flussigkunststoffabdichtung nach Herstellervorgabe, einschl. Gewebe bis
Turkonstruktion hochfiihren
e  Schutzlage hochfiihren
Abdichtungsdicke: 2,0 mm
Tlrbreite : ca. 1,13 m
Leibungstiefe : ca.15cm
Angeb. Fabrikat: s
7,500 M i crrr————
55.6 Bautenschutzmatte, 8 mm
Bautenschutzplatten, als Schutz der Abdichtung gegen mechanische Beschadigung,
unter Kiesschuttung, Gelanderkonstruktion etc., lose, dicht gesto3en, inkl. erforderli-
cher Zuschnittarbeiten.
Material : Hochspezifiziertes Gummigranulat auf Recyclingbasis
mit Polyurethan
Format : als Meterware z.B. 1250*8000*8 mm
Angeb. Fabrikat: .........ccooiiiiiii
100,000 M? e srree—————
55.7 Kiesfangleiste, L-formig
Kiesfangleiste, L-férmig, lose auf der Bautenschutzmatte verlegen.
Aluminium Kiesfangleiste mit 2 Kantungen; héhenverstellbar.
Die notwendigen Anpass-/Zuschnittarbeiten im Bereich des Terrassengelanders sind
mit vorzunehmen und einzukalkulieren; incl. zwei Innenecken.
Materialstarke: 1,5 mm
Lieferlange: 3,00 m
Ruckkantung: 10 mm
Héhenverstellung: 60 - 100 mm
Auflagebreite: 165 mm
Fabrikat: z.B. CosmoBalko Kiesfangleiste "vario"
Typ CBAKF-Vario
Angeb. Fabrikat :© .
24,000 M i crre———
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Projekt:
LV:

WEV-ERW Erweiterung Verwaltungsgebdude
Los_05 Dachabdichtungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €

55.8

5.5.9

5.5.10

Ubertrag € oo,

Plattenbelag auf Edelsplitt auf vorh. Schutzbahn

Plattenbelag incl. Splittbett ebenflachig im Verband verlegen, einschl. Verschnitt, An-
& Abschlisse, Aussparungen flir GelanderfliRe, Abflisse etc.

Material: Betonplatten,
Dicke: 40 mm,
Format: 400 x 400 mm;

Splittbett aus Edelsplitt (Granit- und Basaltsplitt), Kérnung 5/8 mm, ca. 60 mm dick,
auf vorgenannter Schutzbahn und dem Lastaufnahmeblech der Gelanderkon-
struktion innerhalb der vorgenannten Kiesfangleisten einbringen und eben abziehen.

Material nach Bemusterung!

72,000 M? e

Dranrost, Stahl verzinkt, Terrasse, 130/75 mm

Dranrost an Fassade oder Tir zumTerrassendach, Stegrost aus Edelstahl,
beidseitig integrierte Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunasse, 4mm
Drainschlitze, geschlossenem Rinnenboden, werkseitig vormontiertem
Rostverriegelungs- und Rinnenverbindungssystem, begehbar sowie
rollstuhlbefahrbar hydraulische Leistung 2,50 I/(sec.*m);

incl. 2 Stlick Stichkanal-Anschlusselement und 2 Stick Stirnwand mit fixer Bauhohe
liefern und verlegen.

Fabrikat: z.B. ACO ProfiLine oder gleichwertig
Material: Stahl verzinkt

Baubreite: 13 cm

Bauhohe: 7,5 cm

Baulange: 100 cm

Angeb. Fabrikat:

Maschenrost, Stahl verzinkt, Terrasse, 30/10 mm

Maschenrost 30x10, Stahl verzinkt, L=100cm, passend fiir Baubreite 13 cm,
begehbar sowie rollstuhlbefahrbar liefern und einlegen.

Fabrikat: z.B. ACO ProfiLine oder gleichwertig
Baulange: 100 cm

Angeb. Fabrikat:
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Projekt: WEV-ERW Erweiterung Verwaltungsgebdude
LV: Los_05 Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
5.5.11 Stichkanal, Stahl verzinkt, Terrasse, 100/30 mm

Stichkanal mit beidseitig integrierte Kiesleiste und geschlossener Abdeckung,
4mm Drainschlitze, begehbar sowie rollstuhlbefahrbar liefern und verlegen.

Das Anpassen bzw. Zuschneiden des Stichkanals zum passenden Anschluss zw.
der Rinne zu den vorh. Dachablaufen bzw. zu den in der Flache des Plattenbelags
befindlichen quatratischen Ablaufen, ist vorzusehen und mit einzukalkulieren.

Fabrikat: z.B. ACO ProfiLine oder gleichwertig
Material: Stahl verzinkt

Baubreite:10 cm

Bauhohe: 3 cm

Baulange: 100cm

Angeb. Fabrikat: L

55.12 Stichkanal, Stahl verzinkt, Terrasse, 400/400/75 mm

Stichkanal analog Vorposition, aber in Ausfihrung als Quatratischen Kasten (analog
Aufsatz fir Dachablaufe) liefern und verlegen; incl. Anschliissen an vorgenannten
Stichkanalen.

Abmessung: 40*40 cm
Bauhdhe: 75 mm
Angeb. Fabrikat: L

2,000 St e r———

5.5.13 Maschenrost, Stahl verzinkt, Terrasse, 400/400 mm
Maschenrost 30x10, Stahl verzinkt, flr Aufsatze, arrtierbar, BxL=40x40cm

Maschenrost 30x10, gebeizt, arritierbar incl. Rostbefestigungsset, begehbar sowie
rollstuhlbefahrbar, zu vorgenannten quatratischen Stichkanal liefern und einlegen.

Fabrikat: z.B. ACO ProfiLine oder gleichwertig

Baubreite: 40 cm
Baulange: 40 cm

Angeb. Fabrikat: L

2,000 St s e ———
Summe 5.5 Umbau Flachdach Bestandsgebdude @ s
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Projekt: WEV-ERW Erweiterung Verwaltungsgebaude
LV: Los_05 Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
5.6 Terrassengelédnder
5.6.1 Lieferung und Montage selbsttragendes Gelander
Lieferung und Montage eines selbsttragenden Gelénders auf der neu zu
schaffenden Dachterrasse, z.B. mit:
Polybit - Panorama® Sicherheitsgelander aus Aluminium fir begehbare und
begriinte Flachdacher und Terrassen liefern und gem. Herstellervorgabe und
Montageanleitung montieren;
Serien: Air (Gitterstab), Vision: (Verglasung (VSG))
Gewahlte Serie:Verglasung (VSG)
Stltzenausfihrung: fix, gerade
Gelanderhohen: 1.000 mm (lber Nutzbelag)
Ausfihrung: RAL (nach Wahl)
Rahmensystem: Aluminium-Strangpressprofile
Handlauf: Holz - Larche
Auflast durch Betonplatten 0.4. (siehe nachfolgende Position)
Terrassenbelag: z.B. Betonplatten (z.B. 40x40x4; nicht im Lieferumfang)
Zur Verlegung der Bodengruppe des Gelandersystems (Auslegerschienen mit
Lastaufnahmeblechen) ist aulRerhalb des Gelanders ein entsprechender Freiraum
(mind. 500mm) erforderlich.
Die Lieferung hat mit CAD-Verlegeplan, Stickliste und objektspezifischem
Standsicherheitsnachweis zu erfolgen.
Montage gemal Montageanleitung des Herstellers.
angeb. Fabrikat/System: ...
24,000 M e e
Summe 5.6 Terrassengeldnder L ————
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Projekt: WEV-ERW Erweiterung Verwaltungsgebaude
LV: Los_05 Dachabdichtungsarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in € in €
Ubertrag € oo,
5.7 Stundenlohnarbeiten
5.7.1 Stundensatz Meister, Dachabdichtung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausflihrung kommen:
Meister
1,000 h e e
5.7.2 Stundensatz Vorarbeiter, Dachabdichtung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfliihrung kommen:
Vorarbeiter
1,000 h e e ———
573 Stundensatz Fachwerker, Dachabdichtung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Fachwerker
1,000 h e e ———
57.4 Stundensatz Helfer, Dachabdichtung
Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen:
Helfer
1,000 h e e ——
Summe 5.7 Stundenlohnarbeiten ~ ———
Summe 5 Dachabdichtungsarbeiten @ ireeeeeeeee.
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Projekt: WEV-ERW Erweiterung Verwaltungsgebaude
LV: Los_05 Dachabdichtungsarbeiten

ZUSAMMENSTELLUNG

5 Dachabdichtungsarbeiten

5.1 Stundenlohnarbeiten €
5.2 Flachdach Anbau Verwaltungsgebaude @~ €
5.3 Dachklempnerarbeiten €
5.4 Sonstiges €
5.5 Umbau Flachdach Bestandsgebdude @ €
5.6 Terrassengelander €
5.7 Stundenlohnarbeiten €
Summe 5 Dachabdichtungsarbeiten @~ s €
SummelLV €
zuziglich 19,00 % Mwst €
Gesamtsumme Brutto ———— €

Mit der Abgabe des Angebotes erkennt der Bieter die zugrunde gelegten Allgemeinen und Besonderen Vertragsbedingungen an und
bestatigt mit seiner Unterschrift, dass er alle Lieferungen und Leistungen im vorstehenden Leistungsverzeichnis erfasst hat und in der

Lage ist eine sach-, und fachgerechte Arbeit zu liefern und auszufiihren.
Im Auftragsfalle gewahrt der Bieter projektbezogen:

.......... % Nachlass

.......... % Skonto / .......... Arbeitstagen

Nachtragliche Verhandlungen diesbezliglich sind ausgeschlossen.

Ort, Datum Stempel, rechtsgliltige Unterschrift
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