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Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Ergänzend zu den Allgemeinen und den Besonderen
Vertragsbedingungen sind die nachfolgend 
beschriebenenzusätzlichen technischen 
Vertragsbedingungen dem Angebot zugrunde zu legen. 

VOB Teil B      Allgemeine Vertragsbedingungen für die
                        Ausführung von Bauleistungen 
VOB Teil C      Allgemeine technische Vorschriften für
                         Bauleistungen
DIN 18379       Raumlufttechnische Anlagen
DIN 18380       Heizungs- und   
                        Brauchwassererwärmungsanlagen
DIN 18381       Gas-, Wasser- u. 
                        Abwasser-Installationsanlagen  
                        innerhalb von Gebäuden
DIN 18421       Wärmedämmarbeiten an
                        betriebstechnischen Anlagen

- Allgemein anerkannte Regeln der Technik
- Einschlägige DIN-Normen 
- Richtlinien sowieVorschriften von  
   Versorgungsunternehmen
- Auflagen der Baugenehmigung
- Landesbauordnung mit Ergänzungen

Alle Normen sind in der jeweils zuletzt gültigen
Fassung zu beachten.
Ebenso sind die in vorgenannten Normen und Regelwerken,
die gültigen gesetzlichen Vorschriften wie
Feuerungsverordnung, MLAR in neuester Fassung etc.
und die Anforderung aus dem baurechtlichen
Genehmigungsverfahren sowie die geltenden Normen,
Bestimmungen und Richtlinien des AG einzubeziehen.

Die Preise gelten prinzipiell für liefern und
montieren, falls nicht separat auf "nur liefern"
hingewiesen ist. Bei Unklarheiten ist vor
Angebotsabgabe Rücksprache mit der zuständigen
ausschreibenden Stelle zu nehmen.

Produktangaben

Der Bieter erklärt mit seiner Unterschrift unter dem
Angebot, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene
Produkt Inhalt seines Angebotes ist, wenn

Teilleistungsbeschreibungen den Zusatz "oder

gleichwertig" enthalten und vom Bieter keine
Produktangaben (Fabrikat- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.
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Baudurchführung

Baudurchführung

Aufgrund des geplanten Bauablaufes ist die
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl
qualifizierter Arbeitskräfte als Voraussetzung für
einen reibungslosen Bauablauf über die gesamte Bauzeit
sicherzustellen. Es wird ausdrücklich darauf verwiesen,
dass illegale Beschäftigung von Arbeitnehmern
strengstens untersagt ist. In der Bauanlaufberatung
wird von jedem Ausführungsbetrieb ein verantwortlicher
Ansprechpartner (Bauleiter) für den Auftraggeber und
die Bauleitung verbindlich benannt, welcher auch für
seine Firma die Funktion des SiGe-Beauftragten
(verantwortlich für die Einhaltung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes) mit zu übernehmen hat. Er muss
während der Ausführungsfrist zu den Dienstzeiten
ständig auf der Baustelle bzw. mindestens telefonisch
erreichbar sein.
Die ausgeschriebenen Qualitäten sind konsequent
anzubieten und im Zuge der Bauausführung auch
einzubauen. Alle Arbeiten sind unter der ständigen
Aufsicht erfahrener, verantwortungsbewusster Bauleiter,
Poliere und Vorarbeiter auszuführen.
Die Baustelle ist täglich durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich für seinen Leistungsbereich
aufzuräumen und sauber zu halten. Bei Nichteinhaltung
nach Aufforderung durch die Bauleitung gehen
angeordnete Sofortmaßnahmen zu Lasten des
Auftragnehmers.
Die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften obliegt
dem Auftragnehmer. Bei Nichteinhaltung gehen die durch
die Bauleitung angeordneten Sofortmaßnahmen zu
Lasten des Verursachers. Ist Gefahr im Verzug, ist eine
vorherige Ankündigung seitens der Bauleitung an den
Verursacher nicht erforderlich. Die Reihenfolge der
auszuführenden Arbeiten wird zwischen Auftragnehmern
und Bauleitung in Bauanlaufberatung /
Baustellenbesprechungen festgelegt.
Der dabei vereinbarte Ausführungszeitraum mit
Bauablaufplan wird Vertragsbestandteil. Weitere
Absprachen sind während der wöchentlichen Bauberatungen
mit der Bauleitung zu führen - erforderlichenfalls
täglich.
Nachträge bzw. Regiestunden werden nur vergütet, wenn
sie vor Beginn der Realisierung vom Auftraggeber
schriftlich bestätigt wurden.
Der AN führt ein Bautagebuch. Dieses ist auf Verlangen
dem Auftraggeber und der Bauleitung zur Prüfung
vorzulegen.
Prinzipiell ist von abschnittsweisem Arbeiten mit
Freigaben bis zu bestimmten Zwischenschritten
auszugehen, d.h. mit Arbeitsunterbrechungen ist zu
rechnen.

Durchbrüche und Durchdringungen von Trockenbauwänden
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Baudurchführung

werden nicht separat vergütet.

Alle für den gebrauchsfertigen Betrieb notwendigen
Abstimmungen und Zuarbeiten von
Leistungsdaten zum Gewerk Elektro sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig weiterzugeben.

Baubeschreibung Heizung/Sanitär

In Großpösna, Ortsteil Störmthal wird das bestehende
Verwaltungsgebäude der WEV GmbH durch einen Anbau an
den nördlichen Giebel des Bestandsgebäudes erweitert.
Der Erweiterungsbau umfasst 3 Geschosse in denen sich
neben Lagerräumen zum größten Teil Büroräume befinden.
Im Untergeschoss befindet sich eine Damen-Umkleide mit
Duschraum, im Erdgeschoss ein Herren- und Damen-WC. 

Heizung:
Die Wärmeversorgung des Anbaus wird über den
bestehenden Heizkreisverteiler bzw. die Nahwärmeleitung
vom Heizhaus sichergestellt. Die Beheizung des Anbaus
erfolgt analog der des Bestandsgebäudes größtenteils
über Profilheizkörper. Vereinzelt sind Planheizkörper,
Stahlradiatoren und Unterflukonvektoren vorgesehen.
Verteilung mit Kupferrohr über die
Fußbodeninstallationsebene. 
Im Bestand sind vereinzelt Heizkörper zu de- und
montieren (für Maler).
Für eine spätere Nachrüstung einer Solarthermie-Anlage
ist 

Sanitär:
Trink-, Warm- und Zirkulation für den Anbau wird analog
der Wärmeverteilung im Heizungsraum an den Bestand
aufgebunden. Bestehende Warmwassererzeugung über zwei
1250Liter Pufferspeicher mit Heizungswasser,
Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip.
Schmutzwasserinstallation ist mit Schallschutzrohr PE
auszuführen, Anschlüsse sowie Verzug in den Veränden
mit Standard PP.
Die Dusche im UG Anbau ist behindertengerecht
auszuführen. Im OG Bestandsgebäude entstehen neue
WC-Räume (1xH, 1xD) sowie eine Teeküche. Das Damen-WC
ist auch hier behindertengerecht auszuführen.Die
Anschlüsse für Trinkwasser, Warmwasser, Zirkulation und
Schmutzwasser werden über bestehende WC-Anlagen im EG
hergestellt. 

Kühlung:
Im Anbaubau sollen sämtliche Büroräume gekühlt werden,
außerdem sind im Bestandsgebäude Klimageräte zurück zu
bauen und zu erneuern. Die WEV sitzt als Bauherr im
Obergeschoss des Gebäudes, Mieter KELL im UG/EG.
Um eine getrennte Abrechnung zu ermöglichen werden für
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die Berübereiche 2 Außengeräte auf der "Brücke"
aufgestellt. Die "Brücke" ist eine überdachte
Stahlkonstruktion über den LKW-Waagen, hier stehen
bereits mehrere Klimageräte.
An der Ostfassade des Bestandsgebäudes sind 6
Außengeräte bis ca. 8kW Kälteleistung einschließlich
der angeschlossenen Innengeräte zu demontieren.
Die betroffenen Innengeräte werden ersetzt und auf die
beiden neuen Außengeräte gebunden.
Für den neu entstehenden Serverraum im UG des
Bestandsgebäudes ist eine redundante Serverkühlung mit
10kW Kälteleistung zu installieren, Redundanz durch die
Installation von zwei identischen Innen- udn
Außengeräte. Die Außengeräte sind ebenfalls auf der
Brücke aufzustellen.

Brandschutz:
Rohr-Abschottungen sind entsprechend des gültigen
Brandschutzkonzeptes durchzuführen. Allgemein gelten
die Geschosse als Brandabschnitte. Zusätzlich gelten
die Wände zu den Fluren (Fluchtwege) sowie die
Giebelwand zwischen Bestandsgebäude und Anbau als
Brandwände (F90).

Anschlussarbeiten Elektro:
Seitens Gewerk Elektro wird die Spannungsversorgung bis
zu den Geräten gezogen. Anschluss durch Gewerk
Lüftung/Klima, Interne Verdrahtung komplett durch
Gewerk Lüftung/Klima

Dacharbeiten:
Sämtliche Dachdeckerarbeiten werden durch den
anwesenden Dachdecker durchgeführt. Ensprechend
notwendige Hauben und Durchführungen sind durch das
Gewerk Lüftung/Klima nur zu liefern.

Bauleistungen:
Die erforderlichen Durchbrüche im Neubau sind in der
Planung vorgesehen und werden durch den Rohbau
ausgespart.
Erforderliche Kernbohrungen für die Neuinstallation im
Bestandsgebäude sind durch das Gewerk Lüftung/Klima
durchzuführen. Ergeben sich Änderungen in der Bauphase
sind entsprechend zusätzliche Kernbohrungen ebenfalls
durch Gewerk Lüftung/Klima auszuführen.

Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von demontierte Keramiken,
Rohrmaterialien, Bauschutt, etc kann direkt und für den
AN kostenfrei über den Bauherren bzw. die Deponie
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Hinweise zur Entsorgung

Cröbern erfolgen. Die Kosten für die Entsorgung trägt
somit der Bauherr. 
Einzig der Abtransport der Materialen für Entfernungen
bis maximal 1,5km ist durch den AN auszuführen und
dementsprechend in die Einzelpositionen der
Demontagearbeiten einzukalkulieren.

Übertrag: ..........................
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01 Gewerk Heizung

Übertrag: ..........................Titel01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.1 Entleeren der Heizungsanlage

Die bestehende Heizungsanlage ist vor Beginn

der Arbeiten stillzulegen und in notwendigen

Teilabschnitten (Verteiler, Einspeisung innerhalb
Heizungsraum, 1x Heizkreis) zu entleeren, einschl.
aller dazu erforderlichen Maßnahmen.

Der konkrete Termin wird durch die Bauleitung
festgelegt.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.01.2 Demontage Ventil-Kompakt-Heizkörper

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
Kompaktheizkörpern, einschl. der Befestigung mit
Profilen, Konsolen, Haltern und Sicherungsfeder etc.
Regelventil o. Thermostat, Thermostatfernfühler inkl.
Raumthermostataufschaltung,
Halterungen putzbündig entfernen bzw.
erforderlichenfalls ausstemmen

Abmessung:  bis 1,4m x 0,35 m  (LxH)
  Typ 33  (Tiefe ca. 0,15 m)
Fachgerecht demontieren und entsorgen.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.01.3 Demontage und Wiedermontage Ventil-Kompakt-Heizkörper

Demontage und Wiedermontage von
Kompaktheizkörpern, inkl. neuer Bohrkonsolen
Befestigungslaschen, Aushebesicherung,
Entlüftungsstopfen, Blindstopfen eingeschraubt,
einschließlich Befestigungsmaterial und Kleinteile.
Halterungen putzbündig entfernen bzw.
erforderlichenfalls ausstemmen.

Abmessung:  bis 1,4m x 0,5 m  (LxH)
  Typ 33  (Tiefe ca. 0,15 m)
Fachgerecht demontieren, sicher abzustellen und nach
Vorgabe der Bauleitung an gleicher oder anderer Stelle
wieder zu montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Gewerk Heizung

Übertrag: ..........................Titel01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Demontage von Rohrleitungen
Text

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
auf Putz verlegten Rohrleitungen an Wänden oder Decken
einschließlich Dämmung, Durchführungen, Formstücken,
Armaturen, Befestigungen etc.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wände, verbleibende Rest-
Öffnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der
Bauleitung putzbündig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschließen.

Bei nur teilweisem Rückbau von Leitungen (restliche
Leitungsabschnitte bleiben in Betrieb) sind
Blindstopfen in der notwendigen Größe zu montieren,
diese sind einzukalkulieren.

01.01.4 Demontage Rohrleitung DN10 bis DN25

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite:    DN10 bis DN25
Rohrmaterial:  Stahl- oder Kupferrohr

Demontieren und Entsorgen.

100 m EP ........................ GP ........................

01.01.5 Demontage Rohrleitung DN32 bis DN40

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite:    DN32 bis DN40
Rohrmaterial:  Stahl- oder Kupferrohr

Demontieren und Entsorgen.

50 m EP ........................ GP ........................

01.01.6 Demontage Rohrleitung DN50 bis DN65

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite:    DN50 bis DN65
Rohrmaterial:  Stahl- oder Kupferrohr

Demontieren und Entsorgen.

12 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.01.7 Demontage Heizkreis Waage

Demontage des Verteilerabgangs "Waage", inkl. Demontage
Pumpe, Mischer, Ventile, Dämmung, etc. 
Freischalten, abklemmen und demontieren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.01.8 Demontage Wandlüfter in Heizungsraum

Demontage eines Wandventilators im Heizungsraum in der
Giebelwand zum Anbau.
Das Verschließen des Durchbruches erfolgt bauseits.
Abklemmen, demontieren und entsorgen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.01.9 Demontage MAG 60Liter

Demontage des Membran-Ausdehnungsgefäßes mit einem
Wasserinhalt von 60Liter inkl. Sicherheitsventil
(Kappenventil).
Demontieren und Entsorgen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   01.01   Demontagearbeiten Heizung ..................................

Übertrag: ..........................
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Projekterläuterung Wärmeversorgung Anbau
Text

Für den neu zuerrichtenden Anbau wurde eine Wärmebedarf
von 30kW ermittelt.

Die Wärmeversorgung des Gebäudes im Bestand wird über
eine Nahwärmeleitung ausgehend vom Heizhaus auf dem
Gelände der Deponie sichergestellt. Der Anbau soll mit
über die Nahwärmeleitung mitversorgt werden,
entsprechende Reserven konnten nachgewiesen werden.

Der Heizungsraum des Bestandsgebäudes mit
Heizkreisverteiler befindet sich direkt an der
Giebelwand zum neuen Anbau.

Zur Aufbindung der Heizungsanlage im Anbau wird im
Bestandsgebäude vor dem Heizkreisverteiler ein neuer
Abgang über Abzweige in der Einspeiseleitung erstellt,
der den "Heizkreis Anbau" bildet.

Der Versorgungsschacht des Anbaus befindet sich
ebenfalls direkt an der Giebelwand, direkt angrenzend
zum Heizungsraum im Bestandsgebäude. Zu beachten ist,
dass diese Giebelwand im Brandschutzkonzept als
Brandwand deklariert ist und dementsprechenden
Maßnahmen für die Rohrdurchführungen vorzusehen sind.

Die Heizungsanlage des Verwaltungsgebäudes soll
perspektivisch durch eine Solarthermieanlage ergänzt
werden. Als Vorbereitung für die Nachrüstung ist die
DN32 Soleleitung aus Kupfer vom Heizungsraum in den
Anbau und in dessen Fassade bis aufs Dach zu verziehen,
Überstand jeweils ca. 0,5m, und dicht zu verschließen.

01.02.1 Anschluss an HK-Verteiler herstellen

Nach Demontage des Heizkreises "Waage" am Verteiler
soll der frei gewordene Abgangsstutzen für den neuen
Heizkreis "Anbau" genutzt werden.
Herstellen der Anrbindung an den Verteiler für Vor- und
Rücklauf, Anschlussstutzen DN40 Flansch.
Einschließlich allem dafür notwendigem Material;
Anschweißflansch, Verschraubung, Dichtmaterial, etc.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.02.2 Füllarmatur mit Systemtrenner

Füllarmatur zur direkten Verbindung von
Nachspeiseeinrichtungen für Heizungssysteme mit dem
Trinkwassernetz. Zur manuellen Nachspeisung von Füll-
und Ergänzungswasser.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.02.2 -

Mit beidseitiger Verschraubung (1/2'),
ein- und ausgangsseitiger Absperrung,
Systemtrenner BA nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717,
und Schmutzfänger.

Anschlüsse:  1/2'
zul. Betriebsüberdruck: 10bar
zul. Betriebstemperatur.: 60°C
max. Volumenstrom: 360 l/h

inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Einschließlich der Herstellung der Verbindung mit der
bestehenden Kaltwasserleitung (Metallverbundrohr DN20) 
und der dafür benötigten Form- und Verbindungsstücken
sowie Dichtmaterial.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.3 Wasserzähler für Füllarmatur

Überwachung von Anlagen zur Heizungswasseraufbereitung
nach VDI 2035. Elektronischer Wasserzähler zur
Erfassung von Gesamtwassermenge und Volumenstrom,
sowie Rückzählung einer programmierbaren Vor-
gabewassermenge mit Grenzwertsignalisierung über
optisches und akkustisches Signal und potenzialfreien
Kontakt. Werteanzeige über integriertes
Display, Werteabfrage und Programmierung
mittels Folientastatur.

Anschlüsse:  1/2'
Spannungsversorgung: 230 V/ 50 Hz
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: 65 °C

Einschließlich elektrischem Anschlusskabel (ca. 5m)
sowie Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.4 Entsalzungsarmatur inkl. Patrone und Sensor

Armatur zur Aufnahme einer Enthärtungs- oder
Entsalzungspatrone zur Aufbereitung von Füll- und
Ergänzungswasser bzw. zum Schutz vor Kalkbelägen und
Steinbildung von Wärmeerzeugern u. Heizungsanlagen
mittels Ionenaustauschverfahren gemäß VDI 2035.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.02.4 -

Mit Wandhalterung, Durchflussbegrenzer und
Absperrkugelhahn mit Probeentnahmearmatur.

zul. Betriebsüberdruck :   8,0 bar
zul. Betriebstemperatur:   5-40 °C
Anschlüsse:       Rp 1/2' / Rp 1/2'
Patronenplätze:         1

Einschließlich Sensor zur Überwachung des
Kapazitätszustandes von Entsalzungspatronen bei der
Aufbereitung von Füll- und Ergänzungswasser für
Heizungsanlagen passend zu vorgenannter
Entsalzungsarmatur. Messzelle mit 1/4" Außengewinde zur
dauerhaften Messung der elektrischen Leitfähigkeit des
entsalzten Wassers. Anzeige über LED (grün <10µS/cm,
gelb 10-100µS/cm, rot >100µS/cm). Montage an der
Entsalzungsarmatur.

Inkl. einer Mischbettharzpatrone zur Heizungswasser-
entsalzung passend zu vorgenannter Armatur.
Entsalzungskapazität von 3000 lx°dH. Entsalzungsgrad
bis auf eine Leitfähigkeit von 10 µS/cm.

Inkl. aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.5 Ersatzpatrone Entsalzung

Ersatz- bzw. Ergänzungspatrone mit Mischbettharz zur
Entsalzung von Füll- und Ergänzungswasser nach VDI 2035
und DIN EN 12828.
Entsalzungskapazität von 3000 lx°dH. Entsalzungsgrad
bis auf eine Leitfähigkeit von 10 µS/cm.

Passend zur angebotenen Entsalzungsarmatur.

Liefern und in Abstimmung mit der Bauleitung dem
Bauherren übergeben. Abrechnung nach erfolgter
schriftlicher Bestätigung durch den Bauherren im Zuge
der Einweisung des Betreibers und anschließend
unaufgeforderter Vorlage bei der Bauleitung.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.6 Membran-Ausdehnungsgefäß 100 Liter

Membran-Druckausdehnungsgefäß für
geschlossene Heizungs- und Kühlwasser-
anlagen, gebaut nach DIN EN 13831,
Zulassung gemäß Richtlinie für Druck-
geräte 97/23/EG.

- Fußkonstruktion zur Befestigung
- außen beschichtet
- Membran nicht austauschbar

Nennvolumen: 100 l
zul. Vorlauft. Vers.-Anlage: 120 °C
zul. Betriebst. Membrane:  70 °C
zul. Betriebsüberdruck:      6 bar
Gasvordruck werksseitig:    1,5 bar
Gasvordruck eingestellt:    1,0 bar
Systemanschluss:          R 1"

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.7 Kappenventil für MAG, 1"

Kappenventil für Membranausdehnungsgefäße in
geschlossenen Heizungs- und Kühlwasseranlagen. Mit
einer gegen unbeabsichtigtes Schließen gesicherten
Absperrung und einer Entleerung, gemäß DIN EN 12828,
TÜV-geprüft.

Anschluss:  R1 x R1
zul. Betriebsdruck: PN 10
zul. Betriebstemperatur: 120°C

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.8 3-Wege-Mischventil, PN10, DN 25, kvs10

Heizungsmischer mit 3 Anschlüssen, mit Antrieb, für
Medium Wasser, PN 10, Rohrgewinde R/Rp 1/2,mit
gleichprozentiger Kennlinie, Gewindeanschluss mit
Anschlussverschraubungen, Gehäuse aus Rotguss,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, elektrischer
Stellantrieb, Stellsignal 3-Punkt 24 V AC, mit Schalter
für Endstellungsmeldung, mit mechanischer
Handverstellung, Stellglied und Antrieb zusammengebaut,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.02.8 -

mit mechanischer Stellungsanzeige, inkl. Isolierkappen.

Nennweite: DN 25, 1"
Kvs: 10,0

Für Heizkreis Anbau.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.9 HE-Pumpe GG, DN32, Gewinde, FH 8m, bis 3m³/h

Wartungsfreie elektronisch geregelte
Hocheffizienz-Nassläuferpumpe mit
Verschraubungsanschluss. Synchronmotor mit
ECM-Technologie, Leistungsregelung zur stufenlosen
Diffenzdruckregelung und integriertem Motorschutz.
Pumpengehäuse aus Grauguss, Laufrad aus Kunststoff PP
oder Kunstoffverbund mit PE.

Vorwählbare Regelungsarten - Mindestanforderung:
Konstantdruck und Differenzdruck

Technische Daten
Fördermedium: Wasser
Anschluss:   Gewinde, Rp 1 1/4", DN32
Betriebspunkt: ca. 1,5m³/h bei 500hPa
Max. Förderhöhe: 8 m
Max. Volumenstrom: bis ca. 3m³/h
Max. Betriebsdruck:  10 bar
Nenndruck (bar):  PN6/10
Einbaulänge:  180 mm
Netzanschluss:  1~230 V, 50 Hz

Einschließlich aller notwendigen Verschraubungen und

Wärmedämmschale nach EnEV, sowie aller erforderlichen
Dicht- und Befestigungsmaterialien.

Einschließlich Reduzier-/Übergangsstücken sowie
Pumpenabsperrung bestehend aus zwei Pumpen-Kugelhähnen,
Gehäuse und Kugel aus Rotguss, einmal mit
Schwerkraftbremse und einmal ohne Schwerkraftbremse.
Nennweite Kugelhähne entsprechend Pumpe.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.10 Luftabscheider, PN10, DN32, Gewinde

Mikroblasen-Luftabscheider für geschlossene Warm- und
Kaltwasseranlagen. Zum Einbau in waagerechte Leitungen.
In Messingausführung mit Gewindeanschluss.
Mit Pall-Ringen und eingebautem
absperrbarem Entlüftungsventil.

Anschluss:            IG 1 1/4"
Betriebsüberdruck: bis 10 bar,
Betriebstemperatur: bis 110°C
Durchflussmenge: bis 3,7m³/h

inkl. Wärmeisolierung mit Klappverschluss oder
Spannband sowie Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.11 Schlammabscheider, PN10, DN32, Gewinde

Schlammabscheider zur kontinuierlichen Entfernung von
Verschmutzungen aus geschlossenen Heizkreisläufen.
Mit einschraubbarer Magnethülse und Ablasshahn.

Einbaulage:  Horizontal
Systemanschluss:  Gewinde, IG 1 1/4"
Gehäuse:  Messing
Abschlammanschluss: Rp 3/4"
Betriebsüberdruck: bis 10 bar,
Betriebstemperatur: bis 110°C
Durchflussmenge: bis 3,7m³/h

inkl. Isolierung mit Hartschalen aus EPP-Hartschaum mit
Klappverschluss oder Spannband sowie Verbindungs-,
Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.12 Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild zum Aufschrauben auf die Isolierung
mit mitgelieferten Schrauben oder mit Schelle zur
Installation am isolierten Rohr. Schild mit
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.02.12 -

Klarsichtabdeckung zum Schutz des Beschriftungsfeldes
vor Fremdeinwirkungen.

Schildmaß: ca. 110 x 25 mm

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.13 Rohrleitungsaufkleber

Kennzeichnung der Rohrleitung und
der Fließrichtung mit Rohrleitungsaufklebern.
VL rot / RL blau

Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.14 Zeigertherm., L=100, D=63

Zeigerthermometer mit axialem Schaft, Klasse 2,0,
Gehäuse aus Aluminium, Übersteckring aus Aluminium,
Bimetall-Messelement, Sichtscheibe aus starkwandigem
Glas, Gehäuse-Durchmesser 63 mm;
Anzeigebereich: 0 - 120°C; mit Anzeigekorrektur,
Anschluss mit abnehmbarem Tauchschaft aus Messing DN
15, Tauchrohrlänge 100 mm.

Einschließlich dazu passender Tauchhülse sowie der
Herstellung des Rohrleitungsanschlusses mit geeignetem
T-Stück oder Schweißmuffe für Rohrleitungen von DN15
bis DN50.

Für Vor- und Rückläufe der Heizkreise.

sowie aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.15 Rohrf.-Manom., p=0-6 bar, D=63

Manometer mit Rohrfeder, mit radialem Schaft,
Klasse 1,6; Gehäuse und Übersteckring aus Stahl,
verzinkt und chromatisiert, lackiert, Sichtscheibe aus
Glas, Gehäuse-Durchmesser 63 mm, Ziffernblatt
mit Nullpunktverstellung,
Anschluss: 3/8"
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.02.15 -

Anzeigebereich:  0 - 6 bar
einschl. Anschluss für Messgerät nach DIN 16288

Einschl. aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.16 Schnellentlüfter, 3/8"

Automatischer Schnellentlüfter, selbstdichtend mit
automatischem Absperrventil und Lufteintrittssperre.
Gehäuse aus Messing.

Anschluss:   DN10 (3/8'') AG
Abblasedruck:  max. 2,5 bar
Betriebstemperatur:  max. 110°C

Einschließlich Anschlussstück und Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.17 Großentlüfter, 1/2"

Großentlüfter mit nicht absperrbarem
Permanent-Entlüftungsventil und rechtwinklig gebohrter
Ausblaseöffnung zum schnellen Ent- und Belüften von
Rohrleitungsnetzen.

Gehäuse:   Messing
Anschluss:   DN15 IG
Am Entlüft.ventil: DN15 AG
Betriebsüberdruck:  10bar
Max Temperatur:  110°C

Einschließlich Anschlussstück und Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.18 Entleerungskugelhahn, Rg, PN10, DN15

Entleerungs-Kugelhahn aus Rotguss.
Anschluss: R 1/2", DN 15

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Kugelhahn mit Schaltgriff, Rotguss
Text

Kugelhahn, Gehäuse und Kugel aus Rotguss, mit
beidseitigem Innengewinde und T-Griff. Mit
wartungsfreier Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe aus
EPDM, Kugeldichtung aus reinem PTFF.

Zul. Betriebsdruck: 10bar
Zul. Betriebstemp.: 120°C

Einschließlich Wärmedämmung nach EnEV mittels
entsprechender, vorgefertigter Wärmedämmschale passend
zum Kugelhahn sowie Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

01.02.19 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN40

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  1 1/2" IG x 1 1/2" IG, DN40

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.20 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN40, m. Entl.

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  1 1/2" IG x 1 1/2" IG, DN40
Zusätzlich mit integrierter Entleerung.

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.21 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN50

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  2" IG x 2" IG, DN50

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.22 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN50, m. Entl.

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  2" IG x 2" IG, DN50
Zusätzlich mit integrierter Entleerung.

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Siede-/Gewinderohr, DIN EN 10220/10255
Text

Nahtloses, schwarzes, mittelschweres Gewinderohr nach
DIN EN 10255 für Nennweiten bis DN32 und nahtloses,
schwarzes Stahlrohr (Siederohr) nach DIN EN 10220 bzw.
DIN EN 10216-1 für Nennweiten ab DN 40.

Gewinderohr, mittelschwer, DIN EN 10255
Nennweite Wandstärke Außendurchmesser Gewinde
DN10 2,35mm 17,2mm  R 3/8"
DN15 2,35mm 21,3mm  R 1/2"
DN20 2,65mm 26,9mm  R 3/4"
DN25 3,25mm 33,7mm  R 1"
DN32 3,25mm 42,4mm  R1 1/4"
DN40 3,25mm 48,3mm  R1 1/2"

Siederohre, DIN EN 10220/DIN EN 10216-1
Nennweite Wandstärke Außendurchmesser
DN32 2,6mm 38,0mm
DN40 2,6mm 44,5mm
DN50 2,9mm 57,0mm
DN65 2,9mm 76,1mm
DN80 3,2mm 88,9mm
DN100 3,6mm 108,0mm

Verlegen unter Beachtung der DIN EN 12828
einschließlich Ablängen, Ausrichten und Befestigen,
unter Berücksichtigung der temperaturabhängigen
Längenänderung.

Die Herstellung der Verbindung erfolgt nach Wahl des AN
entweder durch Schweißen und/oder durch für das
Rohrmaterial zugelassenes Pressverbindungssystem nach
Vorgaben des Herstellers. Aufgeführte Formstücke sind
entsprechend der gewählten Verbindungsart zu
kalkulieren.

Die Befestigung der Rohrleitung erfolgt nach Maßgabe
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.02 -

des Herstellers mit korrosionsgeschützten, stabilen
Befestigungen mit Schalldämmeinlage, in handelsüblicher
Ausführung. Befestigungen mit Dübeln in Abstimmung
mit der Bauleitung.

Einschließlich Schweiß-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial, Wand- und Deckendurchführungen,
Abdeckscheiben und Rosetten soweit nicht einzeln
aufgeführt sowie nicht erfasster Kleinteile.

Liefern und montieren.

01.02.23 Stahlrohr, DN15

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite:    DN15

Liefern und montieren.

4 m EP ........................ GP ........................

01.02.24 Stahlrohr, DN20

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite:    DN20

Liefern und montieren.

6 m EP ........................ GP ........................

01.02.25 Stahlrohr, DN25

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite:    DN25

Liefern und montieren.

12 m EP ........................ GP ........................

01.02.26 Stahlrohr, DN32

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite:    DN32

Liefern und montieren.

16 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.27 Stahlrohr, DN40

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite:    DN40

Liefern und montieren.

8 m EP ........................ GP ........................

01.02.28 Stahlrohr, DN50

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite:    DN50

Liefern und montieren.

4 m EP ........................ GP ........................

01.02.29 Stahlrohr, DN65

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite:    DN65

Liefern und montieren.

4 m EP ........................ GP ........................

01.02.30 Stahlrohr, DN80

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite:    DN80

Liefern und montieren.

6 m EP ........................ GP ........................

01.02.31 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN15

Vorgefertigte Bögen aller Grade aus Stahl zum Schweißen
oder als Pressfitting für nahtloses Stahlrohr nach DIN
EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.

Nennweite:    DN15

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.32 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN20

Vorgefertigte Bögen aller Grade aus Stahl zum Schweißen
oder als Pressfitting für nahtloses Stahlrohr nach DIN
EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.

Nennweite:    DN20

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.33 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN25

Vorgefertigte Bögen aller Grade aus Stahl zum Schweißen
oder als Pressfitting für nahtloses Stahlrohr nach DIN
EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.

Nennweite:    DN25

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.34 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN32

Vorgefertigte Bögen aller Grade aus Stahl zum Schweißen
oder als Pressfitting für nahtloses Stahlrohr nach DIN
EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.

Nennweite:    DN32

Liefern und montieren.

14 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.35 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN40

Vorgefertigte Bögen aller Grade aus Stahl zum Schweißen
oder als Pressfitting für nahtloses Stahlrohr nach DIN
EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.

Nennweite:    DN40

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.36 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN50

Vorgefertigte Bögen aller Grade aus Stahl zum Schweißen
oder als Pressfitting für nahtloses Stahlrohr nach DIN
EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.

Nennweite:    DN50

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.37 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN65

Vorgefertigte Bögen aller Grade aus Stahl zum Schweißen
oder als Pressfitting für nahtloses Stahlrohr nach DIN
EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.

Nennweite:    DN65

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.38 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN80

Vorgefertigte Bögen aller Grade aus Stahl zum Schweißen
oder als Pressfitting für nahtloses Stahlrohr nach DIN
EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.

Nennweite:    DN80

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.39 Stahlrohr-Abzweig, DN20

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweißen oder
Pressen für nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweißen, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 20/20/20, 20/15/20, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.40 Stahlrohr-Abzweig, DN25

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweißen oder
Pressen für nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweißen, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 25/25/25, 25/20/25, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.41 Stahlrohr-Abzweig, DN32

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweißen oder
Pressen für nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweißen, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 32/32/32, 32/25/32, etc.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.42 Stahlrohr-Abzweig, DN40

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweißen oder
Pressen für nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweißen, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 40/40/40, 40/32/40, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.43 Stahlrohr-Abzweig, DN50

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweißen oder
Pressen für nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Schweißen, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 50/25/50, 50/32/40, 50/32/50 etc.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.44 Stahlrohr-Abzweig, DN65

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweißen oder
Pressen für nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweißen, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 65/65/65, 65/50/65, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.45 Stahlrohr-Abzweig, DN80

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweißen oder
Pressen für nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweißen, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 80/80/80, 80/65/80, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.46 Übergang Stahlrohr, AG, DN25

Übergangsstück / Übergangsnippel für Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem Außengewinde oder
mit einseitigem Außengewinde und Anschluss zum
Anschweißen oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN25, R 1"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.47 Übergang Stahlrohr, AG, DN32

Übergangsstück / Übergangsnippel für Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem Außengewinde oder
mit einseitigem Außengewinde und Anschluss zum
Anschweißen oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN32, R 1 1/4"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.48 Übergang Stahlrohr, AG, DN40

Übergangsstück / Übergangsnippel für Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem Außengewinde oder
mit einseitigem Außengewinde und Anschluss zum
Anschweißen oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN40, R 1 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.49 Übergang Stahlrohr, AG, DN50

Übergangsstück / Übergangsnippel für Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem Außengewinde oder
mit einseitigem Außengewinde und Anschluss zum
Anschweißen oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN50, R 2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.50 Übergang Stahlrohr, AG, DN65

Übergangsstück / Übergangsnippel für Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem Außengewinde oder
mit einseitigem Außengewinde und Anschluss zum
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Anschweißen oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN65, R 2 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.51 Übergang Stahlrohr, AG, DN80

Übergangsstück / Übergangsnippel für Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem Außengewinde oder
mit einseitigem Außengewinde und Anschluss zum
Anschweißen oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN80, R 3"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.52 Übergang Stahlrohr, IG, DN25

Übergangsstück / Muffe für Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweißen
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN25, Rp 1"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.53 Übergang Stahlrohr, IG, DN32

Übergangsstück / Muffe für Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweißen
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN32, Rp 1 1/4"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.54 Übergang Stahlrohr, IG, DN40

Übergangsstück / Muffe für Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweißen
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN40, Rp 1 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.55 Übergang Stahlrohr, IG, DN50

Übergangsstück / Muffe für Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweißen
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN50, Rp 2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.56 Übergang Stahlrohr, IG, DN65

Übergangsstück / Muffe für Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweißen
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN65, Rp 2 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.57 Übergang Stahlrohr, IG, DN80

Übergangsstück / Muffe für Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweißen
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oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite:  DN80, Rp 3"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.58 Reduzierung Stahlrohr, DN20

Reduzierstück für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Außengewinde oder
als Übergangsstück zum Schweißen oder Pressen, siehe
Leittext.

Nennweite: DN20, R/Rp 3/4" auf: DN15, R/Rp 1/2"
   und DN10/12, R/Rp 3/8"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.59 Reduzierung Stahlrohr, DN25

Reduzierstück für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Außengewinde oder
als Übergangsstück zum Schweißen oder Pressen, siehe
Leittext.

Nennweite: DN25, R/Rp 1" auf:  DN20, R/Rp 3/4"
   und DN15, R/Rp 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.60 Reduzierung Stahlrohr, DN32

Reduzierstück für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Außengewinde oder
als Übergangsstück zum Schweißen oder Pressen, siehe
Leittext.
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Nennweite: DN32, R/Rp 1 1/4" auf: DN25, R/Rp 1",
   DN20, R/Rp 3/4",
   und DN15, R/Rp 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.61 Reduzierung Stahlrohr, DN40

Reduzierstück für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Außengewinde oder
als Übergangsstück zum Schweißen oder Pressen, siehe
Leittext.

Nennweite: DN40, R/Rp 1 1/2" auf: DN32, R/Rp 1 1/4",
   DN25, R/Rp 1",
   DN20, R/Rp 3/4",
   und DN15, R/Rp 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.62 Reduzierung Stahlrohr, DN50

Reduzierstück für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Außengewinde oder
als Übergangsstück zum Schweißen oder Pressen, siehe
Leittext.

Nennweite: DN50, R/Rp 2" auf: DN40, R/Rp 1 1/2",
   DN32, R/Rp 1 1/4",
   DN25, R/Rp 1",
   DN20, R/Rp 3/4",
   und DN15, R/Rp 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.63 Reduzierung Stahlrohr, DN65

Reduzierstück für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Außengewinde oder
als Übergangsstück zum Schweißen oder Pressen, siehe
Leittext.

Nennweite: DN65, R/Rp 2 1/2" auf: DN50, R/Rp 2"
   DN40, R/Rp 1 1/2",
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   DN32, R/Rp 1 1/4"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.64 Reduzierung Stahlrohr, DN80

Reduzierstück für Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Außengewinde oder
als Übergangsstück zum Schweißen oder Pressen, siehe
Leittext.

Nennweite: DN80, R/Rp 2" auf: DN65, R/Rp 2 1/2"
   DN50, R/Rp 2"
   DN40, R/Rp 1 1/2",

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Rohrschellen für Stahlrohre
Text

Rohrschellen zur Befestigung von Stahl- oder
Gewinderohrleitungen an Wänden und Decken einschl.
Schalldämmeinlage entsprechend den Vorschriften für
Schallschutz im Hochbau. Einschl. Stockschraube zur
Befestigung im Dübel,  Dübel entspr. Gewinde der
Stockschraube und Herstellen der Bohrung entspr. Dübel.

01.02.65 Rohrschellen Stahlrohr, DN15-25

Rohrschellen wie in Leittext beschrieben.

Für Nennweiten von DN15 bis DN25.

Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.66 Rohrschellen Stahlrohr, DN32-40

Rohrschellen wie in Leittext beschrieben.

Für Nennweiten von DN32 bis DN40.

Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.02.67 Rohrschellen Stahlrohr, DN50-65

Rohrschellen wie in Leittext beschrieben.

Für Nennweiten von DN50 bis DN65.

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.68 Rohrschellen Stahlrohr, DN80

Rohrschellen wie in Leittext beschrieben.

Für Nennweiten von DN80.

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.69 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen für Stütz-, Trag- und
Hängekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial
feuerverzinkt, Ausführung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten
des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

10 kg EP ........................ GP ........................

 

Titel   01.02   Anbindung an Bestand im Heizungsraum ..................................
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Kugelhahn mit Schaltgriff, Rotguss
Text

Kugelhahn, Gehäuse und Kugel aus Rotguss, mit
beidseitigem Innengewinde und T-Griff. Mit
wartungsfreier Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe aus
EPDM, Kugeldichtung aus reinem PTFF.

Zul. Betriebsdruck: 10bar
Zul. Betriebstemp.: 120°C

Einschließlich Wärmedämmung nach EnEV mittels
entsprechender, vorgefertigter Wärmedämmschale passend
zum Kugelhahn sowie Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

01.03.1 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN20

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  3/4" IG x 3/4" IG, DN20

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.2 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN20, m. Entl.

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  3/4" IG x 3/4" IG, DN20
Zusätzlich mit integrierter Entleerung.

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.3 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN25

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  1" IG x 1" IG, DN25

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.4 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN25, m. Entl.

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  1" IG x 1" IG, DN25
Zusätzlich mit integrierter Entleerung.

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

3 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.5 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN32

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  1 1/4" IG x 1 1/4" IG, DN32

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.6 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN32, m. Entl.

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss:  1 1/4" IG x 1 1/4" IG, DN32
Zusätzlich mit integrierter Entleerung.

Einschließlich Wärmedämmschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Strangregulierventil, RG, AG, m.Entl.
Text

Strangregulierventil für den Rücklauf, Gehäuse aus
Rotguss. Mit Entleerung über das Oberteil,
sichtbarer Voreinstellungsanzeige bei verdecktem
Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit
durch Einzeljustierung. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring,
PTFE- Sitzabdichtung. Aussengewinde
flachdichtend.

Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Wasser / Glykol-Wassergemisch, nach VDI 2035
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Installation entsprechend Herstelleranforderungen.
Einschließlich Verbindungsstücken zum Einbau in die

Kupferrohrleitung und Dämmschale nach EnEV sowie aller
erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialen.

Liefern und montieren.

01.03.7 Strangregulierventil, RG, DN20

Strangregulierventil aus Rotguss wie in Leittext
beschrieben.

Nennweite:  DN20
Kvs-Wert:  6,4 m³/h

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.8 Strangregulierventil, RG, DN25

Strangregulierventil aus Rotguss wie in Leittext
beschrieben.

Nennweite:  DN25
Kvs-Wert:  6,8 m³/h

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Strangabsperrventil, RG, AG, m.Entl.
Text

Strangabsperrventil für den Vorlauf, Gehäuse aus
Rotguss. Mit Entleerung über Oberteil, keine Anbauteile
am Ventilgehäuse. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch Doppel-O- Ring,
PTFE-Sitzabdichtung. Außengewinde
flachdichtend.

Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Wasser / Glykol-Wassergemisch, nach VDI 2035
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

Installation entsprechend Herstelleranforderungen.
Einschließlich Verbindungsstücken zum Einbau in die

Kupferrohrleitung und Dämmschale nach EnEV sowie aller
erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialen.

Liefern und montieren.

01.03.9 Strangabsperrventil, RG, DN20

Strangabsperrventil aus Rotguss wie in Leittext
beschrieben.

Nennweite:  DN20
Kvs-Wert:  4,5 m³/h

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.10 Strangabsperrventil, RG, DN25

Strangabsperrventil aus Rotguss wie in Leittext
beschrieben.

Nennweite:  DN25
Kvs-Wert:  6,5 m³/h

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.11 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen für Stütz-, Trag- und
Hängekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial
feuerverzinkt, Ausführung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten
des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

15 kg EP ........................ GP ........................

01.03.12 Ultraschall-Messkapsel-WMZ, Qp=1,5m³/h

Kompaktwärmezähler mit Messkapsel-Durchfluss-Sensor in
Ultraschall-Technologie mit abnehmbarem Rechenwerk und
MID-Zulassung, direktmessenden Temperaturfühlern,
Dichtungs- und Plombiermaterial.
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Ultraschall-Durchfluss-Sensor in Messkapselausführung
Nenndurchfluss: Qp = 1,5m³/h
Messbereich: 0,002 - 3,3 m³/h
Druckstufe:  PN 16

Anschluss:  DN15

Achtstellige LCD-Anzeige mit Batterie und ein Jahr
Gangreserve.

Mit Fehlerspeicher, Fließrichtungserkennung und
Verschmutzungswarnung.

Temperaturfühler Pt 500 (Durchmesser 6,0 mm), mit
Wendelkabel ca. 1m, Messbereich 0-90°.

Einschließlich Einrohranschlussteil mit integrierter
Rücklauftemperaturmessstelle, Vorlaufkugelhahn mit
Fühleraufnahme zur Direktmessung, 2 Absperrkugelhähnen,
Isolierset passend zum Wärmemengenzähler und
Konformitätsgebühr für WMZ bis Qp=2,5m³/h.

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.13 Ultraschall-Messkapsel-WMZ, Qp=2,5m³/h

Kompaktwärmezähler mit Messkapsel-Durchfluss-Sensor in
Ultraschall-Technologie mit abnehmbarem Rechenwerk und
MID-Zulassung, direktmessenden Temperaturfühlern,
Dichtungs- und Plombiermaterial.

Ultraschall-Durchfluss-Sensor in Messkapselausführung
Nenndurchfluss: Qp = 2,5m³/h
Messbereich: 0,005 - 5,0 m³/h
Druckstufe:  PN 16

Anschluss:  DN20

Achtstellige LCD-Anzeige mit Batterie und ein Jahr
Gangreserve.

Mit Fehlerspeicher, Fließrichtungserkennung und
Verschmutzungswarnung.

Temperaturfühler Pt 500 (Durchmesser 6,0 mm), mit
Wendelkabel ca. 1m, Messbereich 0-90°.

Einschließlich Einrohranschlussteil mit integrierter
Rücklauftemperaturmessstelle, Vorlaufkugelhahn mit
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03.13 -

Fühleraufnahme zur Direktmessung, 2 Absperrkugelhähnen,
Isolierset passend zum Wärmemengenzähler und
Konformitätsgebühr für WMZ bis Qp=2,5m³/h.

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.14 Blech-Reviklappe m. Vierkantverschluss, 400x400mm

Revisionsklappe aus verzinktem Stahlblech,
pulverbeschichtet, weiß RAL 9016, mit 4 Mauerankern zur
Montage in der Wand oder Decke. Rahmen mit Profil für
sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflächen,
aushängbares Türblatt, Türanschlag rechts oder links.

Größe (HxB):  400x400mm
Außenmaß (HxB):  ca. 435x435mm

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.15 Vorbereitung für Nachrüstung Solar

Nach Installation der Solarleitung sind die Rohre dicht
zu verschließen. Einschließlich notwendiger
Blindstopfen/Endkappen ( 4 Stk ).

Liefern und montieren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

Kupfer-Rohr, DIN EN 1057
Text

Kupferrohr nach DIN EN 1057, korrosionsgeschützt, mit
Gütezeichen RAL und DVGW.

Verlegen als Heizungs- oder Heizungsanschlussleitungen
und Solarleitung unter Beachtung der DIN EN 12828
einschließlich Ablängen, Ausrichten und Befestigen,
unter Berücksichtigung der temperaturabhängigen
Längenänderung.

Die Herstellung der Verbindung erfolgt durch für das
Rohrmaterial zugelassenes Pressverbindungssystem nach
Vorgaben des Herstellers.

Die Befestigung der Rohrleitung erfolgt nach Maßgabe
des Herstellers mit korrosionsgeschützten, stabilen
Befestigungen mit Schalldämmeinlage, in handelsüblicher
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Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 39 von 158



Ingenieurbüro Hofmann GmbH    Wallgraben 9    04668 Grimma     
Tel: 03437 760390    Fax:     E-Mail: office@ib-hofmann.de 

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

01 Gewerk Heizung

Übertrag: ..........................Titel01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

Ausführung. Befestigungen mit Dübeln in Abstimmung
mit der Bauleitung.

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial,
Wand- und Deckendurchführungen, Abdeckscheiben und
Rosetten soweit nicht einzeln aufgeführt sowie nicht
erfasster Kleinteile.

Liefern und montieren.

01.03.16 Kupfer-Rohr, 15x1

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:    DN12, 15x1

Liefern und montieren.

180 m EP ........................ GP ........................

01.03.17 Kupfer-Rohr, 18x1

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:    DN15, 18x1

Liefern und montieren.

90 m EP ........................ GP ........................

01.03.18 Kupfer-Rohr, 22x1

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:    DN20, 22x1

Liefern und montieren.

60 m EP ........................ GP ........................

01.03.19 Kupfer-Rohr, 28x1,5

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:    DN25, 28x1,5

Liefern und montieren.

70 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.20 Kupfer-Rohr, 35x1,5

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:    DN32, 35x1,5

Liefern und montieren.

80 m EP ........................ GP ........................

01.03.21 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 15x1

Pressfitting-Bögen aller Grade, auch Überbogen, für
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite:    DN12, 15x1

Liefern und montieren.

60 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.22 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 18x1

Pressfitting-Bögen aller Grade, auch Überbogen, für
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite:    DN15, 18x1

Liefern und montieren.

52 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.23 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 22x1

Pressfitting-Bögen aller Grade, auch Überbogen, für
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite:    DN20, 22x1

Liefern und montieren.

48 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.24 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 28x1,5

Pressfitting-Bögen aller Grade, auch Überbogen, für
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite:    DN25, 28x1,5

Liefern und montieren.

38 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.25 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 35x1,5

Pressfitting-Bögen aller Grade, auch Überbogen, für
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite:    DN32, 35x1,5

Liefern und montieren.

44 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.26 Kupferrohr-Abzweig, 15x1

Abzweig als Pressfitting für Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgänge gleich.

Nennweiten (AD): 15/15/15, etc.

Liefern und montieren.

24 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.27 Kupferrohr-Abzweig, 18x1

Abzweig als Pressfitting für Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (AD): 18/18/18, 18/15/18, etc.

Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.28 Kupferrohr-Abzweig, 22x1

Abzweig als Pressfitting für Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (AD): 22/22/22, 22/18/22, etc.

Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.29 Kupferrohr-Abzweig, 28x1,5

Abzweig als Pressfitting für Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (AD): 28/28/28, 28/22/28, etc.

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.30 Kupferrohr-Abzweig, 35x1,5

Abzweig als Pressfitting für Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (AD): 35/35/35, 35/28/35, etc.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.31 Kupferrohr-Übergang, AG, 18xR1/2"

Übergangsstück / Übergangsnippel für Kupferrohr nach
DIN EN 1057 mit beidseitigem Außengewinde oder mit
einseitigem Außengewinde und Anschluss zum Pressen,
siehe Leittext. Gerade und als Übergangswinkel 90°.

Nennweite:  DN15, AD18x1, R 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

10 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.32 Kupferrohr-Übergang, AG, 22xR3/4"

Übergangsstück / Übergangsnippel für Kupferrohr nach
DIN EN 1057 mit beidseitigem Außengewinde oder mit
einseitigem Außengewinde und Anschluss zum Pressen,
siehe Leittext. Gerade und als Übergangswinkel 90°.

Nennweite:  DN20, AD22x1, R 3/4"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 43 von 158



Ingenieurbüro Hofmann GmbH    Wallgraben 9    04668 Grimma     
Tel: 03437 760390    Fax:     E-Mail: office@ib-hofmann.de 

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

01 Gewerk Heizung

Übertrag: ..........................Titel01.03

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.03.33 Kupferrohr-Übergang, AG, 28xR1"

Übergangsstück / Übergangsnippel für Kupferrohr nach
DIN EN 1057 mit beidseitigem Außengewinde oder mit
einseitigem Außengewinde und Anschluss zum Pressen,
siehe Leittext. Gerade und als Übergangswinkel 90°.

Nennweite:  DN25, AD28x1,5, R 1"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.34 Kupferrohr-Übergang, IG, 18xRp1/2"

Übergangsstück / Muffe für Kupferrohr nach DIN EN 1057
mit beidseitigem Innengewinde oder mit einseitigem
Innengewinde und Anschluss zum Pressen, siehe Leittext.
Gerade und als Übergangswinkel 90°.

Nennweite:  DN15, AD18x1, Rp 1/2"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.35 Kupferrohr-Übergang, IG, 22xRp3/4"

Übergangsstück / Muffe für Kupferrohr nach DIN EN 1057
mit beidseitigem Innengewinde oder mit einseitigem
Innengewinde und Anschluss zum Pressen, siehe Leittext.
Gerade und als Übergangswinkel 90°.

Nennweite:  DN20, AD22x1, Rp 3/4"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.36 Kupferrohr-Übergang, IG, 28xRp1"

Übergangsstück / Muffe für Kupferrohr nach DIN EN 1057
mit beidseitigem Innengewinde oder mit einseitigem
Innengewinde und Anschluss zum Pressen, siehe Leittext.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03.36 -

Gerade und als Übergangswinkel 90°.

Nennweite:  DN25, AD28x1,5, Rp 1"

Einschließlich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.37 Kupferrohr-Reduzierung, 18x1

Reduzierstück für Kupferrohr nach DIN EN 1057 als Muffe
oder Nippel mit Innen-/Außengewinde oder als
Übergangsstück zum Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN15, 18x1, R/Rp 1/2" auf:
 DN10/12, 12x1/15x1, R/Rp 3/8"

Liefern und montieren.

40 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.38 Kupferrohr-Reduzierung, 22x1

Reduzierstück für Kupferrohr nach DIN EN 1057 als Muffe
oder Nippel mit Innen-/Außengewinde oder als
Übergangsstück zum Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN20, 22x1, R/Rp 3/4" auf:
 DN15, 18x1, R/Rp 1/2"

Liefern und montieren.

32 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.39 Kupferrohr-Reduzierung, 28x1,5

Reduzierstück für Kupferrohr nach DIN EN 1057 als Muffe
oder Nippel mit Innen-/Außengewinde oder als
Übergangsstück zum Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN25, 28x1,5, R/Rp 1" auf:
 DN20, 22x1, R/Rp 3/4"
 und DN15, 18x1, R/Rp 1/2"

Liefern und montieren.

26 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.40 Kupferrohr-Rohrschellen, AD15-22

Rohrschellen zur Befestigung von Kupferrohrleitungen
nach DIN EN 1057 an Wänden und Decken einschl.
Schalldämmeinlage entsprechend den Vorschriften für
Schallschutz im Hochbau. Einschl. Stockschraube zur
Befestigung im Dübel,  Dübel entspr. Gewinde der
Stockschraube und Herstellen der Bohrung entspr. Dübel.

Für Nennweiten von Außendurchmesser 15-22mm,
DN12 bis DN20.

Liefern und montieren.

300 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.41 Kupferrohr-Rohrschellen, AD28-35

Rohrschellen zur Befestigung von Kupferrohrleitungen
nach DIN EN 1057 an Wänden und Decken einschl.
Schalldämmeinlage entsprechend den Vorschriften für
Schallschutz im Hochbau. Einschl. Stockschraube zur
Befestigung im Dübel,  Dübel entspr. Gewinde der
Stockschraube und Herstellen der Bohrung entspr. Dübel.

Für Nennweiten von Außendurchmesser 28-35mm,
DN25 bis DN32.

Liefern und montieren.

160 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.42 Kreuzungs-T-Stück FB, RG, DN12 (Cu15)

Kreuzungs-T-Stück aus Rotguss mit Pressanschlüssen zum
kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegten
Rohrleitungen im Fußbodenbereich. Zur Anbinung von
Heizkörpern an die Verteilleitung. Mit Dämmbox /
-schale entsprechend EnEV. Abgänge gleich.

Nennweite: DN12/12/12, AD 15/15/15

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.43 Kreuzungs-T-Stück FB, RG, DN15 (Cu18)

Kreuzungs-T-Stück aus Rotguss mit Pressanschlüssen zum
kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegten
Rohrleitungen im Fußbodenbereich. Zur Anbinung von
Heizkörpern an die Verteilleitung. Mit Dämmbox /
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03.43 -

-schale entsprechend EnEV. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweite: DN15/15/15, AD 18/18/18
 DN15/12/15, AD 18/15/18

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

10 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.44 Kreuzungs-T-Stück FB, RG, DN20 (Cu22)

Kreuzungs-T-Stück aus Rotguss mit Pressanschlüssen zum
kreuzungsfreien Anschließen an zwei parallel verlegten
Rohrleitungen im Fußbodenbereich. Zur Anbinung von
Heizkörpern an die Verteilleitung. Mit Dämmbox /
-schale entsprechend EnEV. Abgänge gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweite: DN20/20/20, AD 22/22/22
 DN20/15/20, AD 22/18/22
 DN20/12/20, AD 22/15/22

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

24 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.45 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen für Stütz-, Trag- und
Hängekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial
feuerverzinkt, Ausführung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten
des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

25 kg EP ........................ GP ........................

01.03.46 Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung und Funktionsprobe der gesamten
Heizungsanlage. Entsprechend den Vorschriften ist eine
Prüfung der Heizungsanlage einschließlich sämtlicher
Verbindungen auf Dichtheit vorzunehmen.
Die Prüfung hat im Beisein eines Vertreters des
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03.46 -

Bauherrn, der Bauleitung bzw. des verantwortlichen
Fachingenieurs zu erfolgen. Mängel an der Anlage
(Bestand ausgenommen) sind sofort auf Kosten des
Auftragnehmers zu beheben. Ein Prüfattest in dreifacher
Ausführung ist unaufgefordert zu erstellen und 5 Tage
vor Endabnahme zu übergeben.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.03.47 Spülen der Leitungsanlagen

Spülen der Leitungsanlagen mit bauseits gestelltem
Wasser in Abschnitten im Anschluss an die Druckprüfung
und vor Befüllung mit dem Wämeträgermedium, Ausstellung
eines Spülprotokolls und Aushändigung an den Bauherrn
oder dessen Beauftragten.

Die Maßnahme ist mit der Bauleitung nach Anmeldung in
Einvernahme vorzunehmen. Die erforderlichen Apparate
und Geräte sind vorzuhalten.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.03.48 Befüllen und Entlüften

Nach Abschluss der Montage (Druckprobe) ist die
Heizungsanlage strangweise zu befüllen und zu
entlüften, einschließlich aller dazu erforderlichen
Maßnahmen.

Befüllen der Heizungsanlage entsprechend VDI 2035 mit
enthärtetem bzw. entsalztem Wasser entsprechend den
Vorschriften des Kesselherstellers.
Lieferung bzw. Bereitstellung des aufbereiteten Wassers
mit entsprechender Füllmenge (entspricht
Anlagenvolumen) in gesonderter Position.

Die (Mess-)Daten zur Erstbefüllung sind gemäß VDI 2035
in das mit zu liefernde Anlagenbuch zum Heizungswasser
einzutragen. Übergabe des ausgefüllten Anlagenbuches an
den Bauherren. Schriftliche Übergabebestätigung im Zuge
der Einweisung des Betreibers.

Befüllen der Neuinstallation und entleerten
Teilabschnitte sowie Entlüften der gesamten
Heizungsanlage nach Erfordernis, einschließlich aller
Heizkreise bzw. aller Raumheiz- flächen (ca. 80 Stk
Profil-Ventilheizkörper im Bestand).

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.49 VE-Wasser nach VDI 2035

Bereitstellung von vollentsalztem Füllwasser nach VDI
2035 entsprechend den Vorgaben des Kesselherstellers
für eine Teil- bzw. komplette Erst- oder Neubefüllung.

Durch entsprechende, hierfür ausgelegte mobile

Aufbereitungsanlage durchzuführen inkl. Nachweis der

Heizungswasserqualität bei Erstinbetriebnahme.
Erstellung eines Prüfprotokolls zum entsprechenden
Nachweis der Grenzwerte, Übergabe an die Bauleitung.

Wasserhärte am Standort: 13°dH
   2,3mol/m³ Ca(HCO3)2

0,5 m³ EP ........................ GP ........................

 

Titel   01.03   Wärmeverteilung ..................................

Übertrag: ..........................
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Wärmedämmung MiWo/Al-Gitterf.
Text

Wärmedämmung allgemein:

Die Auflagen der EnEV 2014 sind einzuhalten.
Durchdringung von Brandwänden und Decken sind
feuerbeständig, mit zugelassenen
Brandschutzdurchführungen durch ein entsprechendes
Fachunternehmen auszuführen. Alle Materialien müssen
nicht brennbar sein. Die Verwendung von Matten oder
Schalen mit aufkaschiertem Papier ist unzulässig.
Für die Ausführung gilt DIN 18 421.

Alle Dämmarbeiten müssen durch eine konzessionierte
Fachfirma ausgeführt werden.

Dämmung der Kaltwasser-, Warmwasser- und
Zirkulationsleitung und/oder Heizungsleitungen inkl.
aller Bögen, Abzweige und Armaturen gemäß
Energieeinsparverordnung mit 100 % dämmen.

Ausführung der Dämmung:

Dämmschale aus Steinwolle, mit gitterverstärkter
Aluminiumfolie kaschiert, nicht brennbar,
Baustoffklasse A2. Abkleben der Stöße mit Aluklebeband.

Die Verarbeitung hat entsprechend den
Herstellerrichtlinien zu erfolgen, einschließlich
Gerungsschnitt an Abzweigen mit BS-Anforderungen.

01.04.1 Dämmung, DN12-DN 20, Miwo/Al-Gitterf., 20mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN12 - DN20
Dämmdicke in mm:  20 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.04.2 Dämmung, DN25, Miwo/Al-Gitterf., 30mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN25
Dämmdicke in mm:  30 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

12 m EP ........................ GP ........................

01.04.3 Dämmung, DN32, Miwo/Al-Gitterf., 40mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN32
Dämmdicke in mm:  40 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

16 m EP ........................ GP ........................

01.04.4 Dämmung, DN40, Miwo/Al-Gitterf., 50mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN40
Dämmdicke in mm:  50 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

8 m EP ........................ GP ........................

01.04.5 Dämmung, DN50, Miwo/Al-Gitterf., 60mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN50
Dämmdicke in mm:  60 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

4 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.04.6 Dämmung, DN65, Miwo/Al-Gitterf., 70mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN65
Dämmdicke in mm:  70 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

4 m EP ........................ GP ........................

01.04.7 Dämmung, DN80, Miwo/Al-Gitterf., 100mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN80
Dämmdicke in mm:  100 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

6 m EP ........................ GP ........................

01.04.8 Dämmung Bogen, Abzweige, DN15-DN20

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite: DN15-DN20
Dämmdicke D in mm: 20 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.9 Dämmung Bogen, Abzweige, DN25

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite: DN25
Dämmdicke D in mm: 30 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 52 von 158



Ingenieurbüro Hofmann GmbH    Wallgraben 9    04668 Grimma     
Tel: 03437 760390    Fax:     E-Mail: office@ib-hofmann.de 

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

01 Gewerk Heizung

Übertrag: ..........................Titel01.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.04.10 Dämmung Bogen, Abzweige, DN32

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite: DN32
Dämmdicke D in mm:  40 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

14 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.11 Dämmung Bogen, Abzweige, DN40

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite:   DN40
Dämmdicke D in mm:  50 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.12 Dämmung Bogen, Abzweige, DN50

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite:   DN50
Dämmdicke D in mm:  60 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.13 Dämmung Bogen, Abzweige, DN65

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite:   DN65
Dämmdicke D in mm:  70 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.04.14 Dämmung Bogen, Abzweige, DN80

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite:   DN80
Dämmdicke D in mm:  100 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.15 Dämmen von Armaturen, DN15-DN25

Armaturendämmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,
auch für bestehende ungedämmte Armaturen.

Nennweite: DN 15 bis DN25

Liefern und montieren.

10 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.16 Dämmen von Armaturen, DN32-DN40

Armaturendämmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,
auch für bestehende ungedämmte Armaturen.

Nennweite: DN32 bis DN40

Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.17 Dämmen von Armaturen, DN50-DN65

Armaturendämmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,
auch für bestehende ungedämmte Armaturen.

Nennweite: DN50 bis DN65

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Ummantelung aus PVC-Folie
Text

Ummantelung von miwogedämmten
Rohrleitungen einschl. Zuschlag für sämtliche
Formstücke, Formstücke werden übermessen, bestehend
aus: PVC-Folie, schwer entflammbar, Klasse B1 nach
DIN 4102, Längs- und Rundnähte DIN-gerecht überlappen,
Längsnähte mit Selbstklebeverschluss an der
Längsüberlappung der Folie, einseitig gelocht  bzw.
mit Hakenkantenverschluß bzw. mit Kunststoff-
Stecknieten verschließen (Heftklammern sind
unzulässig), Rundnähte mit Weich-PVC-Band abkleben;
Rohrbogen und Formstücke aus Fertigteilen (Halbschalen)
an den Enden der Isolierung und bei
Mauerdurchführungen sind graulackierte Alu-Manschetten
anzubringen und mit Nieten rutschsicher zu befestigen;
Durchdringungen für Befestigungen, Messstutzen und
dergleichen sind sauber auszubilden, einzufassen bzw.
mit Blenden zu versehen und abzudichten.

Innerhalb des Heizungsraums und im sichtbaren Bereich.

Liefern und montieren.

01.04.18 PVC-Ummantelung, DN25

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 25.

Liefern und montieren.

15 m EP ........................ GP ........................

01.04.19 PVC-Ummantelung, DN32

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 32.

Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.04.20 PVC-Ummantelung, DN40

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 40.

Liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

01.04.21 PVC-Ummantelung, DN50

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 50.

Liefern und montieren.

6 m EP ........................ GP ........................

01.04.22 PVC-Ummantelung, DN65

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 65.

Liefern und montieren.

6 m EP ........................ GP ........................

01.04.23 PVC-Ummantelung, DN80

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 80.

Liefern und montieren.

8 m EP ........................ GP ........................

Kompaktdämmhülsen KDH
Text

Kompaktdämmhülsen zur Dämmung von Rohrleitungen im
Fußbodenaufbau. Dämmung gemäß EnEV und aus
geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit
Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten
Fasern und zusätzlich verstärkt durch eine reißfeste
Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten
verknotet. Keine Veränderung der Qualität des
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.04 -

Trittschallschutzes von Fußbodenaufbauten.
Einschließlich Befestigungsmaterial nach
Herstellerangaben (Prüfzeugnis P-BA 284/1992).
Geeignet für alle Rohrmaterialien.

DIBt-Zulassung Nr. Z-23.14-1593,
CE-Kennzeichnung nach EN 14313

Baustoffklasse (DIN 4102-1):  B2
Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612):  l40°C = 0,035 W/(m²K)

Temp.-Beständigk. (dauerhaft):   von –40°C bis +90°C

01.04.24 KDH, 50%, DN12

Kompaktdämmhülse zur Dämmung von Rohrleitungen im
Fußboden wie in Leittext beschrieben. Außendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dämmung: 50%
Nennweite: DN12

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

120 m EP ........................ GP ........................

01.04.25 KDH, 50%, DN15

Kompaktdämmhülse zur Dämmung von Rohrleitungen im
Fußboden wie in Leittext beschrieben. Außendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dämmung: 50%
Nennweite: DN15

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

60 m EP ........................ GP ........................

01.04.26 KDH, 50%, DN20

Kompaktdämmhülse zur Dämmung von Rohrleitungen im
Fußboden wie in Leittext beschrieben. Außendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dämmung: 50%
Nennweite: DN20

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.04.26 -

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

120 m EP ........................ GP ........................

01.04.27 KDH, 50%, DN25

Kompaktdämmhülse zur Dämmung von Rohrleitungen im
Fußboden wie in Leittext beschrieben. Außendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dämmung: 50%
Nennweite: DN25

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

01.04.28 KDH, 100%, DN12

Kompaktdämmhülse zur Dämmung von Rohrleitungen im
Fußboden wie in Leittext beschrieben. Außendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dämmung: 100%
Nennweite: DN12

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

55 m EP ........................ GP ........................

01.04.29 KDH, 100%, DN15

Kompaktdämmhülse zur Dämmung von Rohrleitungen im
Fußboden wie in Leittext beschrieben. Außendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dämmung: 100%
Nennweite: DN15

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

25 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.04.30 KDH, 100%, DN20

Kompaktdämmhülse zur Dämmung von Rohrleitungen im
Fußboden wie in Leittext beschrieben. Außendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dämmung: 100%
Nennweite: DN20

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren

60 m EP ........................ GP ........................

R90-Abschottung für nichtbrennbare Rohre
Text

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken.

Anforderung:
R90 nach DIN 4102-11 gem. abP P-3725/4130-MPA BS

Formschlüssig in passende Kernbohrung ohne zusätzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllend dicht
mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie
z.B. Mörtel, Beton oder Gips verschließen.

Eine weiterführende Dämmung ist beidseitig der
Durchführung in einer Länge von je 1 m anzubringen. Die
Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht Ø >/= 0,6mm, 6
Windungen/lfm. auf dem Rohr fixieren.

Nachweis von geprüftem 0-Abstand zu Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Lüftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3. Es ist davon auszugehen, dass die
Mindestabstände zwischen gedämmten und ungedämmten
Rohrleitungen nach DIN 4140 unterschritten werden.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Bauteildurchführung:

Werkstoff:  Steinwolle
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Baustoffklasse:  A2 nach DIN 4102-1 bzw.
  A2-s1-d0 nach EN 13501-1
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-17
Rohdichte:  >/= 150 kg/m³
Oberfläche:  gitternetzverstärkte,
  farblich markierte Aluminiumfolie
Rohre:  nichtbrennbare Rohre
Einbau in: Massivwände >/= 100 mm
  leichte Trennwände >/= 100 mm
  Massivdecken >/= 150 mm

Weiterführende Dämmung:

Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Lamda:  0,035 W/(m·K) nach EnEV
Oberfläche: gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
Einbaulänge: je 1m beidseitig der Bauteiloberfäche
Dämmstärke: nach EneV

Einschließlich des ggf. notwendigem Materials
(Mörtel/Brandschutzkitt) zum Verschließen des
Ringspaltes.

01.04.31 R90-Abschottung für n.brb. Rohre, DN12-DN25

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:  DN12 bis DN25, DA 15-34mm
Wandstärke: bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.32 R90-Abschottung für n.brb. Rohre, DN32-DN40

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:  DN32 bis DN40, DA 35-49mm
Wandstärke: bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.04.33 Wanddurchführung, bis DA110mm

Herstellen von Wand- und Deckendurchführung von Rohren
bis DN100/DA110mm - für Wände und Decken ohne
Brandschutzanforderung. Einschließlich Hülsenrohr und
Verfüllen des Ringspaltes mt dauerelastischem Material.

Im sichtbaren Bereichen sind Abdeck-Rosetten
einzusetzen, dies ist einzukalkulieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.34 Brandschutzkitt

Brandschutzkitt als verarbeitungsfertiger Stoff, der
bei Beflammung feuerwiderstandsfähigen Schaum
bildet und durch seine Dämmwirkung den Durchtritt
von Feuer und Brandgasen durch Fugen und Öffnungen
verhindert. Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in
F90 Decken und Wänden nach DIN 4102.

Liefern und verarbeiten.

3 kg EP ........................ GP ........................

01.04.35 Steinwolle, lose

Lose gebundene und imprägnierte Stopfwolle aus
Steinwolle für die Innenanwendung.
Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17
Wasseraufnahme <1kg/m² nach EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl = 1
nach DIN EN 12086.

Zum Ausstopfen von schwer zugänglichen Hohlräumen.
Liefern und montieren.

10 kg EP ........................ GP ........................

 

Titel   01.04   Dämmung/Brandschutz Heizung ..................................

Übertrag: ..........................
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Plan-Ventilheizkörper, Mittenanschluss, Korr.Schutz
Text

Plan-Ventilheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442. Mit
integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kv-Wert
ist werkseitig voreingestellt und auf die Wärmeleistung
abgestimmt. Plane Frontplatte, ohne umlaufende Sicken.
Rückseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Übergreifende obere Abdeckung und geschlossene
seitliche Blende.

Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset,

welches die Anforderungsklasse 2 gemäß der Richtlinie
VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung. Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen GUV.

Serienfarbe:  weiß (RAL 9016),
Anschlüsse:   2 x G 3/4“ AG nach DIN EN 16313  

 unten mittig
  Abstand Mitte/Mitte 50mm
max. Betriebsdruck:  10 bar
Medium:                   Heißwasser bis 110°C

Ventil rechts oder links nach Bausituation, (bei
Bestellung angeben). Befestigungslaschen einschließlich
Befestigungsmaterial und Kleinteile.

Heizkörper zusätzlich mit Korrosionsschutzbeschichtung
für den Einsatz im Sprühbereich 1 und 2 nach DIN
55900-2.

Vor Bestellung der Heizkörper sind die Einbaumaße zu
überprüfen, bei baulichen Veränderungen sind für die
gleiche Wärmeleistung anderer Heizkörperabmessungen zum
gleichen EP einzusetzen.

Fabr. der Planung: KERMI oder glw.
Modell:                X-2 Plan-Ventilheizkörper

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:  ...............................

Liefern und montieren.

Übertrag: ..........................
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01.05.1 Plan-Ventil-HK 11/905/505

Plan-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11
Bauhöhe: 905mm
Baulänge: 505mm
Leistung:  je ca. 300W bei 60/45/24°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.2 Plan-Ventil-HK 12/905/905

Plan-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12
Bauhöhe: 905mm
Baulänge: 905mm
Leistung:  je ca. 830W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.3 Plan-Ventil-HK 12/905/1005

Plan-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12
Bauhöhe: 905mm
Baulänge: 1005mm
Leistung:  je ca. 920W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.4 Plan-Ventil-HK 22/505/1005

Plan-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 22
Bauhöhe: 505mm
Baulänge: 1005mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.4 -

Leistung:  je ca. 560W bei 60/45/24°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Profil-Ventilheizkörper, Mittenanschluss
Text

Profil-Ventilheizkörper aus Stahlblech gem. EN 442.
Serielle Durchströmung der Platten. Mit integriertem,
verstellbarem Ventileinsatz. Der kv-Wert ist werkseitig
voreingestellt und auf die Wärmeleistung abgestimmt.
Sickenteilung 33 1/3 mm. Übergreifende obere Abdeckung
und geschlossene seitliche Blende.

Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset,

welches die Anforderungsklasse 2 gemäß der Richtlinie
VDI 6036 erfüllt. Blind- und Entlüftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung. Die Bauausführung entspricht den
Anforderungen GUV.

Serienfarbe:  weiß (RAL 9016),
Anschlüsse:   2 x G 3/4“ AG nach DIN EN 16313  

 unten mittig
  Abstand Mitte/Mitte 50mm
max. Betriebsdruck:  10 bar
Medium:                   Heißwasser bis 110°C

Ventil rechts oder links nach Bausituation, (bei
Bestellung angeben). Befestigungslaschen einschließlich
Befestigungsmaterial und Kleinteile.

Vor Bestellung der Heizkörper sind die Einbaumaße zu
überprüfen, bei baulichen Veränderungen sind für die
gleiche Wärmeleistung anderer Heizkörperabmessungen zum
gleichen EP einzusetzen.

Fabr. der Planung: KERMI oder glw.
Modell:                X-2 Profil-Ventilheizkörper

Angebotenes Fabrikat:  ...............................
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05 -

Typ:  ...............................

Liefern und montieren.

01.05.5 Profil-Ventil-HK 11/600/700

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 700mm
Leistung:  je ca. 380W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.6 Profil-Ventil-HK 11/600/900

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 900mm
Leistung:  je ca. 440W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.7 Profil-Ventil-HK 11/600/1000

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 1000mm
Leistung:  11x ca. 500W bei 60/45/20°C
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 65 von 158



Ingenieurbüro Hofmann GmbH    Wallgraben 9    04668 Grimma     
Tel: 03437 760390    Fax:     E-Mail: office@ib-hofmann.de 

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

01 Gewerk Heizung

Übertrag: ..........................Titel01.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.7 -

 2x ca. 575W bei 60/45/20°C
 2x ca. 600W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

15 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.8 Profil-Ventil-HK 11/600/2000

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 2000mm
Leistung:  je ca. 1.000W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.9 Profil-Ventil-HK 12/600/700

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 700mm
Leistung:  je ca. 420W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.10 Profil-Ventil-HK 12/600/1000

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 1000mm
Leistung:  1x ca. 620W bei 60/45/20°C
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.10 -

 1x ca. 650Wbei 60/45/20°C
 1x ca. 720W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.11 Profil-Ventil-HK 12/600/2000

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 2000mm
Leistung:  je ca. 1.300W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.12 Profil-Ventil-HK 22/600/700

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 22
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 700mm
Leistung:  je ca. 600W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.13 Profil-Ventil-HK 22/600/1000

Profil-Ventilheizkörper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 22
Bauhöhe: 600mm
Baulänge: 700mm
Leistung:  je ca. 820W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Stahlröhrenr.,Ventil integriert, Mittenanschluss
Text

Stahlröhrenradiator mit Einbauventil in

Gliederbauweise.
Einzelglieder (Baulänge 45 mm) als Schweißbaugruppe,
bestehend aus Kopfstücken (Bandstahl-Pressteile) und
runden Präzisionsstahlrohren. Blöcke bis Maximallänge
der Liefereinheit aus Gliedern zusammengeschweißt.

Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der
kV-Wert ist werkseitig voreingestellt und auf die
Wärmeleistung abgestimmt. Mit Blind- und
Entlüftungsstopfen, mit Entlüftungsventil, vernickelt.

Anschluss am Doppelglied 50 mm nach unten,
eingebautes Thermostatventil rechts oder links an den
Endgliedern, Ventileinsatz mit stufenloser
Voreinstellung, in der unteren Nabe mit Blindscheibe
und mit Anschlüssen 1/2" nach unten für Vorlauf  und
Rücklauf.

Allseits gerundete Kanten, Beschichtung nach DIN 55900
Teil 1 und Teil 2. Ausführungsmerkmale in
Übereinstimmung mit den Grundsätzen für die Prüfung der
Arbeitssicherheit von Heizkörpern (Gesetzliche
Unfallversicherung GUV). Druckfestigkeit und Dichtheit
geprüft. Wärmeleistung nach EN 442 geprüft und
registriert.

Geeignet für Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380
und Wasserqualität nach VDI 2035.

Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset,

welches die Anforderungsklasse 2 gemäß der Richtlinie
VDI 6036 erfüllt.

Serienfarbe:  weiß (RAL 9016),
Anschlüsse:   2 x G 1/2"

  unten rechts oder links
max. Betriebsdruck:  10 bar
Medium:                   Heißwasser bis 110°C
Bautiefe ca.:   2 Säuler  65 mm
                       3 Säuler 105 mm
                       4 Säuler 145 mm
                       5 Säuler 185 mm
                       6 Säuler 225 mm

Ventil oben rechts oder links nach Bausituation, (bei
Bestellung angeben). Befestigungslaschen einschließlich
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05 -

Befestigungsmaterial und Kleinteile.

Vor Bestellung der Heizkörper sind die Einbaumaße zu
überprüfen, bei baulichen Veränderungen sind für die
gleiche Wärmeleistung andere Heizkörperabmessungen zum
gleichen EP einzusetzen.

Zusätzlich ist vor Bestellung der notwendige Anschluss
anhand der auszutauschenden Bestandsheizkörper zu
prüfen (unten rechts oder unten links), soweit nicht
bereits in der Einzelposition aufgeführt.

Fabr. der Planung: ARBONIA oder glw.
Modell:                Röhrenradiator

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:  ...............................

Liefern und montieren.

01.05.14 Stahlröhrenradiator, 1500/540/65 GL12

Stahlröhrenradiator wie in Leittext beschrieben.

Säulenzahl: 2
Bauhöhe: 1500mm
Baulänge: 540mm
Tiefe: 65mm
Glieder: 12 Stk
Leistung:  je ca. 670W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.15 Stahlröhrenradiator, 1500/720/65 GL16

Stahlröhrenradiator wie in Leittext beschrieben.

Säulenzahl: 2
Bauhöhe: 1500mm
Baulänge: 720mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.15 -

Tiefe: 65mm
Glieder: 16 Stk
Leistung:  ca. 1.000W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.16 Stahlröhrenradiator, 1500/810/65 GL18

Stahlröhrenradiator wie in Leittext beschrieben.

Säulenzahl: 2
Bauhöhe: 1500mm
Baulänge: 810mm
Tiefe: 65mm
Glieder: 18 Stk
Leistung:  ca. 1.300W bei 60/45/15°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.17 Stahlröhrenradiator, 1500/720/105 GL16, verzinkt

Stahlröhrenradiator wie in Leittext beschrieben,
jedoch außen feuerverzinkt mit Strukturlack in
Verkehrsweiß RAL 9016.

Säulenzahl: 3
Bauhöhe: 1500mm
Baulänge: 720mm
Tiefe: 105mm
Glieder: 16 Stk
Leistung:  ca. 1.000W bei 60/45/24°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.18 Hahnblock Eckform

Zweirohr-Blockverschraubung mit Anschluss 3/4" in
Eckform für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
VL/RL.
Zum Absperren, Entleeren, Befüllen und Voreinstellen,
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.18 -

passend zum angebotenen Heizkörper und Anschlusssystem

einschließlich erforderlicher Klemmringverschraubung
zum Anschluss an vor beschriebenes Rohrsystem.

Liefern und montieren.

41 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.19 Heizkörperanschlussblock

Heizkörperanschlussblock zur Vorinstallation an der
Wand ohne Montage des Heizkörpers, aus Polystyrol mit
abnehmbarer Schutzkappe. Mit passender Dämmbox, schwer
entflammbar. Anordnung in entspr. Höhe über dem
Rohrfußboden entspr. FFB-Höhe einschl. Übergangs-
verschraubung zum Anschluss passend zu vorbeschriebenen
System.

Liefern und montieren.

41 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.20 Thermostatkopf, Behördenmodell

Thermostatkopf für Ventilheizkörper mit eingebautem
Fühler und Sparclip, flüssigkeitsgefülltes Thermostat,
geprüft nach DIN EN 215, entspr. EnEV bzw. DIN V
4701-10. Mit Überhub- und Frostschutzsicherung.

Einstellbereich durch verdeckt liegende
Begrenzungselemente begrenz- u. blockkierbar
inkl. Adapterstück. Diebstahlsicher.
Biegefestigkeit des Thermostat-Kopfes
min. 1000 N.

Einschl. Adapter zum Anschluss an die angebotenen
Ventilheizkörper.

Farbe: weiß, RAL 9016
Sollwert: 6-28 °C

Liefern und montieren.

41 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.21 Doppelrosette HK

Doppelrosette aus Kunststoff (Polypropylen) weiß, zur
Abdeckung der Boden- bzw. Wanddurchführung der
Heizkörperanbindungsleitungen. Rosette bestehend aus
zwei Hälften mit Druckknöpfen. Brandklasse E nach DIN
EN 13501-1, für Rohrabstand Mitte/Mitte 50mm.
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.21 -

für vorgenanntes Rohrsystem
Nennweite: DN12/ DN15

Liefern und montieren.

41 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.22 Unterflurkonvektor mit EC-Gebläse, 2000x165mm

Bodenkanalheizungen mit geringer Bauhöhe als
einbaufertige Heizkanäle auf Fussbodenhöhe auf
Konvektorbasis mit Querstromgebläse-Konvektion,
hergestellt aus:

Bodenwanne aus verzinktem
Stahlblech, grafit-grau beschichtet,
Montagehilfen seitlich höhenverstellbar
mit Trittschalldämmung, trittstabile
Höhenverstellung mit Trittschalldämmung,
Hochleistungskonvektor aus Kupferrund-
rohren mit Aluminiumlamellen mit 1/2
Zoll-Ventilanschluss und Entlüftung,
mit Verdrehsicherung, grafit-grau be-
schichtet, max. Dauerbetriebsdruck 
10 bar und 120 Grad C, mit Querstreben
zur Ausstreifung der Bodenwanne.

Mit vorgestanzten Anschlussöffnungen für
Heizungsvor- und Rücklauf und Elektro-
anschluss, raumseitig. Querstromventilator mit
Kompakt-EC-Motor, robuste Motorkonstruktion mit
Fingerschutzgitter, stufenlose Dreh-
zahlsteuerung über ein externes 0- 10 V
Signal. Motorüberwachung mit interner
Störungsverarbeitung, werkseitig an-
schlussfertig verdrahtet.

Mit Rost aus Dreiecks-Vollprofilen in Querform mit
Stützprofilen, in starrer Ausführung.
Mit Rahmeneinfassprofil farblich
passend zum Rost. Mit serienmäßiger
Schutzabdeckung und Rahmenkante. 
Wärmeleistungen nach DIN EN 16430, Teil
1 und 2 geprüft. 

Regelungsvariante elektromechanisch
werksseitig im Gerät montiert und 
verdrahtet. Anschlussmöglichkeiten für
bauseitige Signale zur Steuerung der
Drehzahlregelung und Stellantriebe,
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.22 -

inklusive Netzteil 230V/24V.
Stufenlose Drehzahlregelung über ein
externes 0-10VDC-Signal. Motorüber-
wachung mit interner Störverarbeitung.

Ausführung Rost: Querform
              Stahl RAL 9006 beschichtet

Kanallänge:  2000 mm
Kanalbreite:  165 mm
Kanalhöhe:  70 mm
Profilabmessung: 2,2 x 4,5 mm
Stababstand:  4,8 mm
Freier Querschnitt: ca. 69 % 
Drehzahleinstellung:      40 %
Schalldruckpegel: max. 20 dB(A)
Schallleistungspegel: max. 28 dB(A)
Heizmedium PWW: 60 / 45 °C
Raumlufttemperatur: 20°C
Wärmeleistung:  ca. 800 W
Anschluss:  1/2"

Einschließlich Anschlussset 
mit zwei absperrbaren Rücklaufverschraubungen 
und Anschlussstück,

sowie Montageabdeckung 
aus Holz zum Schutz der Bodenkanalheizung
während der Bauphase.

Vor Bestellung ist durch den AN eine Bemusterung der
Gitteroste durchführen (Farbe).

Fabr. der Planung: KAMPMANN oder glw.
Modell:                Katherm QK nano

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:  ...............................

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.23 Unterflurkonvektor mit EC-Gebläse, 1600x165mm

Bodenkanalheizungen mit geringer Bauhöhe als
einbaufertige Heizkanäle auf Fussbodenhöhe auf
Konvektorbasis mit Querstromgebläse-Konvektion,
wie zuvor beschrieben.
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- Fortsetzung von Eintrag 01.05.23 -

Jedoch:

Kanallänge:  1600 mm
Drehzahleinstellung:      40 %
Heizmedium PWW: 60 / 45 °C
Raumlufttemperatur: 20°C
Wärmeleistung:  ca. 530 W

Einschließlich Anschlussset und Montageabdeckung wie
zuvor beschrieben.

Vor Bestellung ist durch den AN eine Bemusterung der
Gitteroste durchführen (Farbe).

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.05.24 Wandthermostat Konvektor

Raumthermostat passend zu zuvor genannten
Unterflurkonvektoren / Bodenkanalheizung. 
Mit Drehzahleinstellung im flachen Aufputzgehäuse,
Farbe weiß, mit thermischer Rückführung und
stufenloser Drehzahlvorwahl.

Einstellung der Raumtemperatur und
Voreinstellung der Drehzahl über Drehknöpfe.
Zur Ansteuerung von bis zu 10, jedoch mindestens 2
Unterflurkonvektoren mit 24V Stellantrieben.

Temperatureinstellbereich: 5-30 Grad C
Schutzart:   IP 30
Spannung:   24 Volt
Max. Strombelastung.  4 A
Abmessungen BxHxT:   ca. 75x75x40mm

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   01.05   Heizflächen ..................................

Übertrag: ..........................
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LV-Gesamtaufstellung: Seite 158.
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02.01.1 Demontage Waschtisch-Keramik

Demontage und Entsorgung einer Waschtisch-Keramik im
Bestand, ca. 600x450mm, einschließlich aller dafür
notwendigen Arbeiten.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.2 Demontage WC-Keramik

Demontage und Entsorgung einer WC-Keramik im Bestand
einschließlich Klosettdeckel.
Einschließlich aller dafür notwendigen Arbeiten.

3 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.3 Demontage Klosettsitz

Demontage und Entsorgung eines Klosettsitzes aus
Duroplast im Bestand (Keramik bleibt erhalten).

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.4 Demontage WC-Montageelement

Demontage und Entsorgung eines WC-Montageelementes im
Bestand einschließlich Drückerplatte und der Trennung
des KW/AW-Anschlusses, einschließlich aller dafür
notwendigen Arbeiten. Das Öffnen der befließeten
Trockenbauwand erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung
bauseits oder wird gesondert vergütet (separate
Position).

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.5 Demontage Urinal-Keramik

Demontage und Entsorgung einer Urinal-Keramik mit
Spülautomatik im Bestand, einschließlich aller dafür
notwendigen Arbeiten.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.6 Demontage WT-Einhebelmischer

Demontage und Entsorgung eines Waschtisch-
Einhebelmischers im Bestand, auch als
Niederdruckarmatur, einschließlich aller dafür
notwendigen Arbeiten.

5 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.7 Demontage Sanitärzubehör

Demontage und Entsorgung von bestehendem
Sanitärzubehör; Papiertuchspender, Seifenspender,
WC-Bürsten(-halter), WC-Papierhalter, Badspiegel bis
600x500 etc.

12 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.8 Demontage Eckventile/Auslaufventile DN15/20

Demontage und Entsorgung von Auslauf- und Eckventilen,
auch als Kombieckventil unter Spülen (DN15, DN20) im
Bestand, einschließlich aller dafür notwendigen
Arbeiten.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.9 Demontage Hauswasserstation und Zähler

Demontage des Wasserfilters/Hauswasserstation und des
Wasserzählers (Trinkwasser-Hauptleitung DN40) im
Heizungsraum, einschließlich Anbindeleitung ca 3m
Kupfer) im Heizungsraum.

1 Psch EP ........................ GP ........................

02.01.10 Demontage Putz-Ausgussbecken

Demontage Putz-Ausgussbecken emailliert im
Heizungsraum, Becken ca. 500x350mm.
Einschließlich Anbindeleitung KW/WW (Metallverbund),
ca. 3m, Röhrensiphon, Zweihebel-Wand-Mischarmatur.
Komplett demontieren und entsorgen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

02.01.11 Demontage Auslaufventil DN 15-DN20

10 Stk EP ........................ GP ........................

Demontage von Trinkwasserleitungen
Text

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
auf Putz verlegten Trinkwasserleitungen an Wänden oder
Decken einschließlich Dämmung, Durchführungen,
Formstücken, Armaturen, Befestigungen etc.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wände, verbleibende Rest-
Öffnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der
Bauleitung putzbündig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschließen.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.01 -

Bei nur teilweisem Rückbau von Leitungen (restliche
Leitungsabschnitte bleiben in Betrieb) sind
Blindstopfen in der notwendigen Größe zu montieren,
diese sind einzukalkulieren.

02.01.12 Demontage TW-Leitung, DN10 bis DN20

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite:    DN10 bis DN20
Rohrmaterial:  Kupfer-, Kunststoff- oder   
  Metallverbundrohr.

Demontieren und Entsorgen.

25 m EP ........................ GP ........................

02.01.13 Demontage TW-Leitung, DN25 bis DN32

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite:    DN25 bis DN32
Rohrmaterial:  Kupfer-, Kunststoff- oder   
  Metallverbundrohr.

Demontieren und Entsorgen.

10 m EP ........................ GP ........................

02.01.14 Demontage AW-Leitungen, DN40-100

Demontage und Entsorgung von Leitungen wie zuvor
beschrieben, jedoch
Abwasser/RW-Leitung als PVC oder HT-Rohr,
einschließlich Befestigung, Formstücke und Zubehör.
Nennweite: DN40 bis DN100

20 m EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.01   Demontagearbeiten Sanitär ..................................

Übertrag: ..........................
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Schallschutzrohr  PE
Text

Abwassersystemrohr mit geprüften Schallwerten von
17db(A) bis 27dB(A), entsprechend der DIN 4109.

Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden nach DIN EN 12056
in Verbindung mit DIN 1986-100. Rohre und Formstücke
sind innerhalb von Gebäuden in Anlehnung an DIN EN
1519-1 geprüft und zugelassen.

Glattwandige Rohre DN 56 - DN150 mit glatten Enden und
Formstücke mit glatter Innenfläche aus
mineralverstärktem PE-S2

Für die Regenwasserleitung
Verbindung mittels Elektro-Muffenschweissung.
Langmuffen als Dehnungsausgleich.
Für die Abwasserwasserleitung als Fallleitung und
Kellerleitungen Verbindung mittels Spannverbinder,
Stütz und Dehnmuffe als Dehnungsausgleich.

Inklusive auf die Rohrdimension abgestimmte
Rohrschellen mit Schalldämmeinlage für die
Gleitbefestigung von Rohren oder zur
Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung Langmuffe

Werkstoff: PE-S2, mineralstoffverstärktes Polyethylen
halogenfrei
Längenausdehnung: 0,17mm/mK
Temperaturbeständigkeit: bis 60°C
Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar
UV-beständig

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung
der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Das Abwassersystem
ist gemäß DIN 4109 gegen Körperschallübertragung vom
Baukörper zu trennen.

Nennweite:  Außendurchmesser x Wandstärke
DN56: DA 56x3,2mm
DN70: DA 75x3,6mm
DN90: DA 90x5,5mm
DN100: DA 110x6,0mm
DN125: DA 135x6,0mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02 -

DN150:  DA 160x7,0mm

Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind
in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Liefern und montieren.

02.02.1 Schallschutzrohr PE, DN56

Schallschutzrohr wie in Leittext beschrieben, 
jedoch Nennweite: DN56
Liefern und montieren.

6 m EP ........................ GP ........................

02.02.2 Schallschutzrohr PE, DN70

Schallschutzrohr wie in Leittext beschrieben, 
jedoch Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

25 m EP ........................ GP ........................

02.02.3 Schallschutzrohr PE, DN90/100

Schallschutzrohr wie in Leittext beschrieben, 
jedoch Nennweite: DN90/100
Liefern und montieren.

40 m EP ........................ GP ........................

Schallschutzrohrbogen PE
Text

Schallschutzrohrbogen
Abwasserrohr wie in Leittext beschrieben, 
jedoch Bögen aller Winkelgrade
(88,5°, 67°, 45°, 30°, 15°),
Liefern und montieren.

02.02.4 Schallschutzbogen PE, DN56

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,
jedoch DN56
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.5 Schallschutzbogen PE, DN70

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,
jedoch DN70
Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.6 Schallschutzbogen PE, DN90/100

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,
jedoch DN90/100
Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.7 Schallschutzbogen PE, 45° Schenkel lang, DN70

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,
jedoch 45° Schenkel lang,
Nennweite DN70
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.8 Schallschutzbogen PE, 45° Schenkel lang, DN100

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,
jedoch 45° Schenkel lang,
Nennweite DN100
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.9 Schallschutzrohr-Abzweig PE, DN70/56

Abzweig PE für Schallschutzrohr wie in Leittext
beschrieben,
jedoch 45°-88°,
Nennweite DN70/56
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.10 Schallschutzrohr-Abzweig PE, DN100/56

Abzweig PE für Schallschutzrohr wie in Leittext
beschrieben,
jedoch 45°-88°,
Nennweite DN100/56
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.11 Schallschutzrohr-Abzweig PE, DN100/70

Abzweig PE für Schallschutzrohr wie in Leittext
beschrieben,
jedoch 45°-88°,
Nennweite DN100/70
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.12 Schallschutzrohr-Abzweig PE, DN100/100

Abzweig PE für Schallschutzrohr wie in Leittext
beschrieben,
jedoch 45°-88°,
Nennweite DN100/100
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.13 Schallschutzrohr-Reinigungsöffnung, PE, DN70

Reinigungsöffnung für PE Schallschutzrohr wie in
Leittext beschrieben, Reinigungsrohr Rund
einschließlich Verschlussklappe und EPDM Dichtung
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.14 Schallschutzrohr-Reinigungsöffnung, PE, DN100

Reinigungsöffnung für PE Schallschutzrohr wie in
Leittext beschrieben, Reinigungsrohr Rund
einschließlich Verschlussklappe und EPDM Dichtung
Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.15 Schallschutzrohr-Reduzierung, PE, DN70/56

Reduzierung für Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben,
Nennweite: DN70/56
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.16 Schallschutzrohr-Reduzierung, PE, DN100/70

Reduzierung für Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben,
Nennweite: DN100/70
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.17 Schallschutzrohr-Reduzierung, PE, DN100/90

Reduzierung für Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben,
Nennweite: DN100/90
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Schallschutzrohr-Stütz-und Dehnmuffe
Text

Schallschutzrohr-Stütz-und DehnmuffeRohr wie vor
beschrieben, jedoch
Stütz- und Dehnmuffe zur Dehnungskompensation und
Auszugsicherung incl. Lippendichtung EPDM, Kralle
Chromnickelstahl
liefern und montieren

02.02.18 Schallschutzrohr Stütz-und Dehnmuffe, PE, DN56

Stütz- und Dehnmuffe zur Dehnungskompensation und
Auszugsicherung inkl. Lippendichtung EPDM und Kralle
aus Chromnickelstahl für Schallschutzrohr PE, wie in
Leittext beschrieben.
Nennweite: DN56
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.19 Schallschutzrohr Stütz-und Dehnmuffe, PE, DN70

Stütz- und Dehnmuffe zur Dehnungskompensation und
Auszugsicherung inkl. Lippendichtung EPDM und Kralle
aus Chromnickelstahl für Schallschutzrohr PE, wie in
Leittext beschrieben.
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.20 Schallschutzrohr Stütz-und Dehnmuffe, PE, DN100

Stütz- und Dehnmuffe zur Dehnungskompensation und
Auszugsicherung inkl. Lippendichtung EPDM und Kralle
aus Chromnickelstahl für Schallschutzrohr PE, wie in
Leittext beschrieben.
Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

10 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.21 Schallschutzrohr Übergangsmuffe,PE/PP, DN56/50

Schallschutzrohr Übergangsmuffe für Übergänge von
Schallschutzrohr auf PP-Rohr inkl. Lippendichtung aus
EPDM und Krallring aus Chromnickelstahl
Nennweite:  DN56/50
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.22 Schallschutzrohr Übergangsmuffe,PE/PP, DN70/70

Schallschutzrohr Übergangsmuffe für Übergänge von
Schallschutzrohr auf PP-Rohr inkl. Lippendichtung aus
EPDM und Krallring aus Chromnickelstahl
Nennweite:  DN70/70
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.23 Schallschutzrohr Übergangsmuffe,PE/PP, DN100/100

Schallschutzrohr Übergangsmuffe für Übergänge von
Schallschutzrohr auf PP-Rohr inkl. Lippendichtung aus
EPDM und Krallring aus Chromnickelstahl
Nennweite:  DN100/100
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.24 Verbinder, Edelstahl, DN56-DN70

Verbinder aus Edelstahl für beschriebenes
Schallschutzrohr PE und Formstücken, inkl.
Dichtungsmanschette EPDM
Nennweite: DN56-DN70
Liefern und montieren.

15 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.25 Verbinder, Edelstahl, DN90-DN100

Verbinder aus Edelstahl für beschriebenes
Schallschutzrohr PE und Formstücken, inkl.
Dichtungsmanschette EPDM
Nennweite: DN90-DN100
Liefern und montieren.

25 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.26 Elektro-Schweißmuffen DN56

Schweißmuffe für Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben. Zum kraftschlüssigen und unlösbaren
Verbinden von Rohren und Formstücken,
Nennweite: DN56
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.27 Elektro-Schweißmuffen DN70

Schweißmuffe für Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben. Zum kraftschlüssigen und unlösbaren
Verbinden von Rohren und Formstücken,
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

16 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.28 Elektro-Schweißmuffen DN100

Schweißmuffe für Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben. Zum kraftschlüssigen und unlösbaren
Verbinden von Rohren und Formstücken,
Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

30 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.29 Rohrschellen,gedämmt, m. Gewindemuffe, DN56

Rohrschellen zur Befestigung der vorg.
Abwasserrohrleitungen an Wänden und Decken,
hochschalldämmend, außen verzinkt. Die Vorschriften für
Schallschutz im Hochbau sind zu beachten.
Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit
Stütz und Dehnungsmuffen oder Langmuffe,
zur Gleitbefestigung von Rohren, einschl. Gewindestab
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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zur Verlängerung, Stockschraube zur Befestigung im
Dübel,  Dübel entspr. Gewinde der Stockschraube,
einzukalkulieren ist ebenfalls das Herstellen der
Bohrung entspr. dem notwendigem Dübel.
Nennweite: DN56
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.30 Rohrschellen,gedämmt, m. Gewindemuffe, DN70

Rohrschellen zur Befestigung der vorg.
Abwasserrohrleitungen an Wänden und Decken,
hochschalldämmend, außen verzinkt. Die Vorschriften für
Schallschutz im Hochbau sind zu beachten.
Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit
Stütz und Dehnungsmuffen oder Langmuffe,
zur Gleitbefestigung von Rohren, einschl. Gewindestab
zur Verlängerung, Stockschraube zur Befestigung im
Dübel,  Dübel entspr. Gewinde der Stockschraube,
einzukalkulieren ist ebenfalls das Herstellen der
Bohrung entspr. dem notwendigem Dübel.
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.31 Rohrschellen,gedämmt, m. Gewindemuffe, DN100

Rohrschellen zur Befestigung der vorg.
Abwasserrohrleitungen an Wänden und Decken,
hochschalldämmend, außen verzinkt. Die Vorschriften für
Schallschutz im Hochbau sind zu beachten.
Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit
Stütz und Dehnungsmuffen oder Langmuffe,
zur Gleitbefestigung von Rohren, einschl. Gewindestab
zur Verlängerung, Stockschraube zur Befestigung im
Dübel,  Dübel entspr. Gewinde der Stockschraube,
einzukalkulieren ist ebenfalls das Herstellen der
Bohrung entspr. dem notwendigem Dübel.
Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

30 Stk EP ........................ GP ........................

PP-Abflussrohr
Text

Kunststoff-Abflussrohr aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig, lichtstabilisiert, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102,
Güteanforderung nach DIN 8078 und
Richtlinie R 2.6.1/8 der Gütegemeinschaft
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Kunststoffrohre e.V.

Die Rohre sind resistent gegenüber anorganischen
Salzen, Laugen und Mineralsäuren in Konzentrationen
wie sie zum Beispiel in Laborabwässern angetroffen
werden. Von organischen Lösungsmitteln wird
Polypropylen nicht gelöst. Abflussrohre und Formstücke
mit angeformter Steckmuffe mit Prüfzeichen Pa-I 1203
und ÖNORM B 5178 geprüft.

Zur Verbindung mit anderen Rohrarten sind die vom
Hersteller vorgeschriebenen Dichtungen vorzusehen.
Formstücke sollen nicht gekürzt werden, die Rohre
sind mechanisch abzulängen. Verlegung der Abflussrohre
nach den Vorschriften des Herstellers unter Einhaltung
der DIN 1986. Lieferung in Handelslängen von 150 mm bis
2.000 mm, einschl. angeformter Steckmuffe mit
O-Ringdichtungen.

Liefern und montieren.

02.02.32 PP-Abflussrohr, DN40/50

PP-Abflussrohr, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN40 und DN50
Liefern und montieren.

12 m EP ........................ GP ........................

02.02.33 PP-Abflussrohr, DN70

PP-Abflussrohr, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

15 m EP ........................ GP ........................

02.02.34 PP-Abflussrohr, DN90/100

PP-Abflussrohr, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN90 und DN100
Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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PP-Rohrbogen
Text

Kunststoff-Abflussrohrbogen aller Winkelgrade (87,5°,
80°, 67,5°, 45°, 30° und 15°) für zuvor beschriebenes
Rohrsystem aus PP, einschl. O-Ringdichtung.

Liefern und montieren.

02.02.35 PP-Rohrbogen, DN40/50

PP-Rohrbogen, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN40 und DN50
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.36 PP-Rohrbogen, DN70

PP-Rohrbogen, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.37 PP-Rohrbogen, DN90/100

PP-Rohrbogen, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN90 und DN100
Liefern und montieren.

10 Stk EP ........................ GP ........................

PP-Rohrabzweig
Text

Kunststoff-Abflussrohrabzweige aller Winkelgrade (87,5°
und 45°) für zuvor beschriebenes Rohrsystem aus PP,
einschl. O-Ringdichtung.

Liefern und montieren.

02.02.38 PP-Rohrabzweig, DN40/50

PP-Rohrabzweig, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN50/40/50, DN50/50/50, DN40/40/40, usw.
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.39 PP-Rohrabzweig, DN70

PP-Rohrabzweig, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN70/70/70, DN70/50/70, DN70/40/70, usw.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.40 PP-Rohrabzweig, DN90/100

PP-Rohrabzweig, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN90/90/90, DN100/100/100, DN100/90/100,
 DN90/70/90, usw.
Liefern und montieren.

10 Stk EP ........................ GP ........................

PP-Reduktion
Text

Kunststoff-Abflussrohrreduktion in exentrischer
Ausführung für zuvor beschriebenes
Rohrsystem aus PP, einschl. O-Ringdichtung.

Liefern und montieren.

02.02.41 PP-Reduktion, DN70/50

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN70/50
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.42 PP-Reduktion, DN90/70

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN90/70
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.43 PP-Reduktion, DN100/50

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN100/50
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.44 PP-Reduktion, DN100/70

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN100/70
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.45 PP-Reduktion, DN100/90

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN100/90
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Rohrschellen für PP-Abflussrohr
Text

Rohrschellen zur Befestigung von
Kunststoff-Abwasserrohren aus PP an Wänden und Decken
einschl. Schalldämmeinlage entsprechend den
Vorschriften für Schallschutz im Hochbau.

Einschl. Gewindestab zur Verlängerung,
Stockschraube zur Befestigung im Dübel,
Dübel entspr. Gewinde der Stockschraube,
Herstellen der Bohrung entspr. Dübel.

Liefern und montieren.

02.02.46 PP-Rohrschelle, DN40/50

PP-Rohrschelle, wie zuvor beschrieben:
Nennweite: DN40 und DN50
Liefern und montieren.

25 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.47 PP-Rohrschelle, DN70

PP-Rohrschelle, wie zuvor beschrieben:
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.48 PP-Rohrschelle, DN90/100

PP-Rohrschelle, wie zuvor beschrieben:
Nennweite: DN90 und DN100
Liefern und montieren.

18 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.49 PP-Reinigungsöffnung, DN100

Reinigungsöffnung zu zuvor beschriebenem Rohrsystem aus
PP mit Verschlusskappe aus Kunststoff PP und EPDM
Dichtung.
Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.50 Anschluss an Grundleitung herstellen, DN100/100

Anschluss Schallschutzrohr PE an Grundleitung aus KG
Rohr herstellen.

NW Grundleitung: DN100
NW Fall-/Entlüftungsl.: bis DN100

Einschließlich aller erforderlichen Übergangsstücken
und Dichtungsmaterialien.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.51 Anschluss an Dunstrohr herstellen, DN100/100

Anschluss von Entlüftungsleitungen an vom Dachdecker
montierte Dachhaube/Dunstrohr herstellen.

NW Dunstrohr/Entlüftg.: DN100

Einschließlich aller erforderlichen Übergangsstücken
und Dichtungsmaterialien.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.52 Geruchverschluss mit Trichter

Geruchsverschluss mit Trichter aus Kunststoff.
Einschließlich Verbindungs- und Befestigungsmaterial
zum Anschluss an PP-Rohr.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.53 Rohrbelüfter, DN32 für WT

Rohr verchromt,  mit Rohrbelüfter
Dichtung und Gleitring
Nennweite: DN 32
für AW-ltg. Waschtisch einpassen.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.54 PP-Belüftungsventil DN70

Belüftungsventil zur Belüftung von Abwasserleitungen.
Zum Anschluss an PP-Rohr,
Material Polypropylen,
Wärmedämmung im Gehäuse integriert
Nach EN12380, Typ A I,
mit Manschette,
für Nennweite: DN70
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.55 PP-Belüftungsventil DN100

Belüftungsventil zur Belüftung von Abwasserleitungen.
Zum Anschluss an PP-Rohr,
Material Polypropylen,
Wärmedämmung im Gehäuse integriert
Nach EN12380, Typ A I,
mit Manschette,
für Nennweite: DN100
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.56 Schmutzwasserdachhaube, DN 100

Schmutzwasserdachhaube nach DIN EN  12056 und
DIN 1986-100 zweiteilig, zur Schmutzwasserentlüftung
mit Kondensatableitung im Haubenkopf
Bestehend aus:
Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,
außen und innen pulverbeschichtet mit
Regenhaube zur Abdeckung von
Dachdichtungsbahn und Spannband.
Standrohr: doppelwandig mit einge-
schlossener PUR-Isolierung und Flansch
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.56 -

mit Mörteleinfüllöffnung.
Rohranschlusslänge: unter Flansch 300 mm
zum direkten Anschluss von HT-Rohr
und SML-Rohr.
Material: außen Stahlblech mit Aluminium-
Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).
korrosions- und UV-beständig,
mit Kondenssatablauf
Befestigung: ausschließlich vom Dach
Farbe:  schwarz
Nennweite :  DN100
Standrohrlänge: ca.  650 mm
inkl. Schiebeflansch
Flachdach mit ca. 2% Gefälle

Vor Bestellung Abstimmung mit Dachdecker

Nur Liefern und an den Dachdecker übergeben.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.57 PP-Badablauf, DN50, Ablauf senkrecht DN50, BS-Ausführung

Bodenablauf R120 aus Polypropylen,
Ausführung senkrecht, mit angeformtem
Abdichtungsflansch, herausnehmbarem Geruchverschluss
und Schutzstopfen. Güteüberwacht nach DIN EN 1253.
Brandschutzelement mit Federkrallen-System und
integriertem, aufschäumenden Quellstoff zum
mörtelfreien Einbau in Kernbohrungen und Durchbrüchen,
wahlweise zum Einbau von Decken mit einer
Feuerwiderstandsklasse von F30 bis F120 mit einer
Deckenstärke von 150 mm bis 250 mm,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,
geeignet für den Anschluss von Entwässerungsrohren aus
Guss oder Kunststoff.

Nennweite:  DN50
Ablaufleistung: 0,9 l/s
Sperrwasserhöhe: 50mm

Einschließlich Dünnbettaufstockelement zur
Verbundabdichtung aus Kunststoff, mit
Abdichtungsmanschette für den Einsatz von Flüssigfolien
oder Abdichtungsbahnen z.B. bei Dünnbettkonstruktionen.

Inkl. Aufsatz mit Kunststoffrahmen, gezogenem
Edelstahlrost und Rückstaudichtung.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.57 -

Für die Installation in vorhandene Durchbrüche, die in
ihrer Größe oder Form die Herstellervorgaben
überschreiten ist ein Rohr (zB. HT) in der notwendigen
Größe der Kernbohrung einzuziehen und der Ringspalt mit
Mörtel zu verschließen. Ausführung entsprechend
Herstellervorgaben/Zulassung. Dies ist
einzukalkulieren.

Einschließlich Dicht- und Befestigungsmaterial, 
Form- und Verbindungsstücken zum Anschluss an das
PE-Schallschutzrohr DN56 und 
ggf. Hülsenrohr mit notwendigen Mörtel.

Komplett liefern und und nach Herstellervorgaben
montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.02   Abwasser und Zubehör ..................................

Übertrag: ..........................
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Edelstahlrohre für Trinkwasserinstallation
Text

Rohre aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff
1.4401 nach DIN EN 10088 in geschweißter Ausführung.
Lieferung in Stangen mit hygienisch geschlossenen
Rohrenden. Mit Systemprüfzeichen des DVGW für die
Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN EN 806 und DIN
1988. Geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W534.

Rohrverbindungen sind mittels Pressfittings aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4401, nach DVGW W534
herzustellen. Rohre, Fittings und Dichtungen zugelassen
für die Desinfektion von Trinkwasser laut gültiger
Trinkwasserverordnung, gemäß der Liste der
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren.

Betriebsdruck:  PN 16
Max. Betriebstemp.:  95°C

Die Befestigung der Rohrleitung erfolgt nach Maßgabe
des Herstellers mit korrosionsgeschützten, stabilen
Befestigungen mit Schalldämmeinlage, in handelsüblicher
Ausführung. Befestigungen mit Dübeln in Abstimmung
mit der Bauleitung.

Einschließlich Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial, Wand- und Deckendurchführungen,
Abdeckscheiben und Rosetten soweit nicht einzeln
aufgeführt sowie nicht erfasster Kleinteile.

Einschl. vorübergehender, stabiler Schutz der
vorinstallierten Rohrenden und Armaturen während der
Bauphase gegen Eintritt von Verunreinigungen sowie
Entfernung des Schutzes bei Fortsetzung der
Installation.

Liefern und montieren.

02.03.1 E-Stahlrohr DVGW, 15x1, DN12

E-Stahlrohr für Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.
Nennweite:  DN12, 15x1
Liefern und montieren.

25 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.2 E-Stahlrohr DVGW, 18x1, DN15

E-Stahlrohr für Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.
Nennweite:  DN15, 18x1
Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

02.03.3 E-Stahlrohr DVGW, 22x1.2, DN20

E-Stahlrohr für Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.
Nennweite:  DN20, 22x1.2
Liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

02.03.4 E-Stahlrohr DVGW, 28x1.2, DN25

E-Stahlrohr für Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.
Nennweite:  DN25, 28x1.2
Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

02.03.5 E-Stahlrohr DVGW, 35x1.5, DN32

E-Stahlrohr für Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.
Nennweite:  DN32, 35x1.5
Liefern und montieren.

8 m EP ........................ GP ........................

02.03.6 E-Stahl-Bogen DVGW, DN12

Bögen aller Grade aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring
beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum
angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN12
Liefern und montieren.

30 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.7 E-Stahl-Bogen DVGW, DN15

Bögen aller Grade aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring
beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum
angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN15
Liefern und montieren.

10 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.8 E-Stahl-Bogen DVGW, DN20

Bögen aller Grade aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring
beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum
angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN20
Liefern und montieren.

15 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.9 E-Stahl-Bogen DVGW, DN25

Bögen aller Grade aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring
beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum
angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN25
Liefern und montieren.

50 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.10 E-Stahl-Bogen DVGW, DN32

Bögen aller Grade aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring
beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum
angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN32
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.11 E-Stahl Abzweig DVGW, DN12

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen
Rohrsystem.
Größe(n): 15/15/15
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.12 E-Stahl Abzweig DVGW, DN15

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen
Rohrsystem.
Größe(n): 18/18/18, 18/15/18, 18/15/15, usw.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.13 E-Stahl Abzweig DVGW, DN20

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen
Rohrsystem.
Größe(n): 22/22/22, 22/18/22, 22/18/18, 22/15/22, usw.
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.14 E-Stahl Abzweig DVGW, DN25

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen
Rohrsystem.
Größe(n): 28/28/28, 28/22/28, 28/22/22, 28/18/28, 
 28/15/28, usw.
Liefern und montieren.

17 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.15 E-Stahl Abzweig DVGW, DN32

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl für die
Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen
Rohrsystem.

Größe(n): 35/35/35, 35/28/35, 35/28/28, 35/22/35, 
 35/22/28, usw.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.16 E-Stahl Reduktion DVGW, DN15

Reduktion aus Edelstahl für Trinkwasserinstallation.
Passend zum angebotenem Rohrsystem.
Größe: 18-15
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.17 E-Stahl Reduktion DVGW, DN20

Reduktion aus Edelstahl für Trinkwasserinstallation.
Passend zum angebotenem Rohrsystem.
Größe: 22-18, 22-15
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.18 E-Stahl Reduktion DVGW, DN25

Reduktion aus Edelstahl für Trinkwasserinstallation.
Passend zum angebotenem Rohrsystem.
Größe: 28-22, 28-18, 28-15
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.19 E-Stahl Reduktion DVGW, DN32

Reduktion aus Edelstahl für Trinkwasserinstallation.
Passend zum angebotenem Rohrsystem.
Größe: 35-28, 35-22, 35-18, 35-15
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Rohrschellen für E-Stahlrohr
Text

Rohrschellen zur Befestigung von DVGW-Edelstahlrohren
an Wänden und Decken einschl. Schalldämmeinlage
entsprechend den Vorschriften für Schallschutz im
Hochbau. Einschl. Stockschraube zur Befestigung im
Dübel,  Dübel entspr. Gewinde der Stockschraube und
Herstellen der Bohrung entspr. Dübel.

02.03.20 Rohrschelle für E-Stahlrohr, DN12-DN15

Rohrschelle für Edelstahlrohr, wie zuvor beschrieben.
Nennweiten: DN12 und DN15
Liefern und montieren.

40 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.21 Rohrschelle für E-Stahlrohr, DN20-DN25

Rohrschelle für Edelstahlrohr, wie zuvor beschrieben.
Nennweiten: DN20 und DN25
Liefern und montieren.

90 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.22 Rohrschelle für E-Stahlrohr, DN32

Rohrschelle für Edelstahlrohr, wie zuvor beschrieben.
Nennweite: DN32
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.23 Übergang mit IG, Rg;  DN12, Rp 1/2"

Übergang mit Innengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Ventile/Armaturen wie in
Leitbeschreibung.
Material:  Rotguss
Nennweite:  E-Stahlrohr DN12 / Ventil Rp 1/2"
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.24 Übergang mit IG, Rg;  DN15, Rp 1/2"

Übergang mit Innengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Ventile/Armaturen wie in
Leitbeschreibung.
Material:  Rotguss
Nennweite:  E-Stahlrohr DN15 / Ventil Rp 1/2"
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.25 Übergang mit IG, Rg;  DN32, Rp 1/4"

Übergang mit Innengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Ventile/Armaturen wie in
Leitbeschreibung.
Material:  Rotguss
Nennweite:  E-Stahlrohr DN32 / Ventil Rp 1/4"
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.26 Übergang mit AG, Rg;  DN12, R 1/2"

Übergang mit Außengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Armaturen wie in Leitbeschreibung.
Material:  Rotguss
Nennweite:  E-Stahlrohr DN12 / Ventil R 1/2"
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.27 Übergang mit AG, Rg;  DN15, R 3/4"

Übergang mit Außengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Armaturen wie in Leitbeschreibung
Material:  Rotguss
Nennweite:  E-Stahlrohr DN15 / Ventil R 3/4"
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.28 Übergangsstück E-Stahl/PE-X, DN12

Übergangstück zur Verbindung von Edelstahl und
Metallverbundrohr, passend zum angebotenem Rohrsystem.
Material:  Rotguss
Nennweite:  E-Stahl  DN12, 15x1
 PE-X  DN12, 16x2,25
Liefern und montieren.

25 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.29 Übergangsstück E-Stahl/PE-X, DN15

Übergangstück zur Verbindung von Edelstahl und
Metallverbundrohr, passend zum angebotenem Rohrsystem.
Material:  Rotguss
Nennweite:  E-Stahl  DN15, 18x1
 PE-X  DN15, 20x2,5
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Metall-Verbundrohr für Trinkwasserinstallation
Text

Mehrschichtiges Metallverbundrohr, in Stangen oder vom
Ringbund (sichtbar verlegte Rohrleitungen sind mit
Stangenmaterial zu verlegen) mit Systemprüfzeichen des
DVGW für Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN EN
806, DIN 1988, geprüft nach DVGW Arbeitsblatt W 534.

Medienführendes Rohr bestehend aus vernetztem
Polyethylen (PE-X), Tragschicht aus Aluminium und
äußerer Schutzschicht Polyethylen (PE-HD),
UV-stabilisiert. Verbindung über direktes Verpressen
des Rohres auf das Fitting ohen Hülse, Rohrenden
hygienisch verschlossen. Rohre, EPDM-Dichtungen und
Fittings zugelassen für die Desinfektion von
Trinkwasser gemäß der Liste der Aufbereitungsstoffe und
Desinfektionsverfahren nach geltender
Trinkwasserverordnung.

Die Befestigung der Rohrleitung erfolgt nach Maßgabe
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.03 -

des Herstellers mit korrosionsgeschützten, stabilen
Befestigungen mit Schalldämmeinlage, in handelsüblicher
Ausführung. Befestigungen mit Dübeln in Abstimmung
mit der Bauleitung.

Einschließlich Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial, Wand- und Deckendurchführungen,
Abdeckscheiben und Rosetten soweit nicht einzeln
aufgeführt sowie nicht erfasster Kleinteile.

Einschl. vorübergehender, stabiler Schutz der
vorinstallierten Rohrenden und Armaturen während der
Bauphase gegen Eintritt von Verunreinigungen sowie
Entfernung des Schutzes bei Fortsetzung der
Installation.

Liefern und montieren.

02.03.30 Metallverbundrohr PE-X, 16x2,25, DN12

Metallverbundrohr für die Trinkwasserinstallation, wie
zuvor beschrieben.

Nennweite:  DN12 - 16x2,25mm

Liefern und montieren.

80 m EP ........................ GP ........................

02.03.31 Metallverbundrohr PE-X, 20x2,5, DN15

Metallverbundrohr für die Trinkwasserinstallation, wie
zuvor beschrieben.

Nennweite:  DN15 - 20x2,5mm

Liefern und montieren.

25 m EP ........................ GP ........................

02.03.32 Metallverbundrohr PE-X, 26x3,0, DN20

Metallverbundrohr für die Trinkwasserinstallation, wie
zuvor beschrieben.

Nennweite:  DN20 - 26x3,0mm

Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.33 Metallverbundrohr PE-X, 32x3,0, DN25

Metallverbundrohr für die Trinkwasserinstallation, wie
zuvor beschrieben.

Nennweite:  DN25 - 32x3,0mm

Liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

02.03.34 Kupplung/Reduzierung PE-X, DN12/DN15

Kupplung und Reduzierung für Metallverbundrohr wie in
Leitbeschreibung, passend zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite:  DN12-16x2,25mm, DN15-20x2,5mm
 bzw. DN15-20x2,5mm auf DN12-16x2,25mm

Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.35 Kupplung/Reduzierung PE-X, DN20/DN25

Kupplung und Reduzierung für Metallverbundrohr wie in
Leitbeschreibung, passend zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite:  DN20-26x3,0mm, DN25-32x3,0mm
 bzw.
 DN25 auf DN20/DN15
 DN20 auf DN15/DN12

Liefern und montieren.

16 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.36 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN12

Bogen für Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung
durch Biegen herstellen oder als Fitting aus PVDF.

Grade: 45°, 90°
Nennweite:  DN12, 16x2,25mm

Liefern und montieren.

60 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.37 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN15

Bogen für Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung
durch Biegen herstellen oder als Fitting aus PVDF.

Grade: 45°, 90°
Nennweite:  DN15, 20x2,5mm

Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.38 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN20

Bogen für Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung
durch Biegen herstellen oder als Fitting aus PVDF.

Grade: 45°, 90°
Nennweite:  DN20, 26x3,0mm

Liefern und montieren.

25 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.39 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN25

Bogen aus PVDF für Metallverbundrohr wie in
Leitbeschreibung.

Grade: 45°, 90°
Nennweite:  DN25, 32x3,0mm

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.40 Abzweig PE-X, DN12

Abzweig, gleiche Nennweite, aus PVDF für
Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung, passend zum
angebotenem Rohrsystem.

Nennweite:  d16/d16/d16 - DN12, 16x2,25mm

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.41 Abzweig PE-X, DN15

Abzweig, gleiche oder reduzierte Nennweite, aus PVDF
für Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung, passend
zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite:  d20/d20/d20, d20/d16/d20

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.42 Abzweig PE-X, DN20

Abzweig, gleiche oder reduzierte Nennweite, aus PVDF
für Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung, passend
zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite:  d26/d26d/d26, d26/d20/d26, usw.

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.43 Abzweig PE-X, DN25

Abzweig, gleiche oder reduzierte Nennweite, aus PVDF
für Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung, passend
zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite:  d32/d32/d32, d32/d26/d32, usw.

Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.44 Einzelanschlusswinkel, Rg, DN12/15, Rp 1/2"

Rechtwinkliger Einzel-Anschlusswinkel mit
Montageplatte, O-Ring und Innengewinde Rp 1/2" für
Armaturenanschluss. Einschließlich Übergangsstück auf
Metallverbund-Systemrohr und Schalldämmunterlage und
-kappe.

Material: Rotguss
Nennweite: DN12, DN15

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.45 Doppelanschlusswinkel, Rg, DN12/15, Rp 1/2"

Rechtwinkliger Doppel-Anschlusswinkel mit
Montageplatte, O-Ring und Innengewinde Rp 1/2" für
Armaturenanschluss. Einschließlich Übergangsstücken auf
Metallverbund-Systemrohr und Schalldämmunterlage und
-kappe.

Material: Rotguss
Nennweite: DN12, DN15

Liefern und montieren.

30 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.46 Montageplatte, zweifach

Montageplatte für zwei Armaturenanschlüsse. Verzinkt,
schallgedämmt, inkl. Befestigungsmaterial und
Abdrückstopfen

Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

Freistrom-Schrägsitzventil, Rg
Text

Freistrom-Schrägsitzventil aus Rotguss, Ausführung mit
und ohne Entleerung. Wartungsfreie Spindelabdichtung
mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung. Unter Druck
austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen
Druckschläge gesichert. Spindelgewinde außerhalb des
Mediums mit EPDM-Sitzdichtung. Verschleißfester
Ventilsitz aus Edelstahl mit Handrad, totraumfrei.
Mit DVGW-Zulassung, bis DN32 Schallschutzzulassung nach
DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213.
Druckstufe PN16, max. Betriebstemperatur 110°C.

Mit beiderseits zweiteiliger Verschraubung zum
Anschluss an vorg. Rohrsystem.

Alle Ventile inkl. Dämmschale

Übertrag: ..........................
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02.03.47 FS-Schrägsitzventil, DN15, Rg, o. Entl.

Freistrom-Schrägsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN15

Einschließlich Übergangstücken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.48 FS-Schrägsitzventil, DN20, Rg, m. Entl.

Freistrom-Schrägsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN20
Mit Entleerung

Einschließlich Übergangstücken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.49 FS-Schrägsitzventil, DN20, Rg, o. Entl.

Freistrom-Schrägsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN20

Einschließlich Übergangstücken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.50 FS-Schrägsitzventil, DN25, Rg, m. Entl.

Freistrom-Schrägsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN25
Mit Entleerung

Einschließlich Übergangstücken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.51 FS-Schrägsitzventil, DN32, Rg, m. Entl.

Freistrom-Schrägsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN32
Mit Entleerung

Einschließlich Übergangstücken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.52 FS-Schrägsitzventil, DN40, Rg, m. Entl.

Freistrom-Schrägsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN40
Mit Entleerung

Einschließlich Übergangstücken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Vollstrom-Absperrventil, Rg
Text

Vollstrom-Absperrventil aus Rotguss. Mit wartungsfreier
EPDM-Spindelabdichtung und Gehäuse mit Volldurchgang.
Herausnehmbares Innenoberteil mit EPDM Dichtungskörper
und Rotguss-Schließkörper, Bediengriff 90 ° drehbar,
totraumfrei. DVGW-Zulassung bzw. nach DVGW-Arbeitsblatt
W 570, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN ISO
3822 Klasse 1, DIN EN 13828. Druckstufe PN 16, max.
Betriebstemperatur 90 °C.

Mit beiderseits zweiteiliger Verschraubung zum
Anschluss an vorg. Rohrsystem.

Alle Ventile inkl. Dämmschale

02.03.53 VS-Absperrventil DN15, Rg

Rotguss Vollstrom-Absperrventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN15
Inkl. Übergangsstücken auf vorgenanntes Systemrohr.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.54 VS-Absperrventil DN20, Rg

Rotguss Vollstrom-Absperrventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN20
Inkl. Übergangsstücken auf vorgenanntes Systemrohr.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.55 VS-Absperrventil DN25, Rg

Rotguss Vollstrom-Absperrventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN25
Inkl. Übergangsstücken auf vorgenanntes Systemrohr.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.56 VS-Absperrventil DN32, Rg

Rotguss Vollstrom-Absperrventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN32
Inkl. Übergangsstücken auf vorgenanntes Systemrohr.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Unterputzventil in Behördenausführung
Text

Unterputzventil in Behördenausführung, mit Absperr-,
Regulier- und Voreinstellfunktion, komplett aus Rotguss
im mediumberührten Bereich, beständig gegen aggressives
Wasser, mit wartungsfreier Spindelabdichtung,
totraumfrei, mit Kegel aus Edelstahl und
EPDM-Sitzdichtung, mit stufenlos kürzbarem
Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, mit
verchromtem Stopfen, Rosette, Steckschlüsseleinsatz zur

Betätigung mit Inbusschlüssel SW 6 mm, sowie blauem
Signierplättchen, mit DIN-/DVGW- und Schallschutz-
zulassung, PN 16, beidseitig mit Innengewinde,

einschließlich passender Dämmschale

Liefern und montieren.

Übertrag: ..........................
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02.03.57 Unterputzventil IG DN20, aus RG

Unterputzventil in Behördenausführung,

beidseitig mit Innengewinde, DN20

mit Griffeinheit. Einschließlich passender Dämmschale
und Übergangsverschraubung.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.58 Unterputzventil IG DN25, aus RG

Unterputzventil in Behördenausführung,

beidseitig mit Innengewinde, DN25

mit Griffeinheit. Einschließlich passender Dämmschale
und Übergangsverschraubung.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.59 Unterputzventil IG DN32, aus RG

Unterputzventil in Behördenausführung,

beidseitig mit Innengewinde, DN32

mit Griffeinheit. Einschließlich passender Dämmschale
und Übergangsverschraubung.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.60 Entleerungskugelhahn, Rg, PN10, DN15

Entleerungs-Kugelhahn aus Rotguss.
Anschluss: R 1/2", DN 15

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.61 Hauswasserstation, 1 1/2"

Anschlusseinheit für die Kaltwasserversorgung mit
Verschraubungen, bestehend aus:

Vordruckmanometer 0-16 bar, Feinfilter aus
nichtrostendem Stahl in Klarsichtfiltertasse,
Rückspülvorrichtung, Ablassventil, Druckminderer mit
entlastetem Einsitzventil, Rückflußverhinderer,
Hinterdruckmanometer 0-10 bar, ausgangsseitiges
Absperrventil, Gehäuse aus Messing, Innenteile und
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Klarsichtfiltertasse aus Kunststoff

DVGW- und schallschutzgeprüft Gruppe I,
Eingangsdruck: max. 16 bar  PN 16
einstellbarer Enddruck: 1,5 - 6 bar
Wassertemp.: 40 °C
Filterfeinheit: 100 µm
Nennweite:  DN 40
Anschluss:  1 1/2"

Zum Einbau in die Kaltwasser-Leitung im Heizungsraum..
Einschließlich Form - und Verbindungsstücke für den
Anschluss an die Kupfer-Trinkwasserleitung.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.62 Bezeichnungsschilder

Schilder zum Bezeichnen der Absperrventile im
Hausanschlussraum, hinter Revisionsöffnungen etc. und
des Rohrnetzes.
Das Bezeichnungsschild wird mit den mitgelieferten 
Schrauben an die Wand geschraubt oder direkt an der
Rohrleitung befestigt. Das Beschriftungsfeld ist mit
einer steckbaren Klarsichtkappe gegen Fremdeinwirkungen
geschützt.
Schildmaß: 80 x 40 mm

Liefern und montieren.

16 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.63 Probenahmeventil, DN8, Edelstahl

Beflammbares Probenahmeventil für hyienisch-mikro-
biologische Untesuchung gem. DVGW W551 und TrinwV.
Für Trinkwasseranlagen PN 16 für Zirkulationsleitungen
gem. DVGW- Arbeitsblatt W 551 und W 553.

Ventilgehäuse und Spindel aus Rotguss gem. DIN EN 1982
und DIN 50930-6. Metallisch dichtend gem. VDI 6023,
Auslaufbogen aus Edelstahl.

Nennweite: DN8
Gewinde: 1/4"

liefern und montieren

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.64 Probenahme-Eckventil, Ms verchr./Edelstahl

Kombiarmatur bestehend aus Eckventil und
Probenahmeventil zur Entnahme von trinkwasserproben
nach DIN ISO 19  458. Betätigung des Eckventils mittels
Schraubendreher (unter Schutzkappe). Mit langem
Schubschacht, Rosette, selbstdichtendem
Anschlussgewinde, zugfester Konus-Quetschverschraubung
mit Längenausgleich, Absperrorganen mit
höhertemperaturbeständigen Dichtungen (120°C),
Edelstahl-Entnahmerohr mit Überwurfmutter und
Verschlusskappe.

Durchflussklasse Eckventil: B (<25l/min)
Geräuschklasse: I
Temperaturbeständig:  Probenahem kurzzeitig 120°C
Werkstoff:   Gehäuse Messing konform 
   TrinkwV verchromt,
  Entnahmerohr Edelstahl
Dimension:   DN15 D1/2 AG x DN10 G3/8 AG

Anforderungen entsprechend TrinkwV, DIN EN ISO 19458
DVGW W270, KTW-Zulassung und DIN 50930-6.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.65 Strangregulierventil., therm., DN15

Automatisches Zirkulations-Regulierventil zum
thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich,
mit automatischer Regelbereichsumstellung für die
thermische Desinfektion, mediumberührte Metallteile aus
Rotguss. Absperreinheit mit Thermometer- und
Fühleraufnahme, PTFE-Sitzdichtung, thermostatische
Reguliereinheit, Außengewinde für flachdichtende
Verschraubungen, mit Entleerstopfen, totraumfrei, DVGW
zugelassen, Regelbereich 50 °C bis 65 °C, Druckstufe
PN16.

Nennweite:  DN15

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.66 Hauswasserzähler, Q3=2,5m³/h, DN20

Ringkolbenzähler für Kaltwasser bis 40°C nach DIN/ISO
4064, EN14154 und MID 2004/22/EG.

Für horizontale und vertikale Montage zugelassen nach
MID in der Klasse Q3 = 2,5m³/h in dem 
Messbereich R160.
Volltrockenläufer mit 360° drehbarem Zählwerk.
Ultraschallverschweißtes Kunststoffzählwerk (5
Vorkommastellen / 3 Nachkommastellen).
Magnetkupplung.
Hohe Genauigkeit, hohe Messbeständigkeit und
minimierter Verschleiß der Lagerstellen durch das
hydrodynamische Gleichgewicht des profilierten
Ringkolbens. Serienmäßig vorbereitet für die
nachträgliche Aufrüstung mit Fernauslesemodulen.

Die Messinglegierung des Gehäuses erfüllt die
Anforderungen der Trinkwasserverordnung 
gemäß DIN 50930.

Q3:  2,5m³/h (Alt: Qn=1,5m³/h)
Messbereich: R 160
Nennweite:  DN20
Anschluss:  Gewinde G1“
Baulänge:  190mm

Kleinster Durchfl. Q1: ca. 0,015 m³/h
Übergangsdurchfl. Q2: ca. 0,025 m³/h
Dauerdurchfl. Q3:  2,5 m³/h
Überlastdurchfl. Q4: ca. 3,1 m³/h

Druckverlust bei Q3: ca. 0,6bar
Max. Betriebsdruck PN: 16 bar

Inkl. Konformitätsgebühr für Kaltwasser sowie
Verschraubung und Dichtmaterial zum Einbau in die
Edelstahlleitung DN32 im Heizungsraum.

Einbaulage: Horizontal oder Vertikal

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.67 AP-Wasserzähler, Q3=2,5m³/h, DN15

Flügelrad Wasserzähler Aufputz für Kaltwasser bis +30°C
oder Warmwasser bis +90°C.
Volltrockenläufer mit Magnetkupplung,
mit oberflächenvergütetem Gehäuse 
und mit um 360° drehbarem modularem Zählwerk,
serienmäßig vorbereitet für die nachträgliche
Ausrüstung mit Kommunikationsmodulen.
Für horizontale und vertikale Montage zugelassen nach
MID z.B. zwischen Eckverschraubungen oder in
Zähleranschlusskästen.

Q3:  2,5m³/h (Alt: Qn=1,5m³/h)
Messbereich: R40 H/V
Nennweite:  DN15
Anschluss:  AG 3/4“
Baulänge:  110mm

Dauerdurchfl. Q3:  2,5 m³/h
Überlastdurchfl. Q4: ca. 3,1 m³/h

Inkl. Konformitätsgebühr für Warm- und Kaltwasser sowie
Verschraubung und Dichtmaterial zum Einbau in die
Edelstahlleitung DN20 im Heizungsraum.

Einbaulage: Horizontal oder Vertikal

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.68 UP-Wasserzähler, Q3=2,5m³/h, DN15

Wasserzähler in Unterputzausführung für Warmwasser bis
+90°C oder Kaltwasser bis +30°C.
Bestehend aus Einrohranschlussteil und
Messkapselwasserzähler mit Rosette.

Einrohranschlussteil für Messkapselwasserzähler
Q3=2,5m³/h, aus entzinkungsbeständigem Pressmessing,
mit Kopfring, Edelstahl-Verschlusskappe zum Durchspülen
und zur Druckprobe, PN 10, mit Montageeinputzhaube und
Montageschlüssel.

Einbaulänge: 110 mm
Verschraubung 3/4" oder 1/2".

Einstrahl Flügelrad Messkapselzähler mit 
DVGW Zertifikat, für horizontale und vertikale Montage
zugelassen nach MID, Volltrockenläufer mit 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Metall/Saphir-Flügelradlagerung, mit um 360° drehbaren
modularem Zählwerk, serienmäßig vorbereitet für die
nachträgliche Ausrüstung mit Kommunikationsmodulen.
Mit drahtloser Plombe, komplett mit verchromtem
Zylinder und verchromter, runder Schubrosette ø140 mm
für großen Putzausgleich.

Q3:  2,5m³/h (Alt: Qn=1,5m³/h)
Messbereich: R80 H / R50 V
Nennweite:  DN15
Anschluss:  AG 3/4“
Baulänge:  110mm

Dauerdurchfl. Q3:  2,5 m³/h
Überlastdurchfl. Q4: ca. 3,1 m³/h

Inkl. kaskadierbarem Zylinder mit Kunststofflinse
für je 60 mm Verlängerung.

Inkl. Konformitätsgebühr für Warm- und Kaltwasser sowie
Verschraubung und Dichtmaterial zum Einbau in die
Edelstahlleitung DN15-25.

Einbaulage: Horizontal oder Vertikal

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.69 Revisionsöffnung, Fliesenrahmen

Revisionsöffnung für Armaturen, Reinigungsöffnungen der
Abwasser-, Regenfall- und Entlüftungsleitungen in
Vorwandinstallation, Installationsschächten und
Verkleidungen, als Magnetfliesenrahmen aus PVC
Größe:
max. ca. 30 x 30 cm, 
Wahl entspr. Fliesenmaß,
einschl. Abdeckung.

Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.70 Wiedereinbau Hauswasserzähler

Wiedereinbau des zuvor demontierten Kaltwasserzählers
Q3=6,3m³/h im Heizungsraum.
Einschließlich Dichtungsmaterial und
Übergangsverschraubung.

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.71 Anschluss an WWB herstellen

Herstellen des Anschlusses für Warmwasser und
Zirkulations an bestehenden Warmwasserbereiter für den
Erweiterungsbau mittels Abzweig. Einschließlich
Dichtungsmaterial, Form- und Verbindungstücken.
Rohrmaterial Kupfer, DN40
Liefern und montieren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

02.03.72 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen für Stütz-, Trag- und
Hängekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial
feuerverzinkt, Ausführung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten
des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

15 kg EP ........................ GP ........................

02.03.73 Spülen der Trinkwasserinstallation

Spülen mit bauseits gestelltem Wasser, gemäß den
Auflagen nach DIN 1988, auch abschnittsweise, mit
Leitungslängen von bis maximal 100 m pro Spülabschnitt,
im Anschluss an die Druckprüfung und vor
Inbetriebnahme.
Die Kalt- und Warmwasserleitungen sind getrennt mit
einem Luft-Wasser-Gemisch intermittierend unter Druck
strangweise von unten nach oben zu spülen.

Leistungen im einzelnen:

1. Demontage der Baustopfen und Installation von
    Kugelhähnen. Anbringen von Abflußschläuchen.
2. Überbrücken von Unterputzarmaturen ohne Spülvor-
    richtung, evtl. Einbau von Paßstücken für Warm-
    wasserbereiter.
3. Bereitstellung eines Spülautomaten mit ölfreier
    Druckluft oder eines Spülkompressors, Montage und
    Anschluß direkt hinter der Wasserzähleranlage
    und dem Feinfilter.
4. Die Entnahmestellen nacheinander vom Spülkom-
    pressor aus, in Richtung Installationsende öffnen
    und geöffnet lassen.
5. Nach der letzten Entnahmestelle mind. 2 Minuten
    warten und dann alle Kugelhähne in umgekehrter
    Reihenfolge schließen.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.03.73 -

6. Demontage des Spülkompressors und der Abfluß-
    schläuche, evtl. Paßstücke oder Umgehungen von
    Unterputz-Armaturen, Warmwasserbereitern usw.
7. Ausstellung eines Spülprotokolls und Aushändigung
    an den Bauherrn oder dessen Beauftragten (DIN 1988,
    Teil 2, Abs. 11.3 und Teil 8, Abs. 3)

Die Maßnahme ist mit der Bauleitung nach Anmeldung
in Einvernahme vorzunehmen.
Die erforderlichen Apparate und Geräte sind
vorzuhalten.

1 Psch EP ........................ GP ........................

02.03.74 Dichtheitsprüfung

Dichtheitsprüfung nach DIN 18 381, DIN EN 806 und DIN
1988-200  für die gesamte neu erstellte Wasserleitungs-
anlage ist vor dem Einbau der Einrichtungsgegenstände
entsprechend den Vorschriften des Herstellers eine
Prüfung auf Dichtheit vorzunehmen,
einschl. Prüfung sämtlicher Verbindungen auf Dichtheit.
Die Prüfung hat im Beisein eines Vertreters des
Bauherrn und des verantwortlichen Fachingenieurs zu
erfolgen. Die Mängel sind sofort auf Kosten des
Auftragnehmers zu beheben.
Ein Prüfattest in dreifacher Ausführung ist
unaufgefordert zu erstellen und 5 Tage vor Endabnahme
zu übergeben.
Die Druckprüfung als besondere Leistung nur bei

zusätzlich  erforderlichen Druckproben, 
abschnittsweise in Abstimmung mit dem Fachingenieur.
als Zuschlag für zusätzliche Druckproben.

Dichtheitsprüfung und Festigkleitsprüfung mit ölfreier

Druckluft oder Inertgasen
Dichtheitsprüfung: 110 mbar
Festigkeitsprüfung:
DN < DN 50 max. 3 bar
DN > DN 50 max. 1 bar

pro Teilabschnitt

3 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.75 Trinkwasseruntersuchung

Durch das Installateurunternehmen ist nach Fertig-
stellung der Hausinstallation das zuständige Gesund-
heitsamt zu informieren und eine Trinkwasser-
untersuchung (TWK) vornehmen zu lassen.
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Die Untersuchung ist durch den AN rechtzeitig zu
beantragen. Durch den AN sind die Kosten für die
Untersuchung selbst und die anfallenden Gebühren in
dieser Position einzukalkulieren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.03   Trinkwasser und Zubehör ..................................

Übertrag: ..........................
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Bemusterung Sanitäre Ausstattung
Text

Die Produkte der Planung in den Positionen der
sanitären Ausstattung, soweit benannt, entsprechen den
Vorstellungen des Architekten und Nutzers. Vor
Bestellung ist nochmals eine Abstimmung über die
einzubauenden Gegenstände durchzuführen. 

Der AN führt vor Bestellung und Montage eine
Bemusterung der sanitären Ausstattung durch, dies ist
in die Positionen mit einzukalkulieren.

02.04.1 Auslaufventil, DN15, Griff, m. RV und RB

Auslaufventil für Trinkwasser aus Messing, konform
TrinkwV, DVGW zertifiziert. Verchromt, Oberteil mit
Griff und Sicherheitskombination (DIN EN1717), mit
Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter in
Durchflussform, Ventil mit Schlauchverschraubung.

Anschluss: DN15 G1/2" AG

Einschließlich Dichtmaterial und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.2 Eckventil DN 15, mess.-verchr.

Zusätzliches Eckventil/Eckregulierventil DN 15, mit
selbstdichtenden Anschlussgewinde, mess.-verchr.,
mit Quetschverschraubung, und Schubrosette.

Für den Austausch bestehender Eckventile.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.3 WC-Keramik 4,5/6L, wandhängend, spülrandlos

Wandhängendes Tiefspülklosett aus weißem 
Sanitärporzellan, mit waagerechtem Abgang und  
Komplettglasur.
Ausladung: ca. 540mm

Ausführung: Spülrandlos
Farbe: weiß

Die Glasur ist vor Montage vom AN auf 
einwandfreien Zustand zu prüfen!

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.
Modell:                Renova Nr.1
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.4 Klosettsitz Duroplast

Klosettsitz mit Deckel aus Duroplast
und Edelstahlscharnieren.
Farbe: weiß

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.
Modell:                Renova Nr.1

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.5 Montageelement WC, Betät. v.vorn

WC-Anlage für die Vorwandmontage,
bestehend aus:
1 Montageelement für Wand-WC in pulverbeschichteter    
    Stahlkonstruktion für Vorwandinstallation.   
Vormontierter UP-Spülkasten 4,5/ 6 l mit Betätigung
     von vorn, schwitzwasservollisoliert. Mit 2-Mengen-
 Spültechnik, tiefenverstellbarer Befestigungsteile,  
Befestigungsstangen und Muttern M 12, 
 vormontierter Wasseranschluß mit Eckventil 1/2",
 Spülkasten-Schutzteil, steckbare Ablaufbefestigung.
 Mit Schutz- und Markierungsstopfen,   
Befestigungsmaterial und Manschettengarnitur einschl.  
Schallschutzset entsprechend dem eingebauten Fabrikat.

1  Abdeckplatte für Wandeinbau-Spülkasten mit
   Betätigung von vorn und wassersparender
   Spül-Stop-Taste  zweigeteilt, vandalensicher für    
    öffentliche Gebäude,
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   Farbe: Standardfarbe

1  WC-Anschlussbogen 90°, DN 100 mit Muffe d = 100 mm,
    einschl. Gummidichtringen

sowie alle erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.6 Waschtisch-Keramik, 600x500mm

Waschtisch aus Keramik geeignet für die Montage an
Vorwandmontageelement.
Farbe:         weiß
Größe:         ca. 600x500 mm
Ausführung: Mit Hahnloch, mit Überlauf

Inkl. 2 (Stk) Eckventile DN 15, mess.-verchromt mit 
Metallgriffkappe und Schubrosette für Kalt- und
Warmwasseranschluss. 
Einschließlich Ab- und Überlaufventil mess.-verchr. und
Röhrengeruchverschluß 1 1/4", mit Schieberohr 120mm,
Wandrohr 220 mm und Rosette 1 1/4", verchromt.

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.
Modell:                Renova Nr.1

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.7 Montageelement WT

Waschtischelement zum Einbau in Vorwandinstallation:

1  Montageelement für Waschtisch,
    Stahlträgerelement pulverbeschichtet, selbsttragend
    mit 2 Befestigungsstangen M10, mit Armaturenplatte
    höhenverstellbar
2  Fußstützen höhenverstellbar, verzinkt
1  Armaturenanschlüsse 1/2" universell mit  
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 Dämmunterlage 1 HDPE-Ablaufbogen DN 50, 
 Steckdichtung  Ø 44/ 32 mm

Erforderliche Eckventile sind in der Position der
WT-Keramik enthalten.

Einschl. aller erforderlichen Dichtungs- und
Befestigungsmaterialien.

Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.8 Urinal-Keramik mit Spülautomatik

Urinal mit integrierter Spülautomatik, aus weißen
Sanitärporzellan.
Abmessung:  610x360x370mm HxBxT
Zulauf:  von hinten
Abgang:  nach hinten
Betriebsdruck  min. 1 bar, max. 10 bar
Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen

Die Glasur ist vor Montage vom Auftragnehmer auf
einwandfreien Zustand zu geprüfen!

Mit integriertem, verdecktem und netzbetriebenem
Urinalspülsystem für 230 Volt AC (50-60Hz)
Festanschluss, mit Schutzart IP54. 
Inkl. Einlaufverbinder und 1 Liter Absaugeformstück mit

unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem

Multiparametersensor. Einstellbare Spülzeit 4-16 sec.
Mit voreingestellter Hygienespülung und
Spülverhinderung bei unzureichendem Abfluss.
Zusätzlicher Reinigungsmodus mit 30 Min. Spülstopp.
Montage mit dem verdecketen Befestigungssystem.

Inkl. Befestigungssatz und Urinalsieb aus Edelstahl

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.
Modell:                Renova Nr.1 Flushcontrol 501N

Angebotenes Fabrikat:  ...............................
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Typ:   ...............................

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.9 Urinal-Keramik f. Austausch Bestand

Urinal aus weißen Sanitärporzellan.
Abmessung:  610x360x370mm HxBxT
Zulauf:  von hinten
Abgang:  nach hinten
Betriebsdruck  min. 1 bar, max. 10 bar
Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen

Die Glasur ist vor Montage vom Auftragnehmer auf
einwandfreien Zustand zu geprüfen!

Zur Montage mit dem verdecketen Befestigungssystem.

Inkl. Befestigungssatz und Urinalsieb aus Edelstahl

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.
Modell:                Renova Nr.1

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

Für den Austausch von Bestandsurinalen.
Komplett liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.10 Montageelement Urinalanlage

Urinal-Montageelement vorbereitet für Aufnahme der
Rohrantenne selbsttragende Rahmenkonstruktion,
mit durchgehender Bodenstütze, höhenverstellbar,
Wandwinkel, tiefenverstellbar, Querstreben
verstellbar für unterschiedliche Urinalbecken,
einschl. kompl. Befestigungsmaterial für Urinal sowie
Schellen für Spülrohr und Abfluss, einschließlich
Einlaufgarnitur und Ablaufbogen, Geruchverschluss, mit
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Anschlussgarnitur und Befestigungsmaterial.

Inkl. aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.11 Schamwand aus HPL

Schamwand gefertigt aus 13 mm starken
HPL-Vollkernplatten.

Maße: 435 mm x 825 mm
Alle Kanten gefräst und abgerundet.

Farbwahl nach Absprache mit Architekt oder entsprechend
Farbnutzungskonzept. Inkl. Schamwandhalter aus
eloxiertem Aluminium für die Wandmontage. TÜV
zertifiziert und GS sicherheitsgeprüft.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.12 Ausgussbecken-Anlage, Massivwandmont., Stahl emal.

Ausgussbeckenanlage, wandhängend, emailiert, 
bestehend aus:

1 Wandhängendes Ausgussbecken aus Stahl mit  
 Emaillierung in Standardfarbton Weiß.
 Mit Rückwand und Klapprost aus verzinktem Stahl.
 ca. 500x350mm
 Zur Montage an Massivwand.
 
1  Ablaufventil, verchromt, mit Anschlussstutzen 1 1/2"

1  Kettenhalter und Stopfen

1  Röhrengeruchverschluss 1 1/2", aus PP weiß

Einschließlich aller notwendigen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.04.13 Ausgussbecken-Anlage, Vorwandmont., Stahl emal.

Ausgussbeckenanlage aus Stahl für die Vorwandmontage,
bestehend aus:

1 Wandhängendes Ausgussbecken aus Stahl mit  
 Emaillierung in Standardfarbton Weiß.
 Mit Rückwand und Klapprost aus verzinktem Stahl.

1 Vorwand-Montageelement für Waschtisch in verz. 
 Ausführung, pulverbeschichtet mit 2  
 Befestigungsstangen und Armaturenplatte,

 inkl. 2 universeller Wasseranschlüsse 1/2"

1  Ablaufventil, verchromt, mit Anschlussstutzen 1 1/2"

1  Kettenhalter und Stopfen

1  Röhrengeruchverschluss 1 1/2", aus PP weiß

Einschließlich aller notwendigen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.14 Anschluss Küchenspüle herstellen, Kalt-/Warm-/Abwasser

Herstellen eines KW/WW/AW-Anschlusses für bauseits zu
stellende Spüle, bestehend aus:

- 1 Kombi-Eckventil DN 15, mess.-verchr.,
   Quetschverschraubung,
-  1 Eckventil DN 15, mess.-verchr.,
   Quetschverschraubung,
-  mit Kartuschen-Oberteil,
-  mit Metallgriffkappe und Schubrosette
-  Ablaufanschluss DN 50

Einschl. Montageschiene, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.

3 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.15 Speicher Untertisch, 5L, 2kW, drucklos

Elektrischer Warmwasser-Speichererwärmer.
mit innenliegender Temperaturerfassung,
Temperaturwahl über Drehschalter,
Frostschutzstellung, EPS Wärmedämmung,
Anschlusskabel, Wasser-Schraubanschlüssen und
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rückstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Inhalt:   5 Liter
Ausführung:  offen, drucklos
Montageart:  Untertisch
Anschlussleistung: 2kW
Anschlussart: 230V, 50Hz, Schuko-Stecker
Schutzart:  IP 24
Durchflussmenge: 5 l/min
Wasseranschluss: 3/8"
Abmaße (HxBxT): ca. 420x260x230
Farbe:  weiß

Einschließlich Montageleiste zur Wandbefestigung,
T-Stück 3/8" zum Einbau am Eckventil,
Metall-Druckschlauch 3/8" mit Überwurfverschraubung,
Durchflussbegrenzer entsprechend Durchflussmenge
Speicher und allem weiteren notwendigen Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.16 Behinderten-WC-Anlage, komplett

Behinderten -WC Anlage bestehend aus:

1  Tiefspülklosett aus Sanitärporzellan, wandhängend,
 Abgang waagerecht, Ausladung 70 cm-
    Farbe: weiß

1  Klosettsitz für Behinderte mit durchgehender mess.-
   verchr. Scharnierwelle
   Farbe: weiß

1  Montageelement für Wand-WC bestehend aus:
 selbsttragender Rahmen, pulverbeschichtet,
 Befestigungsstangen und Muttern M 12
 vormontierter UP-Spülkasten 6/7,5 l mit Betätigung
 von vorn und 2-Mengen-Auslösung
 vormontierter Wasseranschluss mit Eckventil 1/2"
 Spülkasten-Schutzteil
 steckbare Ablaufbefestigung

1  Abdeckplatte für Wandeinbau-Spülkasten mit
   Betätigung von vorn

1  WC-Anschlußbogen 90°, DN 100
  mit Muffe d = 100 mm,
 einschl. Gummidichtringen
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Sowie Befestigungsmaterial, 
Manschettengarnitur einschl. Schallschutzset, 
mit Gewindebuchsen für seitl. Befestigungsplatten.

Der Spülkasten ist zum nachfolgend beschriebenen
Einbau einer elektr. WC Spülauslösung vorzusehen.

Einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien,
Einbauhöhe 480 mm Oberkante WC-Sitz
Komplett liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.17 WC-Steuerung f. Beh.-WC

Elektrische WC-Steuerung für Taster, passend zu allen
handelsüblichen potenzialfreien Tastern, bestehend aus:
- Rohbauset für WC-Steuerung zur Vorbereitung der

  Fertigmontage mit Netzteil 230 V, UP-Dose, Leerrohr, 
  Bauschutz
- elektrischer Hebevorrichtung für Ablaufgarnitur
- geräuscharmer Niederspannungsservomotor
- 2 Kabel mit kodiertem Niederspannungsstecker
  Anschlusskabel 1,2 m, vorkonvektioniert
- Steuerelektronik
- Drückerstange
- Lagerplatte

Spülauslösung über 2 Stützklappgriffe,
passend zu UP-Spülkasten,
Betätigungsplatte aus Edelstahl,
Betrieb mit Kleinspannung 24V - keine Netzspannung,
Inkl. 24V Trafo.

Einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien
und notwendigen Komponenten, passend zu vorgenannten
Vorwandelement, einschl. Leerrohre zur Verlegung in
Vorwand für Kabel zum Spülkasten und zur Auslösung an
den Klappgriffen.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.18 Rückenlehne für Behinderten-WC

Rückenlehne aus Nylon, Durchm. 34 mm, 
Abmessung ca. 590x150x340mm, mit korrosionsgeschütztem,
durchgehendem Stahlkern, Zwischenringen und
stahlverstärkten Rosetten. Rosetten mit Durchm. 70 mm,
für verdeckte Verschraubung, einschl. Schrauben und
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Dübel, für Wandmontage über WC mit Länge 700 mm nach
DIN 18024-2.

Farbe:  Standardfarben nach Wunsch des Bauherren

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.19 Stützklappgriff, 850 mm, E-Ausführung, Spültaste

Zwei parallele, übereinander angeordnete, durch einen
Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen mit einer
Taste, dient zum Festhalten und Abstützen, belastbar
nach DIN 18024, leicht zu reinigen.
Stützklappgriff kann nach oben und gebremst nach unten
geklappt werden. Mit durchgehendem,
korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus
Polyamid mit integriertem Stahlkern. Montage an der
Wand mit Befestigungsmaterial, ca. 260 mm hoch und
80 mm breit; Stangen ca. ø 33 mm, aus hochwertigem
Polyamid.
Taste dient zum Auslösen der WC-Spülung,
Spiralkabel mit freien Leitungsenden für Wandanschluss,
Tasten mit Schutzart IP67, Steuerspannung max.
30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A, passend für
alle gängigen UP-Spülkästen mit elektrischer Steuerung.

850 mm Ausladung

einschl. Nachrüstsatz für Toilettenpapierhalter mit
Abrollbremse der Papierrolle,
einschl. Befestigungsmaterial

Zur Befestigung neben dem Behinderten-WC am
entsprechenden Vorwandelement.
Farbe: Standardfarben nach Wunsch des Bauherren

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.20 Behinderten-Waschtisch,unterfahrbar, 650x550x125 mm(BxTxH)

Einzelwaschtisch, mit Hahnloch
Abmessung: 650x550x125 mm,
mit Ablagefläche und ovalem Becken
weiß, aus Mineralguss mit porenfreier Oberfläche,
integrierte Haltemöglichkeit, links und rechts
für barrierefreien Bereich gemäß DIN 18040-1 und
18040-2. Ohne Überlauf, mit Hahnloch,
zur Montage an Vorwand.
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2  Eckventile DN 15 mit Schmutzfänger,mess.-verchromt
   mit Metallgriffkappe und Schubrosette

1 höhenverstellbaren Ablaufbogen
 aus mess.-verchr. 1 1/4" Wandrohr, Rosette

1  Ablaufventil mit Sieb, mess.-verchr.

1 Wandeinbau-Sifon aus Kunststoff
   mit Abdeckplatte weiß

1  Montageelement für Waschtisch in verz. Ausführung,
    mit 2 Befestigungsstangen, mit Armaturenplatte  
incl. 2 universelle Wasseranschlüsse 1/2"

Mit PE-Anschlußbogen DN 50, mit Gummidichtung,
einschl. Abdichtscheiben und Armaturenanschlüsse 1/2"
für Standarmatur inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben
und Dübel) gemäß DIN EN 14688.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.21 Behinderten-Duschanlage

Behinderten-Duschanlage Unterputz, 

komplett, bestehend aus:

Rohbauset DN15 UP
Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur 
Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit 
Mischeinrichtung, für Duschanlagen. Zum Anschluss an
Warm- und Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, ca.
175x225 mm, mit absperrbaren Anschlussverschraubungen,
Rohbauschutz, Spülstück zum Spülen und
Dichtheitsprüfung. Stufenlos verstellbarer
Schiebe-Klebeflansch mit formschlüssig verbundener und
flexibler Dichtmanschette, 70mm breit. Dichtmanschette
aus wasserdichtem, dauerelastischem, alkalibeständigem
und rissüberbrückendem thermoplastischen Elastomer mit
Polypropylen-Vlies zum Anschluss an Verbundabdichtungen

im Trocken- und Nassbau. 

Einhebelmischer Wandeinbau
Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur 
Wandeinbaumontage im Rohbauset, für Duschanlagen.  
Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser. 
Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und 
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vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit 
Steuerelektronik. Zur Durchführung einer automatischen
Hygienespülung, programmgesteuerten thermischen
Desinfektion (zusätzliche Bypass-Magnetventilkartusche
notwendig). 
Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und 
thermostatischem Verbrühungsschutz, fest eingestellt
auf 43°C und Sicherheitsabschaltung bei
Kaltwasserausfall. Ganzmetallausführung, sichtbare
Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive
Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte ca. 190x245 mm
mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte 
Kunststoffrosette, Rückflussverhinderer und Sieben. 
Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespülung,
fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Möglichkeit der
Parametrierung und Kommunikation über 
optionale bidirektionale Fernbedienung.

Bypass-Magnetventilkartusche DN 5, 
mit wasserdichtem Stecker und integriertem Sieb,  
zur Durchführung thermischer Desinfektionen. 
Ausführung 24 V DC/1,8 W. Inkl. Verlängerungskabel,
2-polig, Länge ca. 5m.

Wandeinbau-Netzteil  
mit 1 m Anschlusskabel zum Festanschluss der
Hygieneeinheit. 100-240 V AC - 6,75 V DC. 

Schlüsselschalter, -taster  
für Aufputzmontage, in beiden Schalterstellungen 
verriegelbar, Schlüssel abziehbar.  
Schaltspannung:    max. 230 V AC. 
Zum Schalten der thermischen Desinfektion.

Wandanschlussbogen DN 15, 
hochglanzverchromt, eigensicher, nach DIN EN 1717

bestehend aus Wandanschlussbogen, aus Messing mit
Abdeckung aus ABS und Rückflussverhinderer, integriert.
Dimension: DN 15, Anschluss: G1/2

Handbrause mit Brauseschlauch, 
silber, 8x1750 mm, passend für Wandstangenhalterung,
verchromt, antikalk
Durchflussklasse:   
IB (25 l/min) bei 3 bar Fliesdruck
Wassersparset:      9 l/min

EInschließlich Befestigungsmaterial.
Komplett liefern und montieren.

Übertrag: ..........................
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1 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.22 Duschhandlauf m. Brausehalterstange

Duschhandlauf aus Polyamid mit verschiebbarer
Brausehalterstange, mit zur Wand zeigenden 45° Endbögen
an waagerechten Stangen, mit seitlich (zur Montage)
verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange,
Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgeführten Stützen
und flachen Rosetten, Nylon mit korrosionssicherem
Stahlkern, Stange mit stufenlos verstellbaren
Brausehalter einschl. korrosionsfreiem
Befestigungsmaterial.
Senkrechte Höhe:   ca. 1100 mm
Länge 1+2:  je ca. 1300 mm
Für Einhängesitz geeignet.
Nach Aufmaß vor Ort, auch Sonderlängen.
Farbe:  Standardfarben nach Wunsch des Bauherren

Einschließlich Schrauben und Dübeln zur
Befestigung an Wänden Mauerwerk und
Trockenbaukonstruktionen,
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.23 Befliesbares Duscheelement, 1200x1200mm, Rinne

Befließbares Duschelement mit Rinnenablauf mit
Punktablauf bestehend aus:

- wasserundurchlässigen, expandiertem Polystyrol,
- mit integriertem Ablaufgefälle
- mit Dichteinsatz, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn -
- mit waagerechtem Ablauf, Geruchsverschluss mit       
  Haarsieb entnehmbar  
- mit Edelstahlrinnenablauf
- Gesamteinbauhöhe:   
  ca. 135mm (einschl. Ausgleichsmaterial)

Vor Ort ist das genaue Aufmaß zu nehmen.

Inkl. Dichtband, Dichtinnenecken, Flüssigabdichtung,
Verbundkleber, Randdämmstreifen und Schalldämm-Matte
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.23 -

Breite x Länge: 120x120cm

Sowie alle erforderlichen Dicht- und Befestigungs-
materialien.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.24 Einhand-Mischbatterie Wandmontage, Schwenkauslauf

Einhandmischer als Wandbatterie verchromt,
mit Rohr-Schwenkauslauf, Keramik-Kartusche und
variabel einstellbarer Mengenbegrenzung.

Anschluss:  1/2", DN15
Ausladung: 200mm

Inkl. 2 Eckventilen DN 15, mess.-verchromt mit
Metallgriffkappe und Schubrosette, flexibler
Anschlussschläuchen und erforderlichem Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.

Zur Montage über Ausgussbecken.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.25 Einhand-Waschtischbatterie, Zugknopfablauf

Waschtisch-Einhandmischer, Einlochmontage, mit
Luftsprudler, starrem Auslauf und Perlator.
Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt,
Bedienungshebel aus Metall,
variabel einstellbare Mengenbegrenzung,
einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min,
Geräuschverhalten entspr. DIN 4109 Gruppe I.
Mit Keramikscheiben und austauschbarer Kartusche,
35 mm Keramikkartusche,

Anschluss:   1/2", DN15
Ausladung   ca. 125 mm

Fabr. der Planung: GROHE oder glw.
Modell:                Eurosmart Cosmopolitan M-Size

Angebotenes Fabrikat:  ...............................
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.25 -

Typ:   ...............................

Einschließlich flexibler Anschlussschläuche und
Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.26 Einhand-Waschtischbatterie f. Beh.-WT

Einhand-Waschtischbatterie wie zuvor beschrieben,
jedoch als Spezialmischbatterie mit einer Hebellänge
von ca. 120 mm, ohne Ablaufgarnitur, für
Behinderten-WT, mit Verlängerungen der flexiblen
Anschlussschläuche für höhenverstellbaren Waschtisch.

Fabr. der Planung: GROHE oder glw.
Modell:                Euroeco Special

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:  ...............................

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.29 Verfugen mit Sanitärsilikon

Verfugen mit Sanitärsilikon an den neu installierten
sanitären Einrichtungsgegenständen, Farbe passend zu
Einrichtung und Fliesen.

25 m EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.04   Sanitäre Ausstattung ..................................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 133 von 158



Ingenieurbüro Hofmann GmbH    Wallgraben 9    04668 Grimma     
Tel: 03437 760390    Fax:     E-Mail: office@ib-hofmann.de 

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

02 Gewerk Sanitär

Übertrag: ..........................Titel02.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Bemusterung Sanitärzubehör
Text

Die Produkte der Planung in den Positionen des
Sanitärzubehörs, soweit benannt, entsprechen den
Vorstellungen des Architekten und Nutzers. Vor
Bestellung ist nochmals eine Abstimmung über die
einzubauenden Gegenstände durchzuführen. 

Der AN führt vor Bestellung und Montage eine
Bemusterung des Sanitärzubehörs durch, dies ist in die
Positionen mit einzukalkulieren.

02.05.1 Seifenspender, 500ml

Einheit zur Dosierung von Flüssigseifen.
Zylindrisch geformter Behälter in ringförmigem
Wandhalter, dient zur Aufnahme handelsüblicher
Flüssigseife, ermöglicht Einhandbedienung. Dosierung
der Seife durch große Drucktaste auf der Vorderseite.
Der Behälter kann abgenommen werden.
Diebstahlgeschützt durch verdeckte Verschraubung.
Behälterdeckel kann verriegelt werden,
mit Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen.

Behälterdurchmesser 75 mm, Füllmenge 500 ml,
Wandsockel und Halterung aus Polyamid.

Befestigung:  Wandmontage
Inhalt:  1x 500ml Flüssigseife
Abmaße:  ca. 210x75x120 (HxBxT)

Fabr. der Planung:  HEWI oder glw.
Modell:                 Serie 477

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung.
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.05.2 Hygienekombination

Hygienekombination, bestehend aus Hygienebehälter mit
integriertem Hygienebeutelspender. 
Zylindrisch geformter Behälter mit Klappdeckel,

Behälter entnehmbar, Knie- und Handbetätigung.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 134 von 158



Ingenieurbüro Hofmann GmbH    Wallgraben 9    04668 Grimma     
Tel: 03437 760390    Fax:     E-Mail: office@ib-hofmann.de 

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

02 Gewerk Sanitär

Übertrag: ..........................Titel02.05

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.05.2 -

Integriertes Fach für handelsübliche Hygienebeutel. Nur
zur Wandmontage geeignet, Inhalt ca. 6 Liter., aus
Polyamid.

Befestigung:  Wandmontage
Abmaße:  ca. 340x180x210 (HxBxT)

Fabr. der Planung:  HEWI oder glw.
Modell:                 Serie 477

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung.
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

02.05.3 Abfallkorb, Lochblech

Rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus
Kunststoff, dient als Abfallbehälter für benutzte
Papierhandtücher. Der Aufsatz dient zur Befestigung und
Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden.

Befestigung:  Freistehend oder zur Wandmontage.
Abmaße:  ca. 520x300x300 (HxBxT)

Fabr. der Planung:  HEWI oder glw.
Modell:                 Serie 477

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.05.4 Elektr. Händetrockner allseitig, 1kW

Elektrischer Händetrockner für alle Einsatzbereiche mit
allseitiger Trocknung. Durch antibakteriell wirkendes
Material und Wasserauffangbehälter auch in hygienisch
hochsensiblen Bereichen einsetzbar. 
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.05.4 -

Bedienung automatisch durch Auslösung von
Infrarot-Sensoren beim berührungslosen Einführen der
Hände in die beleuchtete Öffnung an der Oberseite.
Allseitige Trocknung der Hände durch beidseitige
Luftdüsen. Motordrehzahl durch Schalter drosselbar.
Händetrocknungsdauer bei Standardeinstellung ca. 10
Sekunden, Laufzeit nach Wegnehmen der Hände 2 Sekunden.
Automatische Abschaltung nach 20 Sekunden.
Gehäusematerial 3,0 mm schlagfestes ABS mit
antibakterieller Wirkung, Gehäuseoberfläche weiß mit
silbergrauem Mittelbereich. Erwärmung der
Trocknungsluft über die Abwärme des Motors.
Luftansaugung von unten über auswechselbaren
Grobfiltereinsatz, zusätzlicher vergrößerter
HEPA-Filter zur Eliminierung von Bakterien sowie
Reinigung der Raumluft. Restwasser wird im
herausnehmbaren Wasserauffangbehälter aufgefangen. 
Signale zum Wechseln der Filter und zur Entleerung des
Wasserauffangbehälters durch Display Anzeigen
(Händetrockner bleibt weiterhin voll funktionsfähig).
Bereitschaftsanzeige über LED-Streifen an der Öffnung,
Luftgeschwindigkeit ca. 610 Stundenkilometer bei
Standardeinstellung, Lufttemperatur abhängig von
Raumtemperatur und Motor-Restwärme.
Wandhalterung mit Drei-Punkt-Befestigung,
Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose,
Diebstahlsicherung durch verdeckte Verschraubung.

Abmessungen:  ca. 670x330x230mm (HxBxT)
Anschlussleistung:  1000W bei 230V, 50/60Hz, 4,6A
Betriebsgeräusch:  ca. 85 Dezibel
Motorumdrehungen: ca. 31.500 pro Minute
Motortyp:    geschalteter Reluktanzmotor
Schutzklasse:  II
Schutzart:   IP33
Gewicht:   ca. 9kg 

Farbe:   weiß oder silber,
     nach Vorgabe des Bauherren.

Fabr. der Planung:  AIRWOLF oder gleichwertig.
Modell:                 Händetrockner Serie V

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:    ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial und elektrischem
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.05.4 -

Anschluss an die vom Gewerk Elektro bis zur
Unterputzdose gezogenen Leitungen.
Komplett liefern und montieren.

Anmerkung:

Entscheidungsgrundlage für den Bauherren bei dieser 
Wahlposition ist ein noch bevorstehender Test des
ausgeschriebenen Fabrikats, Testgerät beim Hersteller
bereits bestellt.

Bei Abgabe eines Angebotes mit abweichendem Fabrikat
ist ggf. bei Entscheidung für elektrische Händetrockner

der beschriebenen Ausführung durch den AN in Abstimmung
mit dem Bauherren ein Test bzw. eine Ausleihe des
angebotenen Fabrikats zu organisieren. Einschließlich
der Herstellung des elektrischem Anschluss an
vorhandene UP-Dose durch den AN. Die für die Leihe
entstehenden Kosten (Lieferung, ggf. Leihgebühr) trägt
der AN, dieser Mehraufwand ist bei Abgabe eines
Angebotes mit abweichendem Fabrikat mit
einzukalkulieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.05.5 Faltpapier-Handtuchspender

Wahlposition

Rechteckig geformter Behälter mit eingefasster
Entnahmeöffnung zur Aufnahme handelsüblicher
Papierhandtücher, Fassungsvermögen ca. 450 Stück,
abschließbar.

Befestigung:  Wandmontage.
Abmaße:  ca. 460x310x160 (HxBxT)

Fabr. der Planung:  HEWI oder glw.
Modell:                 Serie 477

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial und Erstbefüllung.
Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ * nur Einheitspreis *

Übertrag: ..........................
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02.05.6 WC-Papierhalter

WC-Papierhalter aus Polyamid, diebstahlgeschützt durch
verdeckte Verschraubung.

Befestigung:  Wandmontage
Abmaße:  ca. 160x120mm (BxT)

Fabr. der Planung: HEWI oder glw.
Modell:                Serie 477

Angebotenes Fabrikat: ...............................

Typ:  ...............................

Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.05.7 WC-Bürstengarnitur

WC-Bürstengarnitur, bestehend aus WC-Bürste mit
Behälter und Wandhalterung. Bürstengriff mit
auswechselbarem Bürstenkopf, Bürstenkopf aus schwarzem
Polyamid.
Bürstentopf aus Polyamid mit gewölbtem Boden und
halboffenen Oberteil mit Ringhalter, Behälter
herausnehmbar. Diebstahlgeschützt durch verdeckte
Verschraubung.

Befestigung:  Wandmontage
Abmaße:  ca. 470x140x140mm (HxBxT)

Fabr. der Planung: HEWI oder glw.
Modell:                Serie 477

Angebotenes Fabrikat: ...............................

Typ:  ...............................

Liefern und montieren.

7 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.05.8 Badspiegel rechteckig, 600x500mm

Rechteckiger Spiegel aus Kristallglas mit Garantiebelag
und geschliffenen Kanten einschließlich
Befestigungsmaterial.
HxB ca.: 600x500mm

Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.05.9 Wandhaken rund, Polyamid

Einzelhaken aus Polyamid mit Befestigungsrosette bzw.
verdeckter Verschraubung zum Aufhängen von
Kleidungsstücken.

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

7 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.05   Zubehör Sanitär ..................................

Übertrag: ..........................
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Wärmedämmung MiWo/Al-Gitterf.
Text

Wärmedämmung allgemein:

Die Auflagen der EnEV 2014 sind einzuhalten.
Durchdringung von Brandwänden und Decken sind
feuerbeständig, mit zugelassenen
Brandschutzdurchführungen durch ein entsprechendes
Fachunternehmen auszuführen. Alle Materialien müssen
nicht brennbar sein. Die Verwendung von Matten oder
Schalen mit aufkaschiertem Papier ist unzulässig.
Für die Ausführung gilt DIN 18 421.

Alle Dämmarbeiten müssen durch eine konzessionierte
Fachfirma ausgeführt werden.

Dämmung der Kaltwasser-, Warmwasser- und
Zirkulationsleitung und/oder Heizungsleitungen inkl.
aller Bögen, Abzweige und Armaturen gemäß
Energieeinsparverordnung mit 100 % dämmen.

Ausführung der Dämmung:

Dämmschale aus Steinwolle, mit gitterverstärkter
Aluminiumfolie kaschiert, nicht brennbar,
Baustoffklasse A2. Abkleben der Stöße mit Aluklebeband.

Die Verarbeitung hat entsprechend den
Herstellerrichtlinien zu erfolgen, einschließlich
Gerungsschnitt an Abzweigen mit BS-Anforderungen.

02.06.1 Dämmung, DN12-DN 20, Miwo/Al-Gitterf., 20mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN12 - DN20
Dämmdicke in mm:  20 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

200 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.06.2 Dämmung, DN25, Miwo/Al-Gitterf., 30mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN25
Dämmdicke in mm:  30 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

40 m EP ........................ GP ........................

02.06.3 Dämmung, DN32, Miwo/Al-Gitterf., 40mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN32
Dämmdicke in mm:  40 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

02.06.4 Dämmung, DN40, Miwo/Al-Gitterf., 50mm

Dämmung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.
Für Nennweite: DN40
Dämmdicke in mm:  50 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

8 m EP ........................ GP ........................

02.06.5 Dämmung Bogen, Abzweige, DN15-DN20

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite: DN15-DN20
Dämmdicke D in mm: 20 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

220 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.06.6 Dämmung Bogen, Abzweige, DN25

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite: DN25
Dämmdicke D in mm: 30 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

80 Stk EP ........................ GP ........................

02.06.7 Dämmung Bogen, Abzweige, DN32

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite: DN32
Dämmdicke D in mm:  40 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

30 Stk EP ........................ GP ........................

02.06.8 Dämmung Bogen, Abzweige, DN40

Dämmung von Bögen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:
Für Nennweite:   DN40
Dämmdicke D in mm:  50 mm
Nach EnEV:  100%

Liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.06.9 Dämmen von Armaturen, DN15-DN25

Armaturendämmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,
auch für bestehende ungedämmte Armaturen.

Nennweite: DN 15 bis DN25

Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.06.10 Dämmen von Armaturen, DN32-DN40

Armaturendämmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,
auch für bestehende ungedämmte Armaturen.

Nennweite: DN32 bis DN40

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

Ummantelung aus PVC-Folie
Text

Ummantelung von miwogedämmten
Rohrleitungen einschl. Zuschlag für sämtliche
Formstücke, Formstücke werden übermessen, bestehend
aus: PVC-Folie, schwer entflammbar, Klasse B1 nach
DIN 4102, Längs- und Rundnähte DIN-gerecht überlappen,
Längsnähte mit Selbstklebeverschluss an der
Längsüberlappung der Folie, einseitig gelocht  bzw.
mit Hakenkantenverschluß bzw. mit Kunststoff-
Stecknieten verschließen (Heftklammern sind
unzulässig), Rundnähte mit Weich-PVC-Band abkleben;
Rohrbogen und Formstücke aus Fertigteilen (Halbschalen)
an den Enden der Isolierung und bei
Mauerdurchführungen sind graulackierte Alu-Manschetten
anzubringen und mit Nieten rutschsicher zu befestigen;
Durchdringungen für Befestigungen, Messstutzen und
dergleichen sind sauber auszubilden, einzufassen bzw.
mit Blenden zu versehen und abzudichten.

Innerhalb des Heizungsraums und im sichtbaren Bereich.

Liefern und montieren.

02.06.11 PVC-Ummantelung, DN25

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 25.

Liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.06.12 PVC-Ummantelung, DN32

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 32.

Liefern und montieren.

6 m EP ........................ GP ........................

02.06.13 PVC-Ummantelung, DN40

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung für 100% gedämmtes Rohr,
Nennweite DN 40.

Liefern und montieren.

4 m EP ........................ GP ........................

R90-Abschottung für nichtbrennbare Rohre
Text

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken.

Anforderung:
R90 nach DIN 4102-11 gem. abP P-3725/4130-MPA BS

Formschlüssig in passende Kernbohrung ohne zusätzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllend dicht
mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie
z.B. Mörtel, Beton oder Gips verschließen.

Eine weiterführende Dämmung ist beidseitig der
Durchführung in einer Länge von je 1 m anzubringen. Die
Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht Ø >/= 0,6mm, 6
Windungen/lfm. auf dem Rohr fixieren.

Nachweis von geprüftem 0-Abstand zu Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Lüftungsleitungen entsprechend DIN
18017-3. Es ist davon auszugehen, dass die
Mindestabstände zwischen gedämmten und ungedämmten
Rohrleitungen nach DIN 4140 unterschritten werden.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.06 -

Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen.

Bauteildurchführung:

Werkstoff:  Steinwolle
Baustoffklasse:  A2 nach DIN 4102-1 bzw.
  A2-s1-d0 nach EN 13501-1
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-17
Rohdichte:  >/= 150 kg/m³
Oberfläche:  gitternetzverstärkte,
  farblich markierte Aluminiumfolie
Rohre:  nichtbrennbare Rohre
Einbau in: Massivwände >/= 100 mm
  leichte Trennwände >/= 100 mm
  Massivdecken >/= 150 mm

Weiterführende Dämmung:

Baustoffklasse: A2L - s1, d0 nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Lamda:  0,035 W/(m·K) nach EnEV
Oberfläche: gitternetzverstärkte Aluminiumfolie
Einbaulänge: je 1m beidseitig der Bauteiloberfäche
Dämmstärke: nach EneV

Einschließlich des ggf. notwendigem Materials
(Mörtel/Brandschutzkitt) zum Verschließen des
Ringspaltes.

02.06.14 R90-Abschottung für n.brb. Rohre, DN12-DN25

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:  DN12 bis DN25, DA 15-34mm
Wandstärke: bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

7 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.06.15 R90-Abschottung für n.brb. Rohre, DN32-DN40

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:  DN32 bis DN40, DA 35-49mm
Wandstärke: bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

R90-Abschottung für brennbare Rohre
Text

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken.

Anforderung:  R90 nach DIN 4102-11

Formschlüssig in passende Kernbohrung ohne zusätzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllend dicht
mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie
z.B. Mörtel, Beton oder Gips verschließen.

Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht Ø >/= 0,6mm, 6
Windungen/lfm. auf dem Rohr fixieren.

Null-Abstand zu anderen Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Lüftungsleitungen ist entsprechend DIN
18017-3 möglich. Es ist davon auszugehen, dass die
Mindestabstände zwischen gedämmten und ungedämmten
Rohrleitungen nach DIN 4140 unterschritten werden.

Werkstoff:  Steinwolle
Baustoffklasse:  A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-17
Rohdichte:  >/= 150 kg/m³
Oberfläche:  gitternetzverstärkte,
  farblich markierte Aluminiumfolie
Rohre:  brennbare Rohre bis Da </= 110 mm
Einbau in: Massivwände >/= 100 mm
  leichte Trennwände >/= 100 mm
  Massivdecken >/= 150 mm

Einschließlich des ggf. notwendigem Materials
(Mörtel/Brandschutzkitt) zum Verschließen des
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.06 -

Ringspaltes.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Liefern und montieren.

02.06.16 R90-Abschottung für brb. Rohre, DN56

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:  DN56, DA 56mm
Wandstärke: bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.06.17 R90-Abschottung für brb. Rohre, DN70

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:  DN70, DA 75mm
Wandstärke: bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.06.18 R90-Abschottung für brb. Rohre, DN90/100

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre zum
Einbau in Massivwänden, leichten Trennwänden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite:  DN90/100, DA 90-110mm
Wandstärke: bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 147 von 158



Ingenieurbüro Hofmann GmbH    Wallgraben 9    04668 Grimma     
Tel: 03437 760390    Fax:     E-Mail: office@ib-hofmann.de 

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

02 Gewerk Sanitär

Übertrag: ..........................Titel02.06

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.06.19 Wanddurchführung, bis DA110mm

Herstellen von Wand- und Deckendurchführung von Rohren
bis DN100/DA110mm - für Wände und Decken ohne
Brandschutzanforderung. Einschließlich Hülsenrohr und
Verfüllen des Ringspaltes mt dauerelastischem Material.

Im sichtbaren Bereichen sind Abdeck-Rosetten
einzusetzen, dies ist einzukalkulieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.06.20 Brandschutzkitt

Brandschutzkitt als verarbeitungsfertiger Stoff, der
bei Beflammung feuerwiderstandsfähigen Schaum
bildet und durch seine Dämmwirkung den Durchtritt
von Feuer und Brandgasen durch Fugen und Öffnungen
verhindert. Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in
F90 Decken und Wänden nach DIN 4102.

Liefern und verarbeiten.

5 kg EP ........................ GP ........................

02.06.21 Steinwolle, lose

Lose gebundene und imprägnierte Stopfwolle aus
Steinwolle für die Innenanwendung.
Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17
Wasseraufnahme <1kg/m² nach EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl = 1
nach DIN EN 12086.

Zum Ausstopfen von schwer zugänglichen Hohlräumen.
Liefern und montieren.

10 kg EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.06   Dämmung/Brandschutz Sanitär ..................................

Übertrag: ..........................
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03.1 Kernbohrung, DN50-DN80, Mauerwerk/Beton

Bohrungen/Kernbohrungen durch Wände und Decken aus
Mauerwerk/Beton zur Durchführung von Rohrleitungen
unterschiedlicher Größe. Die Bohrungen können erst nach
Rücksprache mit dem Statiker bzw. Architekten und nach
deren Angaben erfolgen.

Das Anzeichnen der Bohrlöcher erfolgt durch die
Fachbauleitung. In den Einheitspreisen sind alle
Hilfsmittel, wie Gestellung von Bohrmaschine mit
Diamantbohrern, Wasser, Strom, Gerüst,
Sicherheitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport
der Bohrkerne enthalten.

Größe der Bohrungen: 50-80 mm
Anzahl:  ca. 4 Stück

100 cm EP ........................ GP ........................

03.2 Kernbohrung, DN100-DN150, Mauerwerk/Beton

Bohrungen/Kernbohrungen durch Wände und Decken aus
Mauerwerk/Beton zur Durchführung von Rohrleitungen
unterschiedlicher Größe. Die Bohrungen können erst nach
Rücksprache mit dem Statiker bzw. Architekten und nach
deren Angaben erfolgen.

Das Anzeichnen der Bohrlöcher erfolgt durch die
Fachbauleitung. In den Einheitspreisen sind alle
Hilfsmittel, wie Gestellung von Bohrmaschine mit
Diamantbohrern, Wasser, Strom, Gerüst,
Sicherheitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport
der Bohrkerne enthalten.

Größe der Bohrungen: 100-150 mm
Anzahl:  ca. 2 Stück

50 cm EP ........................ GP ........................

03.3 Fräsen v. Schlitzen im Mauerwerk,10x10cm

Herstellen von Schlitzen 10x10cm im Mauerwerk unter
Verwendung eines Staubsackes zur Verlegung von
Leitungen, einschl. erforderlicher Stemmarbeiten zum
Ausbrechen des Mauerwerkes, einschließlich Beseitigung
des Abbruchmaterials und Schließen des Wandschlitzes
nach Verlegung.

In den Einheitspreisen sind alle Hilfsmittel, wie
Gestellung von Maschine und Werkzeugen, Strom, Sicher-
heitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport des
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 03.3 -

Bauschuttes enthalten.

Der Wandschlitz ist erst nach Freigabe
des Architekten bzw. der Bauleitung einzubringen.

12 m EP ........................ GP ........................

03.4 Demontage GK Bekleidung

Demontage bestehender Gipskarton-Bekleidungen an Wänden
und Decken, einschließlich Herstellung von notwendigen
Ausschnitten nach Freigabe durch die Bauleitung. Inkl.
Abtransport, Entsorgung und Reinigung (Besenrein).

2 m² EP ........................ GP ........................

03.5 Demontage Rasterdeckenplatten im Bestand

Entnehmen von Rasterdeckenplatten, Größe ca. 60x60cm.
Nach Anweisung der Bauleitung sind die Deckenplatten
entweder zu entsorgen oder für einen späteren
Wiedereinbau während der Bauphase sicher abzustellen
und vor Verschmutzung zu schützen.

10 m² EP ........................ GP ........................

03.6 Wiedereinsetzen Rasterdeckenplatten

Wiedereinsetzen von entnommenen Rasterdeckenplatten,
Größe ca. 60x60cm.

8 m² EP ........................ GP ........................

03.7 Stemmarbeiten zum Einbau des Fußbodeneinlaufs

Stemmarbeiten zum Einbau der Fußbodeneinläufe,
ausstemmen der Einbaumulde mit einem Durchm.
von ca. 160 mm und einer Tiefe von ca. 150 mm von
Hand für die Fußbodeneinläufe in den Beton-Boden.
Das Ausstemmen kann nur nach Anweisung durch die
Bauleitung erfolgen, einschl. Schuttabtransport.

1 Stk EP ........................ GP ........................

 

Gewerk   03   Bauleistungen ..................................

Übertrag: ..........................
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04.1 Erstellung Kabelliste

Erstellung einer Kabelliste mit Angabe der Kabeltypen
und Kabelweg zur Übergabe an den Elektriker einschl.
Prüfung der bauseits erbrachten elektrischen
Verkabelung, Steuer- und Regelanlage. Einschließlich
der Beistellung einer Fachkraft zur Inbetriebnahme der
Regelung.

1 Psch EP ........................ GP ........................

04.2 Stromanschluss, Anklemmen aller Geräte

Elektrischer Anschluss aller beschriebenen Anlagen und
Feldgeräte. Auflegen und Anklemmen der von Gewerk
Elektro zum Schaltgerät gezogenen Spannungs-
versorgungsleitung. Beidseitiges Auflegen und Anklemmen
der internen Verkabelung ab Schaltgerät
(Anschluss-/Steuerleitungen etc.).

Herstellen eines elektrischer Anschlusses
für Leitungen max. 10 Adern und 1,5mm² einschließlich
Liefern der Leitung (Länge ca. 5m) sowie Einführung,
absetzen und anschließen der Leitungen. Einschließlich
Lieferung von Verschraubungen, Schutzschlauch, Löt-
oder Kerbkabelschuhen mit allen notwendigen
Hilfsmitteln anschließen. Die Leitungen werden in die
Betriebsmittel eingeführt, zugentlastet befestigt,
gekennzeichnet und auf die erforderliche Länge
abisoliert.

Einschließlich aller sonstigen notwendigen Kleinteile.
Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

04.3 Elektroinstallationsrohr, halogenfrei, AD20mm

Halogenfreies Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff
in Stangen, nicht flammenausbreitend, Verlegung
Aufputz.

Außendurchmesser: 20mm

Einschließlich Abstandsschellen.und sonstigem 
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

15 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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04.4 Inbetriebnahme Heizung

Inbetriebnahme der Heizungsanlage. Prüfung und
Einstellung der Sicherheitseinrichtungen. Vollständige
und einwandfreie Einregulierung der zu diesem LV
gehörenden Regelorgane. Programmierung der
Regelparametern in Abstimmung mit der Bauleitung bzw.
dem Bauherren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

04.5 Einweisung Betreiber Heizung

Einmaliges, ordnungsgemäßes Einweisen des
Bedienpersonals vor Ort nach vollständiger
Inbetriebnahme insbesondere hinsichtlich der Regelung.
Erläuterung aller Anlagenfunktionen, der Handbedienung
mit dem Bediengerät (Sollwertänderung, Handeingriffe,
usw.), Notbedienung mit Gefahrenhinweisen, Fehlersuche,
Wartungshinweise (Wartungsintervalle).
Die Einweisungsbestätigung ist mit den
Revisionsunterlagen zur Abnahme einzureichen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

04.6 Detailliertes Wartungsangebot Heizungsanlage

Für die vor beschriebene Heizungsanlage ist ein
detailliertes Wartungsangebot für die Wartung
entsprechend VDMA Einheitsblatt 24186-2 und 24186-3,
den anerkannten Regeln der Technik und der Hinweise der
Hersteller zu unterbreiten.

Die Wartungsintervalle sind anzugeben bzw. aufzulisten
und die einzelnen Arbeiten sind aufzuführen.
(z.B. Wartung  Druckhaltung, Nachspeisung,
Schmutzfänger/-abscheider, Spezifizierung notwendiger
Einstellungsarbeiten, spezielle Reinigungsarbeiten,
Überprüfung der Anlage auf Betriebsbereitschaft und
-sicherheit, notwendige Messungen etc.).

Einschließlich Materialkosten für periodisch zu
tauschende Verschleißteile sowie entstehende Fracht-
bzw. Fahrtkosten.

Die Wartung ist durch ausgebildetes
Fachpersonal durchzuführen.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

04 Gewerk Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.6 -

Das Wartungsangebot ist diesem Angebot
in schriftlicher Form als Anlage beizufügen.
Anzugeben sind die Wartungskosten für eine Vertrags-
laufzeit von 4 Jahren als Wartungspauschale pro Jahr

Der abgegebene Einheitspreis für die Wartung stellt ein

Vergabe-Kriterium dar.

4 Stk EP ........................ GP ........................

04.7 Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe Sanitär

Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe
der Leitungsanlage gemäß DIN 1988.
In Einvernahme mit der Bauleitung sind die Abnahme-
und Übergabeprotokolle vorzubereiten, alle
erforderlichen Unterlagen zu übergeben und das
Bedienungspersonal in angemessenem Umfang einzuweisen.
Die Einweisungsbestätigung ist mit den
Revisionsunterlagen zur Abnahme einzureichen.
Einschließlich der Abstimmung mit dem Versorger sowie
die Stellung evt. notwendiger Anträge.

1 Psch EP ........................ GP ........................

04.8 Detailliertes Wartungsangebot Sanitäranlage

Für die vor beschriebene Sanitäranlage ist ein
detailliertes Wartungsangebot für die Wartung
entsprechend den geltenden Vorschriften,
den anerkannten Regeln der Technik, der VDMA 24186,
und der Hinweise der Hersteller zu unterbreiten.

Die Wartungsintervalle sind anzugeben bzw. aufzulisten
und die einzelnen Arbeiten sind aufzuführen.
(z.B. Wartung Enthärtungsanlage oder
Hygienespüleinrichtungen etc., Spezifizierung
notwendiger Einstellungsarbeiten, spezielle
Reinigungsarbeiten, Überprüfung der Anlage auf
Betriebsbereitschaft und -sicherheit,
notwendige Messungen etc.).

Einschließlich Materialkosten für periodisch zu
tauschende Verschleißteile sowie entstehende Fracht-
bzw. Fahrtkosten.

Die Wartung ist durch ausgebildetes
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

04 Gewerk Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.8 -

Fachpersonal durchzuführen.

Das Wartungsangebot ist diesem Angebot
in schriftlicher Form als Anlage beizufügen.
Anzugeben sind die Wartungskosten für eine Vertrags-
laufzeit von 4 Jahren als Wartungspauschale pro Jahr.

4 Stk EP ........................ GP ........................

04.9 Insgemeinkosten H&S

Insgemeinkosten für den Transport der Materialien und
Werkzeuge frei Baustelle, Vorhalten und Rücktransport
der letzteren, Verpackungs- und Frachtvorlagen,
Baubeaufsichtigung und Überwachung
der Montage, Druckproben auch in Teilabschnitten,
probeweise Inbetriebnahme der Anlage in Zusammenarbeit
mit den anderen am Bau befindichen Firmen.
Erstellung von Montageplänen insbesondere für 
erdverlegten Rohrleitungen.

Einschließlich Nebenleistungen nach VOB
als Zuschlag für das Gewerk Heizung & Sanitär.

1 Psch EP ........................ GP ........................

04.10 Revisionsunterlagen H&S

Herstellen einer speziell auf die vorliegende Anlage
abgestimmten und aufgestellten Dokumentation und
Betriebsanweisung, deren Übergabe zur Endabnahme, sowie
die Dokumentation von Brandschutzdurchführungen mit
Bildern und Zuordnung bzw. Bezeichnung.

Erstellung von Revisionsplänen (farbig) mit allen

Anlagenteilen und Dimensionen (digital) in 3-facher

Ausführung, zusätzlich einmal auf Datenträger jeweils
im dwg- und pdf-Format.

Gliederung/Inhalt der Revisionsunterlagen im Detail:

1. Fachunternehmererklärung
    einschließlich Kopie der Fertigmeldung

2. Protokolle
 - Druck und Spülprotokolle für alle Teile des
   Heizungssystems und der Sanitäranlage
 - Abnahmeprotokoll BSFM
 - Protokoll zu Abstimmung mit dem BSFM
 - Protokolle zur Abstimmung mit den
   Versorgungsunternehmen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen

    08 LV LOS Heizung / Sanitär

04 Gewerk Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 04.10 -

 - Inbetriebnahmeprotokoll zur Regelung
   einschließlich Parameterliste und Schaltplänen
 - Inbetriebnahmeprotokoll Druckhaltung
 - Protokoll zur Einweisung des Betreibers

3. Bestandsunterlagen
 - Fabrikateliste mit allen Anlagenkomponenten
   einschließlich der dazugehörigen
   Herstellerdokumentationen als Anlage
   (gegliedert wie Fabrikateliste)
 - Nachweis der Brandschutzdurchführungen
   als Liste mit Ortsangabe und Bezug zu den
   Revisionszeichnungen einschließlich   
  Bilddokumentation auf Datenträger

4. Revisionszeichnungen
 - Revisionspläne

5. Wartungsangebot
 - Heizungsanlage
 - Sanitäranlage

1 Psch EP ........................ GP ........................

Stundenlohnarbeiten
Text

Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Regiestunden
die in Tagelohn ausgeführt werden,
wie Stemmarbeiten (Helferstunden)  etc..
Diese Arbeiten sind vor deren Ausführung
vom Bauherren oder Bauleiter genehmigen
zu lassen.

04.11 Stundenlohn Obermonteur

wie vor beschrieben, jedoch von Arbeiten die der
Qualifikation eines Obermonteurs entsprechen

1 h EP ........................ GP ........................

04.12 Stundenlohn Monteur

wie vor, jedoch Monteurstunden

1 h EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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04.13 Stundenlohn Helfer

wie vor, jedoch Helferstunden

1 h EP ........................ GP ........................

 

Gewerk   04   Sonstiges ..................................
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Neubau Deponie WEV

    Projekt-Nr.: 1703

LV    08    LOS Heizung / Sanitär
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Gewerk  Heizung01 ..................................

 Titel  ..................................01.01 Demontagearbeiten Heizung

 Titel  ..................................01.02 Anbindung an Bestand im Heizungsraum

 Titel  ..................................01.03 Wärmeverteilung

 Titel  ..................................01.04 Dämmung/Brandschutz Heizung

 Titel  ..................................01.05 Heizflächen

 Gewerk  Sanitär02 ..................................

 Titel  ..................................02.01 Demontagearbeiten Sanitär

 Titel  ..................................02.02 Abwasser und Zubehör

 Titel  ..................................02.03 Trinkwasser und Zubehör

 Titel  ..................................02.04 Sanitäre Ausstattung

 Titel  ..................................02.05 Zubehör Sanitär

 Titel  ..................................02.06 Dämmung/Brandschutz Sanitär

 Gewerk  Bauleistungen03 ..................................

 Gewerk  Sonstiges04 ..................................

Gesamtsumme  LV   08   LOS Heizung / Sanitär ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

 Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft
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	1 E-Stahlrohr DVGW, 15x1, DN12
	2 E-Stahlrohr DVGW, 18x1, DN15
	3 E-Stahlrohr DVGW, 22x1.2, DN20
	4 E-Stahlrohr DVGW, 28x1.2, DN25
	5 E-Stahlrohr DVGW, 35x1.5, DN32
	6 E-Stahl-Bogen DVGW, DN12
	7 E-Stahl-Bogen DVGW, DN15
	8 E-Stahl-Bogen DVGW, DN20
	9 E-Stahl-Bogen DVGW, DN25
	10 E-Stahl-Bogen DVGW, DN32
	11 E-Stahl Abzweig DVGW, DN12
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	28 Übergangsstück E-Stahl/PE-X, DN12
	29 Übergangsstück E-Stahl/PE-X, DN15
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	30 Metallverbundrohr PE-X, 16x2,25, DN12
	31 Metallverbundrohr PE-X, 20x2,5, DN15
	32 Metallverbundrohr PE-X, 26x3,0, DN20
	33 Metallverbundrohr PE-X, 32x3,0, DN25
	34 Kupplung/Reduzierung PE-X, DN12/DN15
	35 Kupplung/Reduzierung PE-X, DN20/DN25
	36 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN12
	37 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN15
	38 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN20
	39 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN25
	40 Abzweig PE-X, DN12
	41 Abzweig PE-X, DN15
	42 Abzweig PE-X, DN20
	43 Abzweig PE-X, DN25
	44 Einzelanschlusswinkel, Rg, DN12/15, Rp 1/2"
	45 Doppelanschlusswinkel, Rg, DN12/15, Rp 1/2"
	46 Montageplatte, zweifach
	Freistrom-Schrägsitzventil, Rg
	47 FS-Schrägsitzventil, DN15, Rg, o. Entl.
	48 FS-Schrägsitzventil, DN20, Rg, m. Entl.
	49 FS-Schrägsitzventil, DN20, Rg, o. Entl.
	50 FS-Schrägsitzventil, DN25, Rg, m. Entl.
	51 FS-Schrägsitzventil, DN32, Rg, m. Entl.
	52 FS-Schrägsitzventil, DN40, Rg, m. Entl.
	Vollstrom-Absperrventil, Rg
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	55 VS-Absperrventil DN25, Rg
	56 VS-Absperrventil DN32, Rg
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	57 Unterputzventil IG DN20, aus RG
	58 Unterputzventil IG DN25, aus RG
	59 Unterputzventil IG DN32, aus RG
	60 Entleerungskugelhahn, Rg, PN10, DN15
	61 Hauswasserstation, 1 1/2"
	62 Bezeichnungsschilder
	63 Probenahmeventil, DN8, Edelstahl
	64 Probenahme-Eckventil, Ms verchr./Edelstahl
	65 Strangregulierventil., therm., DN15
	66 Hauswasserzähler, Q3=2,5m³/h, DN20
	67 AP-Wasserzähler, Q3=2,5m³/h, DN15
	68 UP-Wasserzähler, Q3=2,5m³/h, DN15
	69 Revisionsöffnung, Fliesenrahmen
	70 Wiedereinbau Hauswasserzähler
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	04 Sanitäre Ausstattung
	Bemusterung Sanitäre Ausstattung
	1 Auslaufventil, DN15, Griff, m. RV und RB
	2 Eckventil DN 15, mess.-verchr.
	3 WC-Keramik 4,5/6L, wandhängend, spülrandlos
	4 Klosettsitz Duroplast
	5 Montageelement WC, Betät. v.vorn
	6 Waschtisch-Keramik, 600x500mm
	7 Montageelement WT
	8 Urinal-Keramik mit Spülautomatik
	9 Urinal-Keramik f. Austausch Bestand
	10 Montageelement Urinalanlage
	11 Schamwand aus HPL
	12 Ausgussbecken-Anlage, Massivwandmont., Stahl emal.
	13 Ausgussbecken-Anlage, Vorwandmont., Stahl emal.
	14 Anschluss Küchenspüle herstellen, Kalt-/Warm-/Abwasser
	15 Speicher Untertisch, 5L, 2kW, drucklos
	16 Behinderten-WC-Anlage, komplett
	17 WC-Steuerung f. Beh.-WC
	18 Rückenlehne für Behinderten-WC
	19 Stützklappgriff, 850 mm, E-Ausführung, Spültaste
	20 Behinderten-Waschtisch,unterfahrbar, 650x550x125 mm(BxTxH)
	21 Behinderten-Duschanlage
	22 Duschhandlauf m. Brausehalterstange
	23 Befliesbares Duscheelement, 1200x1200mm, Rinne
	24 Einhand-Mischbatterie Wandmontage, Schwenkauslauf
	25 Einhand-Waschtischbatterie, Zugknopfablauf
	26 Einhand-Waschtischbatterie f. Beh.-WT
	29 Verfugen mit Sanitärsilikon
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	Bemusterung Sanitärzubehör
	1 Seifenspender, 500ml
	2 Hygienekombination
	3 Abfallkorb, Lochblech
	4 Elektr. Händetrockner allseitig, 1kW
	5 Faltpapier-Handtuchspender
	6 WC-Papierhalter
	7 WC-Bürstengarnitur
	8 Badspiegel rechteckig, 600x500mm
	9 Wandhaken rund, Polyamid

	06 Dämmung/Brandschutz Sanitär
	Wärmedämmung MiWo/Al-Gitterf.
	1 Dämmung, DN12-DN 20, Miwo/Al-Gitterf., 20mm
	2 Dämmung, DN25, Miwo/Al-Gitterf., 30mm
	3 Dämmung, DN32, Miwo/Al-Gitterf., 40mm
	4 Dämmung, DN40, Miwo/Al-Gitterf., 50mm
	5 Dämmung Bogen, Abzweige, DN15-DN20
	6 Dämmung Bogen, Abzweige, DN25
	7 Dämmung Bogen, Abzweige, DN32
	8 Dämmung Bogen, Abzweige, DN40
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	R90-Abschottung für brennbare Rohre
	16 R90-Abschottung für brb. Rohre, DN56
	17 R90-Abschottung für brb. Rohre, DN70
	18 R90-Abschottung für brb. Rohre, DN90/100
	19 Wanddurchführung, bis DA110mm
	20 Brandschutzkitt
	21 Steinwolle, lose


	03 Bauleistungen
	1 Kernbohrung, DN50-DN80, Mauerwerk/Beton
	2 Kernbohrung, DN100-DN150, Mauerwerk/Beton
	3 Fräsen v. Schlitzen im Mauerwerk,10x10cm
	4 Demontage GK Bekleidung
	5 Demontage Rasterdeckenplatten im Bestand
	6 Wiedereinsetzen Rasterdeckenplatten
	7 Stemmarbeiten zum Einbau des Fußbodeneinlaufs

	04 Sonstiges
	1 Erstellung Kabelliste
	2 Stromanschluss, Anklemmen aller Geräte
	3 Elektroinstallationsrohr, halogenfrei, AD20mm
	4 Inbetriebnahme Heizung
	5 Einweisung Betreiber Heizung
	6 Detailliertes Wartungsangebot Heizungsanlage
	7 Inbetriebnahme, Abnahme und Übergabe Sanitär
	8 Detailliertes Wartungsangebot Sanitäranlage
	9 Insgemeinkosten H&S
	10 Revisionsunterlagen H&S
	Stundenlohnarbeiten
	11 Stundenlohn Obermonteur
	12 Stundenlohn Monteur
	13 Stundenlohn Helfer

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



