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08 Lv LOS Heizung / Sanitar
Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Erganzend zu den Allgemeinen und den Besonderen
Vertragsbedingungen sind die nachfolgend
beschriebenenzusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen dem Angebot zugrunde zu legen.

VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen fir die
Ausfuhrung von Bauleistungen

VOB Teil C  Allgemeine technische Vorschriften fir
Bauleistungen

DIN 18379 Raumlufttechnische Anlagen

DIN 18380 Heizungs- und
Brauchwassererwarmungsanlagen

DIN 18381 Gas-, Wasser- u.
Abwasser-Installationsanlagen
innerhalb von Gebduden

DIN 18421 Warmedammarbeiten an
betriebstechnischen Anlagen

- Allgemein anerkannte Regeln der Technik

- Einschlagige DIN-Normen

- Richtlinien sowieVorschriften von
Versorgungsunternehmen

- Auflagen der Baugenehmigung

- Landesbauordnung mit Erganzungen

Alle Normen sind in der jeweils zuletzt gliltigen

Fassung zu beachten.

Ebenso sind die in vorgenannten Normen und Regelwerken,
die glltigen gesetzlichen Vorschriften wie
Feuerungsverordnung, MLAR in neuester Fassung etc.

und die Anforderung aus dem baurechtlichen
Genehmigungsverfahren sowie die geltenden Normen,
Bestimmungen und Richtlinien des AG einzubeziehen.

Die Preise gelten prinzipiell fur liefern und
montieren, falls nicht separat auf "nur liefern"
hingewiesen ist. Bei Unklarheiten ist vor
Angebotsabgabe Riicksprache mit der zustandigen
ausschreibenden Stelle zu nehmen.

Produktangaben

Der Bieter erklart mit seiner Unterschrift unter dem
Angebot, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene
Produkt Inhalt seines Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen den Zusatz "oder
gleichwertig” enthalten und vom Bieter keine
Produktangaben (Fabrikat- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

Produktangaben
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Baudurchfiihrung

Baudurchfiihrung

Aufgrund des geplanten Bauablaufes ist die
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl

qualifizierter Arbeitskrafte als Voraussetzung fur

einen reibungslosen Bauablauf tiber die gesamte Bauzeit
sicherzustellen. Es wird ausdricklich darauf verwiesen,
dass illegale Beschaftigung von Arbeitnehmern
strengstens untersagt ist. In der Bauanlaufberatung
wird von jedem Ausflihrungsbetrieb ein verantwortlicher
Ansprechpartner (Bauleiter) fur den Auftraggeber und
die Bauleitung verbindlich benannt, welcher auch fir
seine Firma die Funktion des SiGe-Beauftragten
(verantwortlich fiir die Einhaltung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes) mit zu Ubernehmen hat. Er muss
wahrend der Ausfiihrungsfrist zu den Dienstzeiten
sténdig auf der Baustelle bzw. mindestens telefonisch
erreichbar sein.

Die ausgeschriebenen Qualitaten sind konsequent
anzubieten und im Zuge der Bauausfiihrung auch
einzubauen. Alle Arbeiten sind unter der standigen
Aufsicht erfahrener, verantwortungsbewusster Bauleiter,
Poliere und Vorarbeiter auszufiihren.

Die Baustelle ist taglich durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich fur seinen Leistungsbereich
aufzuraumen und sauber zu halten. Bei Nichteinhaltung
nach Aufforderung durch die Bauleitung gehen
angeordnete Sofortmalinahmen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften obliegt
dem Auftragnehmer. Bei Nichteinhaltung gehen die durch
die Bauleitung angeordneten SofortmalRnahmen zu
Lasten des Verursachers. Ist Gefahr im Verzug, ist eine
vorherige Anklindigung seitens der Bauleitung an den
Verursacher nicht erforderlich. Die Reihenfolge der
auszuflihrenden Arbeiten wird zwischen Auftragnehmern
und Bauleitung in Bauanlaufberatung /
Baustellenbesprechungen festgelegt.

Der dabei vereinbarte Ausflihrungszeitraum mit
Bauablaufplan wird Vertragsbestandteil. Weitere
Absprachen sind wahrend der wdchentlichen Bauberatungen
mit der Bauleitung zu fiihren - erforderlichenfalls

taglich.

Nachtrage bzw. Regiestunden werden nur vergutet, wenn
sie vor Beginn der Realisierung vom Auftraggeber
schriftlich bestatigt wurden.

Der AN fuhrt ein Bautagebuch. Dieses ist auf Verlangen
dem Auftraggeber und der Bauleitung zur Priifung
vorzulegen.

Prinzipiell ist von abschnittsweisem Arbeiten mit
Freigaben bis zu bestimmten Zwischenschritten
auszugehen, d.h. mit Arbeitsunterbrechungen ist zu
rechnen.

Durchbriiche und Durchdringungen von Trockenbauwanden

Baudurchfiihrung
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08 Lv LOS Heizung / Sanitar
Baudurchfiihrung

werden nicht separat vergutet.

Alle fir den gebrauchsfertigen Betrieb notwendigen
Abstimmungen und Zuarbeiten von

Leistungsdaten zum Gewerk Elektro sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig weiterzugeben.

Baubeschreibung Heizung/Sanitar

In GroRRpdsna, Ortsteil Stérmthal wird das bestehende
Verwaltungsgebaude der WEV GmbH durch einen Anbau an
den nérdlichen Giebel des Bestandsgebaudes erweitert.

Der Erweiterungsbau umfasst 3 Geschosse in denen sich
neben Lagerrdumen zum gréflten Teil Barordume befinden.
Im Untergeschoss befindet sich eine Damen-Umkleide mit
Duschraum, im Erdgeschoss ein Herren- und Damen-WC.

Heizung:

Die Warmeversorgung des Anbaus wird Uber den
bestehenden Heizkreisverteiler bzw. die Nahwarmeleitung
vom Heizhaus sichergestellt. Die Beheizung des Anbaus
erfolgt analog der des Bestandsgebdudes groéftenteils
Uber Profilheizkérper. Vereinzelt sind Planheizkorper,
Stahlradiatoren und Unterflukonvektoren vorgesehen.
Verteilung mit Kupferrohr tber die
FuRbodeninstallationsebene.

Im Bestand sind vereinzelt Heizkérper zu de- und
montieren (fur Maler).

Fir eine spatere Nachristung einer Solarthermie-Anlage
ist

Sanitar:

Trink-, Warm- und Zirkulation fiir den Anbau wird analog

der Warmeverteilung im Heizungsraum an den Bestand
aufgebunden. Bestehende Warmwassererzeugung tber zwei
1250Liter Pufferspeicher mit Heizungswasser,
Trinkwassererwarmung im Durchflussprinzip.
Schmutzwasserinstallation ist mit Schallschutzrohr PE
auszuflihren, Anschliisse sowie Verzug in den Veranden

mit Standard PP.

Die Dusche im UG Anbau ist behindertengerecht
auszufthren. Im OG Bestandsgebaude entstehen neue
WC-Raume (1xH, 1xD) sowie eine Teekiliche. Das Damen-WC
ist auch hier behindertengerecht auszufthren.Die

Anschlusse fur Trinkwasser, Warmwasser, Zirkulation und
Schmutzwasser werden Uber bestehende WC-Anlagen im EG
hergestellt.

Kihlung:

Im Anbaubau sollen samtliche Blroraume gekuhlt werden,
aulerdem sind im Bestandsgebaude Klimagerate zurtick zu
bauen und zu erneuern. Die WEV sitzt als Bauherr im
Obergeschoss des Gebaudes, Mieter KELL im UG/EG.

Um eine getrennte Abrechnung zu ermdglichen werden flr

Baubeschreibung Heizung/Sanitar
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08 Lv LOS Heizung / Sanitar
Baubeschreibung Heizung/Sanitar

die Berubereiche 2 AulRengerate auf der "Bricke"
aufgestellt. Die "Brlicke" ist eine Uberdachte
Stahlkonstruktion Gber den LKW-Waagen, hier stehen
bereits mehrere Klimagerate.

An der Ostfassade des Bestandsgebaudes sind 6
AuBRengerate bis ca. 8kW Kalteleistung einschlielllich
der angeschlossenen Innengerate zu demontieren.

Die betroffenen Innengerate werden ersetzt und auf die
beiden neuen Aufiengerate gebunden.

Fir den neu entstehenden Serverraum im UG des
Bestandsgebaudes ist eine redundante Serverkiihlung mit
10kW Kalteleistung zu installieren, Redundanz durch die
Installation von zwei identischen Innen- udn
AuBengerate. Die Aullengerate sind ebenfalls auf der
Brucke aufzustellen.

Brandschutz:

Rohr-Abschottungen sind entsprechend des glltigen
Brandschutzkonzeptes durchzuflhren. Allgemein gelten
die Geschosse als Brandabschnitte. Zusatzlich gelten
die Wande zu den Fluren (Fluchtwege) sowie die
Giebelwand zwischen Bestandsgebaude und Anbau als
Brandwande (F90).

Anschlussarbeiten Elektro:

Seitens Gewerk Elektro wird die Spannungsversorgung bis
zu den Geraten gezogen. Anschluss durch Gewerk
Luftung/Klima, Interne Verdrahtung komplett durch
Gewerk Luftung/Klima

Dacharbeiten:

Samtliche Dachdeckerarbeiten werden durch den
anwesenden Dachdecker durchgefiihrt. Ensprechend
notwendige Hauben und Durchfiihrungen sind durch das
Gewerk Luftung/Klima nur zu liefern.

Bauleistungen:

Die erforderlichen Durchbrtiche im Neubau sind in der
Planung vorgesehen und werden durch den Rohbau
ausgespart.

Erforderliche Kernbohrungen fiir die Neuinstallation im
Bestandsgebaude sind durch das Gewerk Luftung/Klima
durchzufiihren. Ergeben sich Anderungen in der Bauphase
sind entsprechend zusatzliche Kernbohrungen ebenfalls
durch Gewerk Liftung/Klima auszufiihren.

Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von demontierte Keramiken,
Rohrmaterialien, Bauschutt, etc kann direkt und fir den
AN kostenfrei Giber den Bauherren bzw. die Deponie

Hinweise zur Entsorgung
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08 Lv LOS Heizung / Sanitar
Hinweise zur Entsorgung

Crdbern erfolgen. Die Kosten fur die Entsorgung tragt
somit der Bauherr.

Einzig der Abtransport der Materialen fur Entfernungen
bis maximal 1,5km ist durch den AN auszuftihren und
dementsprechend in die Einzelpositionen der
Demontagearbeiten einzukalkulieren.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.01 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.01.1 Entleeren der Heizungsanlage

Die bestehende Heizungsanlage ist vor Beginn

der Arbeiten stillzulegen und in notwendigen

Teilabschnitten (Verteiler, Einspeisung innerhalb

Heizungsraum, 1x Heizkreis) zu entleeren, einschl.

aller dazu erforderlichen MaRnahmen.

Der konkrete Termin wird durch die Bauleitung

festgelegt.

1 Stk EP oo, GP o
01.01.2 Demontage Ventil-Kompakt-Heizk6rper

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von

Kompaktheizkdrpern, einschl. der Befestigung mit

Profilen, Konsolen, Haltern und Sicherungsfeder etc.

Regelventil o. Thermostat, Thermostatfernfihler inkl.

Raumthermostataufschaltung,

Halterungen putzbindig entfernen bzw.

erforderlichenfalls ausstemmen

Abmessung: bis 1,4m x 0,35 m (LxH)

Typ 33 (Tiefe ca. 0,15 m)

Fachgerecht demontieren und entsorgen.

8 Stk EP oo GP o
01.01.3 Demontage und Wiedermontage Ventil-Kompakt-Heizkorper

Demontage und Wiedermontage von

Kompaktheizkdrpern, inkl. neuer Bohrkonsolen

Befestigungslaschen, Aushebesicherung,

Entliftungsstopfen, Blindstopfen eingeschraubt,

einschlieRlich Befestigungsmaterial und Kleinteile.

Halterungen putzbilindig entfernen bzw.

erforderlichenfalls ausstemmen.

Abmessung: bis 1,4m x 0,5 m (LxH)

Typ 33 (Tiefe ca. 0,15 m)

Fachgerecht demontieren, sicher abzustellen und nach

Vorgabe der Bauleitung an gleicher oder anderer Stelle

wieder zu montieren.

12 Stk EP oo GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.01 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Demontage von Rohrleitungen
Text
Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von

auf Putz verlegten Rohrleitungen an Wanden oder Decken
einschlieBlich Dammung, Durchfihrungen, Formstlcken,
Armaturen, Befestigungen etc.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wande, verbleibende Rest-
Offnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der
Bauleitung putzbundig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschliel3en.

Bei nur teilweisem Riickbau von Leitungen (restliche
Leitungsabschnitte bleiben in Betrieb) sind
Blindstopfen in der notwendigen Gré3e zu montieren,
diese sind einzukalkulieren.

01.01.4 Demontage Rohrleitung DN10 bis DN25
Wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN10 bis DN25
Rohrmaterial:  Stahl- oder Kupferrohr
Demontieren und Entsorgen.

100 m EP o GP

01.01.5 Demontage Rohrleitung DN32 bis DN40

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN32 bis DN40
Rohrmaterial:  Stahl- oder Kupferrohr

Demontieren und Entsorgen.
50 m EP o GP i

01.01.6 Demontage Rohrleitung DN50 bis DN65

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN50 bis DN65
Rohrmaterial:  Stahl- oder Kupferrohr

Demontieren und Entsorgen.

12 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.01 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.01.7 Demontage Heizkreis Waage

Demontage des Verteilerabgangs "Waage", inkl. Demontage
Pumpe, Mischer, Ventile, Dammung, etc.
Freischalten, abklemmen und demontieren.

1 Psch EP GP oo

01.01.8 Demontage Wandliifter in Heizungsraum

Demontage eines Wandventilators im Heizungsraum in der
Giebelwand zum Anbau.

Das Verschlielen des Durchbruches erfolgt bauseits.
Abklemmen, demontieren und entsorgen.

1 Psch EP o GP

01.01.9 Demontage MAG 60L.iter

Demontage des Membran-Ausdehnungsgeféfles mit einem
Wasserinhalt von 60Liter inkl. Sicherheitsventil
(Kappenventil).

Demontieren und Entsorgen.

1 Psch EP GP oo

Titel 01.01 Demontagearbeiten Heizung  ...............................

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Projekterlauterung Warmeversorgung Anbau
Text
FUr den neu zuerrichtenden Anbau wurde eine Warmebedarf

von 30kW ermittelt.

Die Warmeversorgung des Gebaudes im Bestand wird tUber
eine Nahwarmeleitung ausgehend vom Heizhaus auf dem
Gelande der Deponie sichergestellt. Der Anbau soll mit
Uber die Nahwarmeleitung mitversorgt werden,
entsprechende Reserven konnten nachgewiesen werden.

Der Heizungsraum des Bestandsgebaudes mit
Heizkreisverteiler befindet sich direkt an der
Giebelwand zum neuen Anbau.

Zur Aufbindung der Heizungsanlage im Anbau wird im

Bestandsgebaude vor dem Heizkreisverteiler ein neuer
Abgang Uber Abzweige in der Einspeiseleitung erstellt,

der den "Heizkreis Anbau" bildet.

Der Versorgungsschacht des Anbaus befindet sich
ebenfalls direkt an der Giebelwand, direkt angrenzend
zum Heizungsraum im Bestandsgebdude. Zu beachten ist,
dass diese Giebelwand im Brandschutzkonzept als
Brandwand deklariert ist und dementsprechenden
MaRnahmen fir die Rohrdurchflihrungen vorzusehen sind.

Die Heizungsanlage des Verwaltungsgebaudes soll
perspektivisch durch eine Solarthermieanlage erganzt
werden. Als Vorbereitung fur die Nachristung ist die

DN32 Soleleitung aus Kupfer vom Heizungsraum in den
Anbau und in dessen Fassade bis aufs Dach zu verziehen,
Uberstand jeweils ca. 0,5m, und dicht zu verschlieBen.

01.02.1 Anschluss an HK-Verteiler herstellen

Nach Demontage des Heizkreises "Waage" am Verteiler
soll der frei gewordene Abgangsstutzen fir den neuen
Heizkreis "Anbau" genutzt werden.

Herstellen der Anrbindung an den Verteiler fir Vor- und
Rucklauf, Anschlussstutzen DN40 Flansch.
Einschlielich allem dafiir notwendigem Material;
Anschweil¥flansch, Verschraubung, Dichtmaterial, etc.

1 Psch EP GP oo

01.02.2 Fullarmatur mit Systemtrenner
Fullarmatur zur direkten Verbindung von
Nachspeiseeinrichtungen fir Heizungssysteme mit dem
Trinkwassernetz. Zur manuellen Nachspeisung von Fiill-
und Erganzungswasser.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.2 -

Mit beidseitiger Verschraubung (1/2"),

ein- und ausgangsseitiger Absperrung,

Systemtrenner BA nach DIN 1988-100 und DIN EN 1717,
und Schmutzfanger.

Anschlisse: 1/2'
zul. Betriebslberdruck: 10bar
zul. Betriebstemperatur.: 60°C
max. Volumenstrom: 360 I/h

inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

EinschlieRlich der Herstellung der Verbindung mit der
bestehenden Kaltwasserleitung (Metallverbundrohr DN20)
und der daflir benétigten Form- und Verbindungsstiicken
sowie Dichtmaterial.

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

01.02.3 Wasserzahler fiir Fiillarmatur

Uberwachung von Anlagen zur Heizungswasseraufbereitung
nach VDI 2035. Elektronischer Wasserzahler zur

Erfassung von Gesamtwassermenge und Volumenstrom,
sowie Ruckzahlung einer programmierbaren Vor-
gabewassermenge mit Grenzwertsignalisierung Uber
optisches und akkustisches Signal und potenzialfreien
Kontakt. Werteanzeige Uber integriertes

Display, Werteabfrage und Programmierung

mittels Folientastatur.

AnschlUsse: 1/2'
Spannungsversorgung: 230 V/ 50 Hz
zul. Betriebsiberdruck: 10 bar

zul. Betriebstemperatur: 65 °C

Einschlielich elektrischem Anschlusskabel (ca. 5m)
sowie Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP o GP

01.02.4 Entsalzungsarmatur inkl. Patrone und Sensor

Armatur zur Aufnahme einer Enthartungs- oder
Entsalzungspatrone zur Aufbereitung von Fll- und
Erganzungswasser bzw. zum Schutz vor Kalkbelagen und
Steinbildung von Warmeerzeugern u. Heizungsanlagen
mittels lonenaustauschverfahren gemaf VDI 2035.

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.4 -

Mit Wandhalterung, Durchflussbegrenzer und
Absperrkugelhahn mit Probeentnahmearmatur.

zul. Betriebsiberdruck : 8,0 bar

zul. Betriebstemperatur: 5-40 °C
Anschlisse: Rp 1/2' / Rp 1/2'
Patronenplatze: 1

EinschlieRlich Sensor zur Uberwachung des
Kapazitatszustandes von Entsalzungspatronen bei der
Aufbereitung von Full- und Erganzungswasser fiir
Heizungsanlagen passend zu vorgenannter
Entsalzungsarmatur. Messzelle mit 1/4" Aulengewinde zur
dauerhaften Messung der elektrischen Leitfahigkeit des
entsalzten Wassers. Anzeige Uber LED (griin <10uS/cm,
gelb 10-100uS/cm, rot >100uS/cm). Montage an der
Entsalzungsarmatur.

Inkl. einer Mischbettharzpatrone zur Heizungswasser-
entsalzung passend zu vorgenannter Armatur.
Entsalzungskapazitat von 3000 Ix°dH. Entsalzungsgrad
bis auf eine Leitfahigkeit von 10 uS/cm.

Inkl. aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

01.02.5 Ersatzpatrone Entsalzung

Ersatz- bzw. Erganzungspatrone mit Mischbettharz zur
Entsalzung von Full- und Ergédnzungswasser nach VDI 2035
und DIN EN 12828.

Entsalzungskapazitat von 3000 Ix°dH. Entsalzungsgrad

bis auf eine Leitfahigkeit von 10 uS/cm.

Passend zur angebotenen Entsalzungsarmatur.

Liefern und in Abstimmung mit der Bauleitung dem
Bauherren Ubergeben. Abrechnung nach erfolgter
schriftlicher Bestatigung durch den Bauherren im Zuge
der Einweisung des Betreibers und anschliel3end
unaufgeforderter Vorlage bei der Bauleitung.

1 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.02 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.6 Membran-Ausdehnungsgefal 100 Liter

Membran-Druckausdehnungsgefal fur
geschlossene Heizungs- und Kihlwasser-
anlagen, gebaut nach DIN EN 13831,
Zulassung gemal Richtlinie fir Druck-
gerate 97/23/EG.

- FuRkonstruktion zur Befestigung
- auRen beschichtet
- Membran nicht austauschbar

Nennvolumen: 1001
zul. Vorlauft. Vers.-Anlage: 120 °C
zul. Betriebst. Membrane: 70 °C
zul. Betriebsuberdruck: 6 bar
Gasvordruck werksseitig: 1,5 bar
Gasvordruck eingestellt: 1,0 bar
Systemanschluss: R1"

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ...

01.02.7 Kappenventil fiir MAG, 1"

Kappenventil fir Membranausdehnungsgefale in
geschlossenen Heizungs- und Kiuhlwasseranlagen. Mit
einer gegen unbeabsichtigtes Schlie3en gesicherten
Absperrung und einer Entleerung, gemaf’ DIN EN 12828,
TUV-gepriift.

Anschluss: R1 x R1
zul. Betriebsdruck: PN 10
zul. Betriebstemperatur: 120°C

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ...

01.02.8 3-Wege-Mischventil, PN10, DN 25, kvs10

Heizungsmischer mit 3 Anschlissen, mit Antrieb, fir
Medium Wasser, PN 10, Rohrgewinde R/Rp 1/2,mit
gleichprozentiger Kennlinie, Gewindeanschluss mit
Anschlussverschraubungen, Gehduse aus Rotguss,
Innengarnitur aus nichtrostendem Stahl, elektrischer
Stellantrieb, Stellsignal 3-Punkt 24 VV AC, mit Schalter

fur Endstellungsmeldung, mit mechanischer
Handverstellung, Stellglied und Antrieb zusammengebaut,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 14 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.8 -

mit mechanischer Stellungsanzeige, inkl. Isolierkappen.

Nennweite: DN 25, 1"
Kvs: 10,0

Fir Heizkreis Anbau.

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

01.02.9 HE-Pumpe GG, DN32, Gewinde, FH 8m, bis 3m?®h

Wartungsfreie elektronisch geregelte
Hocheffizienz-Nasslauferpumpe mit
Verschraubungsanschluss. Synchronmotor mit
ECM-Technologie, Leistungsregelung zur stufenlosen
Diffenzdruckregelung und integriertem Motorschutz.
Pumpengehause aus Grauguss, Laufrad aus Kunststoff PP
oder Kunstoffverbund mit PE.

Vorwahlbare Regelungsarten - Mindestanforderung:
Konstantdruck und Differenzdruck

Technische Daten

Foérdermedium: Wasser

Anschluss: Gewinde, Rp 1 1/4", DN32
Betriebspunkt: ca. 1,5m?%h bei 500hPa
Max. Forderhohe: 8m

Max. Volumenstrom: bis ca. 3m3h

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Nenndruck (bar): PN6/10

Einbaulange: 180 mm

Netzanschluss: 1~230V, 50 Hz

EinschlieBlich aller notwendigen Verschraubungen und
Warmedammschale nach EnEV, sowie aller erforderlichen
Dicht- und Befestigungsmaterialien.

EinschlieRlich Reduzier-/Ubergangsstiicken sowie
Pumpenabsperrung bestehend aus zwei Pumpen-Kugelhahnen,
Gehause und Kugel aus Rotguss, einmal mit
Schwerkraftbremse und einmal ohne Schwerkraftbremse.
Nennweite Kugelhahne entsprechend Pumpe.

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.02.10 Luftabscheider, PN10, DN32, Gewinde

Mikroblasen-Luftabscheider fir geschlossene Warm- und
Kaltwasseranlagen. Zum Einbau in waagerechte Leitungen.
In Messingausfuhrung mit Gewindeanschluss.

Mit Pall-Ringen und eingebautem

absperrbarem EntlUftungsventil.

Anschluss: IG11/4"
Betriebsuberdruck: bis 10 bar,
Betriebstemperatur: bis 110°C
Durchflussmenge: bis 3,7m%h

inkl. Warmeisolierung mit Klappverschluss oder
Spannband sowie Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP o GP

01.02.11 Schlammabscheider, PN10, DN32, Gewinde

Schlammabscheider zur kontinuierlichen Entfernung von
Verschmutzungen aus geschlossenen Heizkreislaufen.
Mit einschraubbarer Magnethtilse und Ablasshahn.

Einbaulage: Horizontal
Systemanschluss: Gewinde, IG 1 1/4"
Gehause: Messing
Abschlammanschluss: Rp 3/4"
Betriebsuberdruck: bis 10 bar,
Betriebstemperatur: bis 110°C
Durchflussmenge: bis 3,7m3%h

inkl. Isolierung mit Hartschalen aus EPP-Hartschaum mit
Klappverschluss oder Spannband sowie Verbindungs-,
Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

1 Stk EP o GP i

01.02.12 Bezeichnungsschild

Bezeichnungsschild zum Aufschrauben auf die Isolierung
mit mitgelieferten Schrauben oder mit Schelle zur
Installation am isolierten Rohr. Schild mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.12 -

Klarsichtabdeckung zum Schutz des Beschriftungsfeldes
vor Fremdeinwirkungen.

Schildmaf: ca. 110 x 25 mm

Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

01.02.13 Rohrleitungsaufkleber

Kennzeichnung der Rohrleitung und
der FlieRrichtung mit Rohrleitungsaufklebern.
VL rot/ RL blau

Liefern und montieren.

12 Stk EP o GP

01.02.14 Zeigertherm., L=100, D=63

Zeigerthermometer mit axialem Schaft, Klasse 2,0,
Gehé&use aus Aluminium, Ubersteckring aus Aluminium,
Bimetall-Messelement, Sichtscheibe aus starkwandigem
Glas, Gehause-Durchmesser 63 mm;

Anzeigebereich: 0 - 120°C; mit Anzeigekorrektur,
Anschluss mit abnehmbarem Tauchschaft aus Messing DN
15, Tauchrohrlange 100 mm.

Einschliel3lich dazu passender Tauchhilse sowie der
Herstellung des Rohrleitungsanschlusses mit geeignetem
T-Stlck oder Schweidmuffe fur Rohrleitungen von DN15
bis DN50.

Fiar Vor- und Ruicklaufe der Heizkreise.

sowie aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

4 Stk EP o GP

01.02.15 Rohrf.-Manom., p=0-6 bar, D=63

Manometer mit Rohrfeder, mit radialem Schaft,
Klasse 1,6; Gehause und Ubersteckring aus Stahl,
verzinkt und chromatisiert, lackiert, Sichtscheibe aus
Glas, Gehause-Durchmesser 63 mm, Ziffernblatt
mit Nullpunktverstellung,

Anschluss: 3/8"

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax:

E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.02

Gewerk

LOS Heizung / Sanitar
Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.02.16

01.02.17

01.02.18

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.15 -

Anzeigebereich: 0 -6 bar
einschl. Anschluss fur Messgerat nach DIN 16288

Einschl. aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

2 Stk EP

Schnellentliifter, 3/8"

Automatischer Schnellentlifter, selbstdichtend mit
automatischem Absperrventil und Lufteintrittssperre.
Gehause aus Messing.

Anschluss:
Abblasedruck:
Betriebstemperatur:

DN10 (3/8") AG
max. 2,5 bar
max. 110°C

Einschliel3lich Anschlussstlick und Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP

GroRentliifter, 1/2"

Grolentlifter mit nicht absperrbarem
Permanent-EntlUftungsventil und rechtwinklig gebohrter
Ausblasedffnung zum schnellen Ent- und Bellften von
Rohrleitungsnetzen.

Gehause:
Anschluss:

Am Entlift.ventil:
Betriebstberdruck:
Max Temperatur:

Messing
DN151G
DN15 AG
10bar
110°C

Einschlief3lich Anschlussstiick und Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP

Entleerungskugelhahn, Rg, PN10, DN15

Entleerungs-Kugelhahn aus Rotguss.
Anschluss: R 1/2", DN 15

Liefern und montieren.

2 Stk EP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.02 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kugelhahn mit Schaltgriff, Rotguss
Text
Kugelhahn, Gehause und Kugel aus Rotguss, mit

beidseitigem Innengewinde und T-Griff. Mit
wartungsfreier Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe aus
EPDM, Kugeldichtung aus reinem PTFF.

Zul. Betriebsdruck: 10bar
Zul. Betriebstemp.: 120°C

Einschliellich Warmedammung nach EnEV mittels

entsprechender, vorgefertigter Warmedammschale passend

zum Kugelhahn sowie Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

01.02.19 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN40
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 1 1/2"1G x 1 1/2" IG, DN40

Einschlief3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

4 Stk EP ............

01.02.20 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN40, m. Entl.
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 11/2"1G x 1 1/2" I1G, DN40
Zusatzlich mit integrierter Entleerung.

Einschlie3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

4 Stk EP ...

01.02.21 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN50
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 2" 1G x 2" I1G, DN50

Einschliel3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.02.22 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN50, m. Entl.
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.
Anschluss: 2" G x 2" |G, DN50
Zusatzlich mit integrierter Entleerung.
Einschliel3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.
2 Stk EP oo GP o
Siede-/Gewinderohr, DIN EN 10220/10255
Text
. Nahtloses, schwarzes, mittelschweres Gewinderohr nach
DIN EN 10255 fur Nennweiten bis DN32 und nahtloses,
schwarzes Stahlrohr (Siederohr) nach DIN EN 10220 bzw.
DIN EN 10216-1 fir Nennweiten ab DN 40.
Gewinderohr, mittelschwer, DIN EN 10255
Nennweite Wandstarke AuRendurchmesser Gewinde
DN10 2,35mm 17,2mm R 3/8"
DN15 2,35mm 21,3mm R 1/2"
DN20 2,65mm 26,9mm R 3/4"
DN25 3,25mm 33,7mm R1"
DN32 3,25mm 42,4mm R1 1/4"
DN40 3,25mm 48,3mm R1 1/2"
Siederohre, DIN EN 10220/DIN EN 10216-1
Nennweite Wandstarke AuRendurchmesser
DN32 2,6mm 38,0mm
DN40 2,6mm 44,5mm
DN50 2,9mm 57,0mm
DN65 2,9mm 76,1mm
DN80 3,2mm 88,9mm
DN100 3,6mm 108,0mm
Verlegen unter Beachtung der DIN EN 12828
einschliellich Ablangen, Ausrichten und Befestigen,
unter Berucksichtigung der temperaturabhangigen
Langenanderung.
Die Herstellung der Verbindung erfolgt nach Wahl des AN
entweder durch Schweil’en und/oder durch fir das
Rohrmaterial zugelassenes Pressverbindungssystem nach
Vorgaben des Herstellers. Aufgefiihrte Formstlicke sind
entsprechend der gewahlten Verbindungsart zu
kalkulieren.
Die Befestigung der Rohrleitung erfolgt nach MalRgabe
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02 -

des Herstellers mit korrosionsgeschiitzten, stabilen
Befestigungen mit Schallddmmeinlage, in handelsiblicher
Ausfihrung. Befestigungen mit Diibeln in Abstimmung

mit der Bauleitung.

Einschlief3lich Schweil3-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial, Wand- und Deckendurchfiihrungen,

Abdeckscheiben und Rosetten soweit nicht einzeln
aufgefihrt sowie nicht erfasster Kleinteile.

Liefern und montieren.

01.02.23 Stahlrohr, DN15
Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite: DN15

Liefern und montieren.

4 m EP GP oo

01.02.24 Stahlrohr, DN20
Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite: DN20

Liefern und montieren.

6 m EP o GP

01.02.25 Stahlrohr, DN25
Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite: DN25

Liefern und montieren.

12 m EP o GP i

01.02.26 Stahlrohr, DN32
Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite: DN32

Liefern und montieren.

16 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.27 Stahirohr, DN40

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite: DN40

Liefern und montieren.

8 m

01.02.28 Stahlrohr, DN50

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite: DN50

Liefern und montieren.

4 m

01.02.29 Stahirohr, DN65

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,

Nennweite: DNG65

Liefern und montieren.

4 m

01.02.30 Stahirohr, DN80

Stahlrohr wie in Leittext beschrieben,
Nennweite: DN80
Liefern und montieren.
6 m

01.02.31 Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN15

Vorgefertigte Bogen aller Grade aus Stahl zum Schweil3en

oder als Pressfitting flr nahtloses Stahlrohr nach DIN

EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.
Nennweite: DN15

Liefern und montieren.

4 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.02

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.32

01.02.33

01.02.34

01.02.35

Stahirohr-Bogen, alle Grade, DN20

Vorgefertigte Bogen aller Grade aus Stahl zum Schweil3en

oder als Pressfitting flr nahtloses Stahlrohr nach DIN

EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.
Nennweite: DN20

Liefern und montieren.

4 Stk

Stahirohr-Bogen, alle Grade, DN25

Vorgefertigte Bogen aller Grade aus Stahl zum Schweil3en

oder als Pressfitting fur nahtloses Stahlrohr nach DIN

EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.
Nennweite: DN25

Liefern und montieren.

6 Stk

Stahirohr-Bogen, alle Grade, DN32

Vorgefertigte Bogen aller Grade aus Stahl zum Schweil3en

oder als Pressfitting fur nahtloses Stahlrohr nach DIN

EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.
Nennweite: DN32

Liefern und montieren.

14 Stk

Stahirohr-Bogen, alle Grade, DN40

Vorgefertigte Bogen aller Grade aus Stahl zum Schweil3en

oder als Pressfitting flr nahtloses Stahlrohr nach DIN

EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.
Nennweite: DN40

Liefern und montieren.

8 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.02

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.36

01.02.37

01.02.38

01.02.39

Stahirohr-Bogen, alle Grade, DN50

Vorgefertigte Bogen aller Grade aus Stahl zum Schweil3en

oder als Pressfitting flr nahtloses Stahlrohr nach DIN

EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.
Nennweite: DN50

Liefern und montieren.

6 Stk

Stahlrohr-Bogen, alle Grade, DN65

Vorgefertigte Bogen aller Grade aus Stahl zum Schweil3en

oder als Pressfitting fur nahtloses Stahlrohr nach DIN

EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.
Nennweite: DNG65

Liefern und montieren.

4 Stk

Stahirohr-Bogen, alle Grade, DN80

Vorgefertigte Bogen aller Grade aus Stahl zum Schweil3en

oder als Pressfitting fur nahtloses Stahlrohr nach DIN

EN 10220 / DIN EN 10255, siehe Leittext.
Nennweite: DN80

Liefern und montieren.

6 Stk

Stahlrohr-Abzweig, DN20

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweil3en oder
Pressen fur nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN

EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweilden, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit

reduzierte Nennweite.
Nennweiten (DN): 20/20/20, 20/15/20, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 24 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.02.40 Stahlrohr-Abzweig, DN25

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweil3en oder
Pressen fur nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweilden, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 25/25/25, 25/20/25, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

01.02.41 Stahlrohr-Abzweig, DN32

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweil’en oder
Pressen fir nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweil3en, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 32/32/32, 32/25/32, etc.

Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

01.02.42 Stahlrohr-Abzweig, DN40

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweil’en oder
Pressen fir nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweil3en, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 40/40/40, 40/32/40, etc.

Liefern und montieren.
2 Stk EP e, GP oo

01.02.43 Stahlrohr-Abzweig, DN50

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweil3en oder
Pressen fur nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.43 -

Schweilden, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 50/25/50, 50/32/40, 50/32/50 etc.

Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

01.02.44 Stahlrohr-Abzweig, DN65

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweil3en oder
Pressen fur nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweilden, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 65/65/65, 65/50/65, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

01.02.45 Stahlrohr-Abzweig, DN80

Abzweig aus Stahl als Fitting zum Einschweil’en oder
Pressen fir nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 / DIN
EN 10255, oder alternativ in Eigenherstellung durch
Schweil3en, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (DN): 80/80/80, 80/65/80, etc.

Liefern und montieren.

2 Stk EP o GP i

01.02.46 Ubergang Stahlrohr, AG, DN25

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem AuRengewinde oder
mit einseitigem AuRengewinde und Anschluss zum
Anschweilden oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN25, R 1"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.02

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.47

01.02.48

01.02.49

01.02.50

Ubergang Stahlrohr, AG, DN32

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem AuRengewinde oder
mit einseitigem AuRengewinde und Anschluss zum
Anschweilden oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN32, R 1 1/4"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

12 Stk EP GP oo

Ubergang Stahlrohr, AG, DN40

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem AuRengewinde oder
mit einseitigem AuRengewinde und Anschluss zum
Anschweil’en oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN40, R 1 1/2"
Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

Ubergang Stahlrohr, AG, DN50

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem AuRengewinde oder
mit einseitigem AuRengewinde und Anschluss zum
Anschweil’en oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN50, R 2"

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP o GP i

Ubergang Stahlrohr, AG, DN65

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem AuRengewinde oder
mit einseitigem AuRengewinde und Anschluss zum

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.50 -
Anschweilen oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN65, R 2 1/2"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

01.02.51 Ubergang Stahlrohr, AG, DN80

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Stahlrohre nach
DIN EN 10220/10255 mit beidseitigem AuRengewinde oder
mit einseitigem AuRengewinde und Anschluss zum
Anschweilden oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN80, R 3"

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

01.02.52 Ubergang Stahlrohr, IG, DN25

Ubergangsstiick / Muffe fir Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweil3en
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN25, Rp 1"

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP o GP i

01.02.53 Ubergang Stahlrohr, IG, DN32

Ubergangsstiick / Muffe fiir Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweifden
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN32, Rp 1 1/4"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 28 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.02.54 Ubergang Stahlrohr, IG, DN40

Ubergangsstiick / Muffe fiir Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweifden
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN40, Rp 1 1/2"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP GP oo

01.02.55 Ubergang Stahlrohr, IG, DN50

Ubergangsstiick / Muffe fir Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweil3en
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN50, Rp 2"
Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP GP oo

01.02.56 Ubergang Stahlrohr, IG, DN65

Ubergangsstiick / Muffe fir Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweil3en
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN65, Rp 2 1/2"

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP o GP i

01.02.57 Ubergang Stahlrohr, IG, DN80

Ubergangsstiick / Muffe fiir Stahlrohre nach DIN EN
10220/10255 mit beidseitigem Innengewinde oder mit
einseitigem Innengewinde und Anschluss zum Anschweifden

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.57 -
oder Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN80, Rp 3"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

Liefern und montieren.

4 Stk

01.02.58 Reduzierung Stahlrohr, DN20

Reduzierstick fur Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Aullengewinde oder
als Ubergangsstick zum Schweil3en oder Pressen, siehe

Leittext.

Nennweite: DN20, R/Rp 3/4" auf:

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

Liefern und montieren.

4 Stk

01.02.59 Reduzierung Stahlrohr, DN25

DN15, R/Rp 1/2"
und DN10/12, R/Rp 3/8"

Reduzierstick fur Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Aullengewinde oder
als Ubergangsstick zum Schweil3en oder Pressen, siehe

Leittext.

Nennweite: DN25, R/Rp 1" auf:

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

Liefern und montieren.

4 Stk

01.02.60 Reduzierung Stahlrohr, DN32

DN20, R/Rp 3/4"
und DN15, R/Rp 1/2"

Reduzierstuck fur Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Aullengewinde oder
als Ubergangsstick zum Schweil3en oder Pressen, siehe

Leittext.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 30 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.60 -

Nennweite: DN32, R/Rp 1 1/4" auf: DN25, R/Rp 1",
DN20, R/Rp 3/4",
und DN15, R/Rp 1/2"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP GP oo

01.02.61 Reduzierung Stahirohr, DN40

Reduzierstick fur Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Aufiengewinde oder
als Ubergangsstiick zum SchweilRen oder Pressen, siehe
Leittext.

Nennweite: DN40, R/Rp 1 1/2" auf: DN32, R/Rp 1 1/4",
DN25, R/Rp 1",
DN20, R/Rp 3/4",
und DN15, R/Rp 1/2"

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP o GP i

01.02.62 Reduzierung Stahlrohr, DN50

Reduzierstick fur Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Aullengewinde oder
als Ubergangsstick zum Schweil3en oder Pressen, siehe

Leittext.

Nennweite: DN50, R/Rp 2" auf: DN40, R/Rp 1 1/2",
DN32, R/Rp 1 1/4",
DN25, R/Rp 1",

DN20, R/Rp 3/4",
und DN15, R/Rp 1/2"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

01.02.63 Reduzierung Stahlrohr, DN65
Reduzierstiick fur Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / AuBengewinde oder
als Ubergangsstiick zum Schweil3en oder Pressen, siehe
Leittext.

Nennweite: DN65, R/Rp 2 1/2" auf: DN50, R/Rp 2"
DN40, R/Rp 1 1/2",

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag:
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de
Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.02 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.02.63 -
DN32, R/Rp 1 1/4"
Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.
2 Stk EP oo GP oo
01.02.64 Reduzierung Stahlrohr, DN80
Reduzierstick fur Stahlrohre nach DIN EN 10220/10255
als Muffe oder Nippel mit Innen- / Aullengewinde oder
als Ubergangsstick zum Schweil3en oder Pressen, siehe
Leittext.
Nennweite: DN80, R/Rp 2" auf: DN65, R/Rp 2 1/2"
DN50, R/Rp 2"
DN40, R/Rp 1 1/2",
Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.
2 Stk EP oo GP o
Rohrschellen fiir Stahlrohre
Text
- Rohrschellen zur Befestigung von Stahl- oder
Gewinderohrleitungen an Wanden und Decken einschl.
Schallddmmeinlage entsprechend den Vorschriften fir
Schallschutz im Hochbau. Einschl. Stockschraube zur
Befestigung im Dubel, Dubel entspr. Gewinde der
Stockschraube und Herstellen der Bohrung entspr. Diibel.
01.02.65 Rohrschellen Stahlrohr, DN15-25
Rohrschellen wie in Leittext beschrieben.
Fur Nennweiten von DN15 bis DN25.
Liefern und montieren.
12 Stk EP oo, GP o
01.02.66 Rohrschellen Stahlrohr, DN32-40
Rohrschellen wie in Leittext beschrieben.
Fir Nennweiten von DN32 bis DN40.
Liefern und montieren.
20 Stk EP oo GP oo
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.02 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.02.67 Rohrschellen Stahlrohr, DN50-65

Rohrschellen wie in Leittext beschrieben.
Fir Nennweiten von DN50 bis DN65.

Liefern und montieren.

6 Stk

01.02.68 Rohrschellen Stahlrohr, DN80

Rohrschellen wie in Leittext beschrieben.
Fir Nennweiten von DN8O.

Liefern und montieren.

8 Stk

01.02.69 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen fiir Stitz-, Trag- und

Hangekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial

feuerverzinkt, Ausfliihrung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten
des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

10 kg

Titel

01.02 Anbindung an Bestand im Heizungsraum

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.03 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kugelhahn mit Schaltgriff, Rotguss
Text
Kugelhahn, Gehause und Kugel aus Rotguss, mit

beidseitigem Innengewinde und T-Griff. Mit
wartungsfreier Spindelabdichtung durch zwei O-Ringe aus
EPDM, Kugeldichtung aus reinem PTFF.

Zul. Betriebsdruck: 10bar
Zul. Betriebstemp.: 120°C

Einschliellich Warmedammung nach EnEV mittels

entsprechender, vorgefertigter Warmedammschale passend

zum Kugelhahn sowie Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

01.03.1 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN20
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 3/4" 1G x 3/4" 1G, DN20

Einschlief3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ............

01.03.2 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN20, m. Entl.
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 3/4" 1G x 3/4" 1G, DN20
Zusatzlich mit integrierter Entleerung.

Einschlie3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP ...

01.03.3 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN25
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 1"1G x 1" 1G, DN25

Einschliel3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

3 Stk EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.03.4 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN25, m. Entl.

Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 1" 1G x 1" IG, DN25
Zusatzlich mit integrierter Entleerung.

Einschliel3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

3 Stk EP o GP

01.03.5 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN32
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 1 1/4"1G x 1 1/4" IG, DN32

Einschlief3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP o GP

01.03.6 Kugelhahn, RG, IG/IG, DN32, m. Entl.
Kugelhahn aus Rotguss wie in Leittext beschrieben.

Anschluss: 1 1/4"1G x 1 1/4" IG, DN32
Zusatzlich mit integrierter Entleerung.

Einschlie3lich Warmedammschale sowie Dichtungs- und
Verbindungsmaterial.

2 Stk EP o GP i

Strangregulierventil, RG, AG, m.Entl.
Text
Strangregulierventil fir den Ricklauf, Gehduse aus

Rotguss. Mit Entleerung tber das Oberteil,
sichtbarer Voreinstellungsanzeige bei verdecktem
Voreinstellungsring, hohe Genauigkeit

durch Einzeljustierung. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring,

PTFE- Sitzabdichtung. Aussengewinde
flachdichtend.

Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Wasser / Glykol-Wassergemisch, nach VDI 2035

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax:

E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.03

Gewerk

LOS Heizung / Sanitar
Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.7

01.03.8

- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

Installation entsprechend Herstelleranforderungen.

Einschlieflich Verbindungssticken zum Einbau in die
Kupferrohrleitung und Dammschale nach EnEV sowie aller

erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialen.

Liefern und montieren.

Strangregulierventil, RG, DN20

Strangregulierventil aus Rotguss wie in Leittext
beschrieben.

Nennweite: DN20
Kvs-Wert: 6,4 m¥h

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk

Strangregulierventil, RG, DN25

Strangregulierventil aus Rotguss wie in Leittext
beschrieben.

Nennweite: DN25
Kvs-Wert: 6,8 m¥h

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk

Strangabsperrventil, RG, AG, m.Entl.

Text

Strangabsperrventil fur den Vorlauf, Gehduse aus

Rotguss. Mit Entleerung Uber Oberteil, keine Anbauteile

am Ventilgehduse. Wartungsfreie
Spindelabdichtung durch Doppel-O- Ring,
PTFE-Sitzabdichtung. AulRengewinde
flachdichtend.

Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Wasser / Glykol-Wassergemisch, nach VDI 2035

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de
Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.03

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.9

01.03.10

01.03.11

01.03.12

- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

Installation entsprechend Herstelleranforderungen.

Einschlieflich Verbindungssticken zum Einbau in die
Kupferrohrleitung und Dammschale nach EnEV sowie aller

erforderlichen Dicht- und Befestigungsmaterialen.

Liefern und montieren.

Strangabsperrventil, RG, DN20

Strangabsperrventil aus Rotguss wie in Leittext
beschrieben.

Nennweite: DN20
Kvs-Wert: 4,5 m%h

Inkl. Dichtungsmaterial.

Liefern und montieren.

2 Stk

Strangabsperrventil, RG, DN25

Strangabsperrventil aus Rotguss wie in Leittext
beschrieben.

Nennweite: DN25
Kvs-Wert: 6,5 m%h

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk

Profilstahlkonstruktion
Profilstahlkonstruktionen fir Stitz-, Trag- und

Hangekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial

feuerverzinkt, Ausfiihrung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten
des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

15 kg

Ultraschall-Messkapsel-WMZ, Qp=1,5m?h

Kompaktwarmezahler mit Messkapsel-Durchfluss-Sensor in
Ultraschall-Technologie mit abnehmbarem Rechenwerk und
MID-Zulassung, direktmessenden Temperaturfihlern,

Dichtungs- und Plombiermaterial.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.03 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.12 -

Ultraschall-Durchfluss-Sensor in Messkapselausfiihrung
Nenndurchfluss: Qp =1,5m?%h

Messbereich: 0,002 - 3,3 m*h

Druckstufe: PN 16

Anschluss: DN15

Achtstellige LCD-Anzeige mit Batterie und ein Jahr
Gangreserve.

Mit Fehlerspeicher, Flielrichtungserkennung und
Verschmutzungswarnung.

Temperaturfihler Pt 500 (Durchmesser 6,0 mm), mit
Wendelkabel ca. 1m, Messbereich 0-90°.

Einschliellich Einrohranschlussteil mit integrierter
Rucklauftemperaturmessstelle, Vorlaufkugelhahn mit

Fuhleraufnahme zur Direktmessung, 2 Absperrkugelhahnen,

Isolierset passend zum Warmemengenzahler und
Konformitétsgebiihr fiir WMZ bis Qp=2,5m?/h.

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ............

01.03.13 Ultraschall-Messkapsel-WMZ, Qp=2,5m?h

Kompaktwarmezahler mit Messkapsel-Durchfluss-Sensor in
Ultraschall-Technologie mit abnehmbarem Rechenwerk und
MID-Zulassung, direktmessenden Temperaturfihlern,
Dichtungs- und Plombiermaterial.

Ultraschall-Durchfluss-Sensor in Messkapselausfiuihrung
Nenndurchfluss: Qp =2,5m3%h

Messbereich: 0,005 - 5,0 m3¥/h

Druckstufe: PN 16

Anschluss: DN20

Achtstellige LCD-Anzeige mit Batterie und ein Jahr
Gangreserve.

Mit Fehlerspeicher, Flierichtungserkennung und
Verschmutzungswarnung.

Temperaturfiihler Pt 500 (Durchmesser 6,0 mm), mit
Wendelkabel ca. 1m, Messbereich 0-90°.

Einschlief3lich Einrohranschlussteil mit integrierter
Rucklauftemperaturmessstelle, Vorlaufkugelhahn mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.03 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.13 -

Fuhleraufnahme zur Direktmessung, 2 Absperrkugelhahnen,

Isolierset passend zum Warmemengenzahler und
Konformitétsgebiihr fiir WMZ bis Qp=2,5m?/h.

Inkl. Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ...

01.03.14 Blech-Reviklappe m. Vierkantverschluss, 400x400mm

Revisionsklappe aus verzinktem Stahlblech,
pulverbeschichtet, weil® RAL 9016, mit 4 Mauerankern zur
Montage in der Wand oder Decke. Rahmen mit Profil fur
sauberen Abschluss auf Putz oder Gipskartonoberflachen,
aushangbares Turblatt, Tlranschlag rechts oder links.

Grole (HxB): 400x400mm
AuRenmald (HxB): ca. 435x435mm

Liefern und montieren.

2 Stk EP ...

01.03.15 Vorbereitung fiir Nachriistung Solar

Nach Installation der Solarleitung sind die Rohre dicht
zu verschlief3en. EinschlieBlich notwendiger
Blindstopfen/Endkappen ( 4 Stk ).

Liefern und montieren.

1 Psch EP ...........

Kupfer-Rohr, DIN EN 1057
Text
. Kupferrohr nach DIN EN 1057, korrosionsgeschutzt, mit

Giitezeichen RAL und DVGW.

Verlegen als Heizungs- oder Heizungsanschlussleitungen
und Solarleitung unter Beachtung der DIN EN 12828
einschlieBlich Ablangen, Ausrichten und Befestigen,
unter Berucksichtigung der temperaturabhangigen
Langenanderung.

Die Herstellung der Verbindung erfolgt durch fiir das
Rohrmaterial zugelassenes Pressverbindungssystem nach
Vorgaben des Herstellers.

Die Befestigung der Rohrleitung erfolgt nach MalRgabe

des Herstellers mit korrosionsgeschutzten, stabilen
Befestigungen mit Schallddmmeinlage, in handelsiblicher

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de
Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.03

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.16

01.03.17

01.03.18

01.03.19

- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

Ausfihrung. Befestigungen mit Diibeln in Abstimmung

mit der Bauleitung.

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial,

Wand- und Deckendurchfiihrungen, Abdeckscheiben und

Rosetten soweit nicht einzeln aufgefuhrt sowie nicht

erfasster Kleinteile.

Liefern und montieren.

Kupfer-Rohr, 15x1

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN12, 15x1

Liefern und montieren.

180 m

Kupfer-Rohr, 18x1

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN15, 18x1

Liefern und montieren.

20 m

Kupfer-Rohr, 22x1

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN20, 22x1

Liefern und montieren.

60 m

Kupfer-Rohr, 28x1,5

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN25, 28x1,5

Liefern und montieren.

70 m

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 40 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.03.20 Kupfer-Rohr, 35x1,5

Kupferrohr wie in Leittext beschrieben.
Nennweite: DN32, 35x1,5

Liefern und montieren.

80 m EP GP oo

01.03.21 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 15x1

Pressfitting-Bégen aller Grade, auch Uberbogen, fiir
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite: DN12, 15x1

Liefern und montieren.

60 Stk EP o GP i

01.03.22 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 18x1

Pressfitting-Bégen aller Grade, auch Uberbogen, fiir
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite: DN15, 18x1

Liefern und montieren.

52 Stk EP o GP i

01.03.23 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 22x1

Pressfitting-Bégen aller Grade, auch Uberbogen, fiir
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite: DN20, 22x1

Liefern und montieren.

48 Stk EP GP oo

01.03.24 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 28x1,5

Pressfitting-Bégen aller Grade, auch Uberbogen, fiir
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite: DN25, 28x1,5

Liefern und montieren.

38 Stk EP GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 41 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.03.25 Kupferrohr-Bogen, alle Grade, 35x1,5

Pressfitting-Bégen aller Grade, auch Uberbogen, fiir
Kupferrohr nach DIN EN 1057, siehe Leittext.

Nennweite: DN32, 35x1,5

Liefern und montieren.
44 Stk EP .o, GP oo

01.03.26 Kupferrohr-Abzweig, 15x1

Abzweig als Pressfitting fir Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgange gleich.

Nennweiten (AD): 15/15/15, etc.

Liefern und montieren.
24 Stk EP ., GP oo

01.03.27 Kupferrohr-Abzweig, 18x1

Abzweig als Pressfitting flir Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (AD): 18/18/18, 18/15/18, etc.

Liefern und montieren.

20 Stk EP o GP

01.03.28 Kupferrohr-Abzweig, 22x1
Abzweig als Pressfitting fir Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.
Nennweiten (AD): 22/22/22, 22/18/22, etc.

Liefern und montieren.

12 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.03

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.29

01.03.30

01.03.31

01.03.32

Kupferrohr-Abzweig, 28x1,5

Abzweig als Pressfitting fir Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (AD): 28/28/28, 28/22/28, etc.
Liefern und montieren.

6 Stk

Kupferrohr-Abzweig, 35x1,5

Abzweig als Pressfitting flir Kupferrohr nach DIN EN
1057, siehe Leittext. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweiten (AD): 35/35/35, 35/28/35, etc.

Liefern und montieren.

4 Stk

Kupferrohr-Ubergang, AG, 18xR1/2"

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Kupferrohr nach
DIN EN 1057 mit beidseitigem AulRengewinde oder mit
einseitigem Aulengewinde und Anschluss zum Pressen,

siehe Leittext. Gerade und als Ubergangswinkel 90°.
Nennweite: DN15, AD18x1, R 1/2"

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

10 Stk

Kupferrohr-Ubergang, AG, 22xR3/4"

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Kupferrohr nach
DIN EN 1057 mit beidseitigem AuRengewinde oder mit
einseitigem AulRengewinde und Anschluss zum Pressen,

siehe Leittext. Gerade und als Ubergangswinkel 90°.
Nennweite: DN20, AD22x1, R 3/4"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.03 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.03.33 Kupferrohr-Ubergang, AG, 28xR1"

Ubergangsstiick / Ubergangsnippel fiir Kupferrohr nach

DIN EN 1057 mit beidseitigem AuRengewinde oder mit

einseitigem Aullengewinde und Anschluss zum Pressen,

siehe Leittext. Gerade und als Ubergangswinkel 90°.

Nennweite: DN25, AD28x1,5, R 1"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

Liefern und montieren.

6 Stk EP oo GP oo
01.03.34 Kupferrohr-Ubergang, IG, 18xRp1/2"

Ubergangsstiick / Muffe fiir Kupferrohr nach DIN EN 1057

mit beidseitigem Innengewinde oder mit einseitigem

Innengewinde und Anschluss zum Pressen, siehe Leittext.

Gerade und als Ubergangswinkel 90°.

Nennweite: DN15, AD18x1, Rp 1/2"

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

Liefern und montieren.

12 Stk EP oo, GP e
01.03.35 Kupferrohr-Ubergang, IG, 22xRp3/4"

Ubergangsstiick / Muffe fiir Kupferrohr nach DIN EN 1057

mit beidseitigem Innengewinde oder mit einseitigem

Innengewinde und Anschluss zum Pressen, siehe Leittext.

Gerade und als Ubergangswinkel 90°.

Nennweite: DN20, AD22x1, Rp 3/4"

Einschlieflich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.

Liefern und montieren.

8 Stk EP o GP oo
01.03.36 Kupferrohr-Ubergang, IG, 28xRp1"

Ubergangsstiick / Muffe fiir Kupferrohr nach DIN EN 1057

mit beidseitigem Innengewinde oder mit einseitigem

Innengewinde und Anschluss zum Pressen, siehe Leittext.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.36 -
Gerade und als Ubergangswinkel 90°.

Nennweite: DN25, AD28x1,5, Rp 1"

Einschliellich Dichtungs- und Verbindungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

01.03.37 Kupferrohr-Reduzierung, 18x1

Reduzierstuck fur Kupferrohr nach DIN EN 1057 als Muffe
oder Nippel mit Innen-/Aulengewinde oder als
Ubergangsstick zum Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN15, 18x1, R/Rp 1/2" auf:
DN10/12, 12x1/15x1, R/Rp 3/8"

Liefern und montieren.

40 Stk EP o GP

01.03.38 Kupferrohr-Reduzierung, 22x1

Reduzierstuck fur Kupferrohr nach DIN EN 1057 als Muffe
oder Nippel mit Innen-/Aulengewinde oder als
Ubergangsstick zum Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DNZ20, 22x1, R/Rp 3/4" auf:
DN15, 18x1, R/Rp 1/2"

Liefern und montieren.

32 Stk EP o GP

01.03.39 Kupferrohr-Reduzierung, 28x1,5

Reduzierstuck fur Kupferrohr nach DIN EN 1057 als Muffe
oder Nippel mit Innen-/Aulengewinde oder als
Ubergangsstick zum Pressen, siehe Leittext.

Nennweite: DN25, 28x1,5, R/Rp 1" auf:
DN20, 22x1, R/Rp 3/4"
und DN15, 18x1, R/Rp 1/2"

Liefern und montieren.

26 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.03 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.40 Kupferrohr-Rohrschellen, AD15-22

Rohrschellen zur Befestigung von Kupferrohrleitungen
nach DIN EN 1057 an Wanden und Decken einschl.
Schallddmmeinlage entsprechend den Vorschriften fir
Schallschutz im Hochbau. Einschl. Stockschraube zur
Befestigung im Dubel, Dubel entspr. Gewinde der
Stockschraube und Herstellen der Bohrung entspr. Diibel.

Fir Nennweiten von AulRendurchmesser 15-22mm,
DN12 bis DN20.

Liefern und montieren.

300 Stk EP ..........

01.03.41 Kupferrohr-Rohrschellen, AD28-35

Rohrschellen zur Befestigung von Kupferrohrleitungen
nach DIN EN 1057 an Wanden und Decken einschl.
Schalldammeinlage entsprechend den Vorschriften fir
Schallschutz im Hochbau. Einschl. Stockschraube zur
Befestigung im Dubel, Dibel entspr. Gewinde der
Stockschraube und Herstellen der Bohrung entspr. Dubel.

Fir Nennweiten von Aullendurchmesser 28-35mm,
DN25 bis DN32.

Liefern und montieren.

160 Stk EP ..........

01.03.42 Kreuzungs-T-Stiick FB, RG, DN12 (Cu15)

Kreuzungs-T-Stlick aus Rotguss mit Pressanschliissen zum
kreuzungsfreien Anschlie3en an zwei parallel verlegten
Rohrleitungen im FuBbodenbereich. Zur Anbinung von
Heizkdrpern an die Verteilleitung. Mit Dammbox /

-schale entsprechend EnEV. Abgange gleich.

Nennweite: DN12/12/12, AD 15/15/15

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

12 Stk EP ............

01.03.43 Kreuzungs-T-Stiick FB, RG, DN15 (Cu18)

Kreuzungs-T-Stlick aus Rotguss mit Pressanschliissen zum
kreuzungsfreien Anschlie3en an zwei parallel verlegten
Rohrleitungen im FuBbodenbereich. Zur Anbinung von
Heizkdrpern an die Verteilleitung. Mit Dammbox /

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03.43 -

-schale entsprechend EnEV. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweite: DN15/15/15, AD 18/18/18
DN15/12/15, AD 18/15/18

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

10 Stk EP GP oo

01.03.44 Kreuzungs-T-Stiick FB, RG, DN20 (Cu22)

Kreuzungs-T-Stlck aus Rotguss mit Pressanschlissen zum
kreuzungsfreien Anschlielen an zwei parallel verlegten
Rohrleitungen im Fu3bodenbereich. Zur Anbinung von
Heizkorpern an die Verteilleitung. Mit Dammbox /

-schale entsprechend EnEV. Abgange gleich oder mit
reduzierte Nennweite.

Nennweite: DN20/20/20, AD 22/22/22
DN20/15/20, AD 22/18/22
DN20/12/20, AD 22/15/22

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

24 Stk EP GP oo

01.03.45 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen fiir Stitz-, Trag- und
Hangekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial
feuerverzinkt, Ausfliihrung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten

des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

25 kg == I (1=

01.03.46 Dichtheitspriifung

Dichtheitsprifung und Funktionsprobe der gesamten
Heizungsanlage. Entsprechend den Vorschriften ist eine
Prifung der Heizungsanlage einschlieBlich samtlicher
Verbindungen auf Dichtheit vorzunehmen.

Die Prifung hat im Beisein eines Vertreters des

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03.46 -

Bauherrn, der Bauleitung bzw. des verantwortlichen
Fachingenieurs zu erfolgen. Mangel an der Anlage
(Bestand ausgenommen) sind sofort auf Kosten des
Auftragnehmers zu beheben. Ein Prufattest in dreifacher
Ausflhrung ist unaufgefordert zu erstellen und 5 Tage
vor Endabnahme zu Ubergeben.

1 Psch EP GP oo

01.03.47 Spiilen der Leitungsanlagen

Spllen der Leitungsanlagen mit bauseits gestelltem

Wasser in Abschnitten im Anschluss an die Druckprifung
und vor Befullung mit dem Wametrdgermedium, Ausstellung
eines Spulprotokolls und Aushandigung an den Bauherrn
oder dessen Beauftragten.

Die MafRnahme ist mit der Bauleitung nach Anmeldung in
Einvernahme vorzunehmen. Die erforderlichen Apparate
und Geréate sind vorzuhalten.

1 Psch EP o GP

01.03.48 Befiillen und Entliiften

Nach Abschluss der Montage (Druckprobe) ist die
Heizungsanlage strangweise zu befiillen und zu
entliften, einschliel3lich aller dazu erforderlichen
MaRnahmen.

Befllen der Heizungsanlage entsprechend VDI 2035 mit
enthartetem bzw. entsalztem Wasser entsprechend den
Vorschriften des Kesselherstellers.

Lieferung bzw. Bereitstellung des aufbereiteten Wassers
mit entsprechender Flllmenge (entspricht
Anlagenvolumen) in gesonderter Position.

Die (Mess-)Daten zur Erstbeflllung sind gemaf VDI 2035
in das mit zu liefernde Anlagenbuch zum Heizungswasser
einzutragen. Ubergabe des ausgefliliten Anlagenbuches an
den Bauherren. Schriftliche Ubergabebestatigung im Zuge
der Einweisung des Betreibers.

Befilllen der Neuinstallation und entleerten
Teilabschnitte sowie Entliften der gesamten
Heizungsanlage nach Erfordernis, einschlieRlich aller
Heizkreise bzw. aller Raumheiz- flachen (ca. 80 Stk
Profil-Ventilheizkdrper im Bestand).

1 Psch EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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01.03.49 VE-Wasser nach VDI 2035

Bereitstellung von vollentsalztem Fillwasser nach VDI
2035 entsprechend den Vorgaben des Kesselherstellers
fur eine Teil- bzw. komplette Erst- oder Neubeflllung.

Durch entsprechende, hierflr ausgelegte mobile
Aufbereitungsanlage durchzufiihren inkl. Nachweis der
Heizungswasserqualitat bei Erstinbetriebnahme.
Erstellung eines Prifprotokolls zum entsprechenden
Nachweis der Grenzwerte, Ubergabe an die Bauleitung.

Wasserharte am Standort: 13°dH
2,3mol/m?® Ca(HCO3)2

0,5 m? EP o GP

Titel 01.03 Warmeverteilung ...,

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Warmedammung MiWo/Al-Gitterf.
Text
Warmedammung allgemein:

Die Auflagen der EnEV 2014 sind einzuhalten.
Durchdringung von Brandwanden und Decken sind
feuerbestandig, mit zugelassenen
Brandschutzdurchfiihrungen durch ein entsprechendes
Fachunternehmen auszufihren. Alle Materialien missen
nicht brennbar sein. Die Verwendung von Matten oder
Schalen mit aufkaschiertem Papier ist unzulassig.

Fur die Ausfliihrung gilt DIN 18 421.

Alle Dammarbeiten missen durch eine konzessionierte
Fachfirma ausgefihrt werden.

Dammung der Kaltwasser-, Warmwasser- und
Zirkulationsleitung und/oder Heizungsleitungen inkl.
aller Bégen, Abzweige und Armaturen geman
Energieeinsparverordnung mit 100 % dammen.

Ausfihrung der Dammung:

Dammschale aus Steinwolle, mit gitterverstarkter
Aluminiumfolie kaschiert, nicht brennbar,
Baustoffklasse A2. Abkleben der Stél3e mit Aluklebeband.

Die Verarbeitung hat entsprechend den
Herstellerrichtlinien zu erfolgen, einschlieRlich
Gerungsschnitt an Abzweigen mit BS-Anforderungen.

01.04.1 Dammung, DN12-DN 20, Miwo/Al-Gitterf., 20mm
Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.

Far Nennweite: DN12 - DN20
Dammdicke in mm: 20 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

10 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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01.04.2 Dammung, DN25, Miwo/Al-Gitterf., 30mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Far Nennweite: DN25

Dammdicke in mm: 30 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

12 m EP o, GP o
01.04.3 Dammung, DN32, Miwo/Al-Gitterf., 40mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Fir Nennweite: DN32

Dammdicke in mm: 40 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

16 m EP o, GP o
01.04.4 Dammung, DN40, Miwo/Al-Gitterf., 50mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Fir Nennweite: DN40

Dammdicke in mm: 50 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

8 m EP i, GP oo
01.04.5 Dammung, DN50, Miwo/Al-Gitterf., 60mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Far Nennweite: DN50

Dammdicke in mm: 60 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

4 m EP i, GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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01.04.6 Dammung, DN65, Miwo/Al-Gitterf., 70mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Fur Nennweite: DN65

Dammdicke in mm: 70 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

4 m EP ., GP o
01.04.7 Dammung, DN80, Miwo/Al-Gitterf., 100mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Fir Nennweite: DN80

Dammdicke in mm: 100 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

6 m EP oo, GP o
01.04.8 Dammung Bogen, Abzweige, DN15-DN20

Dammung von Bdgen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fir Nennweite: DN15-DN20

Dammdicke D in mm: 20 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

8 Stk EP s GP o
01.04.9 Dammung Bogen, Abzweige, DN25

Dammung von Bégen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fur Nennweite: DN25

Dammdicke D inmm: 30 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

6 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 52 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.04.10 Dammung Bogen, Abzweige, DN32

Dammung von Bégen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fir Nennweite: DN32

Dammdicke Dinmm: 40 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

14 Stk EP o, GP .o
01.04.11 Dammung Bogen, Abzweige, DN40

Dammung von Bdgen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fir Nennweite: DN40

Dammdicke D in mm: 50 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

8 Stk EP o, GP o
01.04.12 Dammung Bogen, Abzweige, DN50

Dammung von Bdgen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fir Nennweite: DN50

Dammdicke D in mm: 60 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

6 Stk EP o, GP e
01.04.13 Dammung Bogen, Abzweige, DN65

Dammung von Bégen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fir Nennweite: DNG65

Dammdicke D in mm: 70 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

4 Stk EP o, GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.04.14

01.04.15

01.04.16

01.04.17

Dammung Bogen, Abzweige, DN80

Dammung von Bégen u. Abzweigen wie in Leittext
beschrieben:

Fir Nennweite: DN80

Dammdicke D in mm: 100 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

6 Stk EP ...,

Dammen von Armaturen, DN15-DN25

Armaturend@mmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,

auch fir bestehende ungedammte Armaturen.

Nennweite: DN 15 bis DN25

Liefern und montieren.

10 Stk EP ...,

Dammen von Armaturen, DN32-DN40

Armaturend@mmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,

auch fir bestehende ungedammte Armaturen.

Nennweite: DN32 bis DN40

Liefern und montieren.

12 Stk EP ............

Dammen von Armaturen, DN50-DN65

Armaturenddmmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,

auch fur bestehende ungeddmmte Armaturen.

Nennweite: DN50 bis DN65

Liefern und montieren.

4 Stk EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 54 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Ummantelung aus PVC-Folie
Text
Ummantelung von miwogeddmmten

Rohrleitungen einschl. Zuschlag fir samtliche

Formstiicke, Formstiicke werden (ibermessen, bestehend

aus: PVC-Folie, schwer entflammbar, Klasse B1 nach

DIN 4102, Langs- und Rundndhte DIN-gerecht Uberlappen,

Langsnahte mit Selbstklebeverschluss an der
Langsuberlappung der Folie, einseitig gelocht bzw.

mit Hakenkantenverschluf® bzw. mit Kunststoff-
Stecknieten verschliefien (Heftklammern sind
unzulassig), Rundnahte mit Weich-PVC-Band abkleben;

Rohrbogen und Formstlicke aus Fertigteilen (Halbschalen)

an den Enden der Isolierung und bei

Mauerdurchfiihrungen sind graulackierte Alu-Manschetten

anzubringen und mit Nieten rutschsicher zu befestigen;
Durchdringungen fur Befestigungen, Messstutzen und
dergleichen sind sauber auszubilden, einzufassen bzw.
mit Blenden zu versehen und abzudichten.

Innerhalb des Heizungsraums und im sichtbaren Bereich.

Liefern und montieren.

01.04.18 PVC-Ummantelung, DN25

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% gedammtes Rohr,
Nennweite DN 25.

Liefern und montieren.

15 m

01.04.19 PVC-Ummantelung, DN32

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% gedammtes Rohr,
Nennweite DN 32.

Liefern und montieren.

20

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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01.04.20 PVC-Ummantelung, DN40

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% gedammtes Rohr,
Nennweite DN 40.

Liefern und montieren.

10 m

01.04.21 PVC-Ummantelung, DN50

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% gedammtes Rohr,
Nennweite DN 50.

Liefern und montieren.

6 m

01.04.22 PVC-Ummantelung, DN65

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% geddmmtes Rohr,
Nennweite DN 65.

Liefern und montieren.

6 m

01.04.23 PVC-Ummantelung, DN80

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% geddmmtes Rohr,
Nennweite DN 80.

Liefern und montieren.

8 m

Kompaktdammhiilsen KDH
Text

Kompaktddmmhilsen zur D@mmung von Rohrleitungen im

FuRbodenaufbau. Dammung gemal EnEV und aus

geschlossenzelligem Polyethylenschaum mit

Faser-Polsterlage aus fest miteinander vernadelten
Fasern und zusétzlich verstarkt durch eine reil¥feste

Gittergewebefolie. Gittergewebe an den Kreuzungspunkten

verknotet. Keine Veranderung der Qualitat des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.04.24

01.04.25

01.04.26

- Fortsetzung von Eintrag 01.04 -

Trittschallschutzes von FufRbodenaufbauten.
Einschliel3lich Befestigungsmaterial nach
Herstellerangaben (Prifzeugnis P-BA 284/1992).
Geeignet fur alle Rohrmaterialien.

DIBt-Zulassung Nr. Z-23.14-1593,
CE-Kennzeichnung nach EN 14313

Baustoffklasse (DIN 4102-1): B2
Warmeleitfahigkeit (DIN 52612): l40°C = 0,035 W/(m?K)
Temp.-Bestandigk. (dauerhaft): von —40°C bis +90°C

KDH, 50%, DN12

Kompaktdammbhiilse zur Dammung von Rohrleitungen im
FufRboden wie in Leittext beschrieben. Aulendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dammunag: 50%
Nennweite: DN12

EinschlielYlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

120 m EP o GP

KDH, 50%, DN15

Kompaktdammbhiilse zur Dammung von Rohrleitungen im
FulRboden wie in Leittext beschrieben. Aulendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dammunag: 50%
Nennweite: DN15

EinschlielYlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

60 m EP GP o

KDH, 50%, DN20

Kompaktdammbhiilse zur Dammung von Rohrleitungen im
FuRboden wie in Leittext beschrieben. Aulendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dammung: 50%
Nennweite: DN20

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Text / Menge / Einheit
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Gesamtpreis (GP)

01.04.27

01.04.28

01.04.29

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.26 -

Einschlielich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

120 m EP ...

KDH, 50%, DN25

Kompaktdammhilse zur Dammung von Rohrleitungen im
FuRboden wie in Leittext beschrieben. Aulendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dammung: 50%
Nennweite: DN25

Einschlielich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

20 m EP ...

KDH, 100%, DN12

Kompaktdammbhiilse zur Dammung von Rohrleitungen im
FulRboden wie in Leittext beschrieben. Aulendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dammung: 100%
Nennweite: DN12

EinschlielYlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

55 m EP ...........

KDH, 100%, DN15

Kompaktdammbhiilse zur Dammung von Rohrleitungen im
FuRboden wie in Leittext beschrieben. Aulendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dammung: 100%
Nennweite: DN15

EinschlielYlich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

25 m EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.04.30 KDH, 100%, DN20

Kompaktdammhilse zur D&mmung von Rohrleitungen im
FuRboden wie in Leittext beschrieben. Aulendurchmesser
Rohr entsprechend dem verwendeten Rohrmaterial.

Dammung: 100%
Nennweite: DN20

Einschlielich aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren

60 m EP GP oo

R90-Abschottung fiir nichtbrennbare Rohre
Text
Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum

Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und
Decken.

Anforderung:
R90 nach DIN 4102-11 gem. abP P-3725/4130-MPA BS

Formschlissig in passende Kernbohrung ohne zusatzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfillend dicht
mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie

z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlie3en.

Eine weiterfUhrende Dammung ist beidseitig der
Durchfuhrung in einer Lange von je 1 m anzubringen. Die
Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht & >/= 0,6mm, 6
Windungen/Ifm. auf dem Robhr fixieren.

Nachweis von gepriftem 0-Abstand zu Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN

18017-3. Es ist davon auszugehen, dass die
Mindestabstande zwischen geddmmten und ungedammten
Rohrleitungen nach DIN 4140 unterschritten werden.

Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen.

Bauteildurchfiihrung:

Werkstoff: Steinwolle

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.04 -

Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1 bzw.

A2-s1-d0 nach EN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Rohdichte: >/= 150 kg/m?3

Oberflache: gitternetzverstarkte,

farblich markierte Aluminiumfolie
Rohre: nichtbrennbare Rohre
Einbau in: Massivwande >/= 100 mm

leichte Trennwande >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm

Weiterfilhrende Dammung:

Baustoffklasse: A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Lamda: 0,035 W/(m-K) nach EnEV
Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie
Einbauldnge: je 1m beidseitig der Bauteiloberfache
Dammstarke: nach EneV

Einschliel3lich des ggf. notwendigem Materials
(Mdrtel/Brandschutzkitt) zum Verschlieien des
Ringspaltes.

01.04.31 R90-Abschottung fiir n.brb. Rohre, DN12-DN25

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum
Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN12 bis DN25, DA 15-34mm
Wandstarke:  bis ca. 30cm

Liefern und montieren.
2 Stk EP .o, GP oo

01.04.32 R90-Abschottung fiir n.brb. Rohre, DN32-DN40

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum
Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN32 bis DN40, DA 35-49mm
Wandstarke:  bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.04.33 Wanddurchfiihrung, bis DA110mm

Herstellen von Wand- und Deckendurchfihrung von Rohren
bis DN100/DA110mm - fir Wéande und Decken ohne
Brandschutzanforderung. Einschlie3lich Hulsenrohr und
Verfillen des Ringspaltes mt dauerelastischem Material.

Im sichtbaren Bereichen sind Abdeck-Rosetten
einzusetzen, dies ist einzukalkulieren.

2 Stk EP GP oo

01.04.34 Brandschutzkitt

Brandschutzkitt als verarbeitungsfertiger Stoff, der

bei Beflammung feuerwiderstandsfahigen Schaum
bildet und durch seine Dammwirkung den Durchtritt

von Feuer und Brandgasen durch Fugen und Offnungen
verhindert. Zur Abdichtung von Rohrdurchflihrungen in
F90 Decken und Wanden nach DIN 4102.

Liefern und verarbeiten.
3 kg EP e GP e

01.04.35 Steinwolle, lose

Lose gebundene und impragnierte Stopfwolle aus
Steinwolle flr die Innenanwendung.
Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17
Wasseraufnahme <1kg/m? nach EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl = 1
nach DIN EN 12086.

Zum Ausstopfen von schwer zuganglichen Hohlrdumen.
Liefern und montieren.

10 kg EP o GP

Titel 01.04 Dammung/Brandschutz Heizung ...l

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.05

Lv

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Plan-Ventilheizkorper, Mittenanschluss, Korr.Schutz

Text

Plan-Ventilheizkdrper aus Stahlblech gem. EN 442. Mit
integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der kv-Wert

ist werkseitig voreingestellt und auf die Warmeleistung
abgestimmt. Plane Frontplatte, ohne umlaufende Sicken.
Ruckseite profiliert, Sickenteilung 33 1/3 mm.
Ubergreifende obere Abdeckung und geschlossene
seitliche Blende.

Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset,
welches die Anforderungsklasse 2 gemal der Richtlinie
VDI 6036 erflllt. Blind- und Entliftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung. Die Bauausfiihrung entspricht den
Anforderungen GUV.

Serienfarbe: weill (RAL 9016),
Anschlisse: 2 x G 3/4“ AG nach DIN EN 16313
unten mittig
Abstand Mitte/Mitte 50mm
max. Betriebsdruck: 10 bar
Medium: HeilRwasser bis 110°C

Ventil rechts oder links nach Bausituation, (bei
Bestellung angeben). Befestigungslaschen einschlielich
Befestigungsmaterial und Kleinteile.

Heizkorper zusatzlich mit Korrosionsschutzbeschichtung
fir den Einsatz im Sprihbereich 1 und 2 nach DIN
55900-2.

Vor Bestellung der Heizkorper sind die Einbaumalie zu
Uberprufen, bei baulichen Veranderungen sind fur die

gleiche Warmeleistung anderer Heizkérperabmessungen zum
gleichen EP einzusetzen.

Fabr. der Planung: KERMI oder glw.

Modell: X-2 Plan-Ventilheizkorper

Angebotenes Fabrikat: ..o

TYP: ——————

Liefern und montieren.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.05 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.05.1 Plan-Ventil-HK 11/905/505

Plan-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11

Bauhdhe:  905mm

Baulange: 505mm

Leistung:  je ca. 300W bei 60/45/24°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk

01.05.2 Plan-Ventil-HK 12/905/905

Plan-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12

Bauhoéhe: 905mm

Baulange: 905mm

Leistung:  je ca. 830W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk

01.05.3 Plan-Ventil-HK 12/905/1005

Plan-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12

Bauhoéhe: 905mm

Baulange: 1005mm

Leistung:  je ca. 920W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk

01.05.4 Plan-Ventil-HK 22/505/1005

Plan-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 22
Bauhohe:  505mm
Baulange: 1005mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.05 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.4 -
Leistung:  je ca. 560W bei 60/45/24°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

Profil-Ventilheizkorper, Mittenanschluss

i Profil-Ventilheizkrper aus Stahlblech gem. EN 442.
Serielle Durchstrdmung der Platten. Mit integriertem,
verstellbarem Ventileinsatz. Der kv-Wert ist werkseitig
voreingestellt und auf die Warmeleistung abgestimmt.
Sickenteilung 33 1/3 mm. Ubergreifende obere Abdeckung
und geschlossene seitliche Blende.

Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset,
welches die Anforderungsklasse 2 gemal der Richtlinie
VDI 6036 erflllt. Blind- und Entliftungsstopfen
eingeschraubt. Montagefertig in baustellengerechter
Schutzverpackung. Die Bauausfiihrung entspricht den
Anforderungen GUV.

Serienfarbe: weill (RAL 9016),
Anschlisse: 2 x G 3/4“ AG nach DIN EN 16313
unten mittig
Abstand Mitte/Mitte 50mm
max. Betriebsdruck: 10 bar
Medium: HeilRwasser bis 110°C

Ventil rechts oder links nach Bausituation, (bei
Bestellung angeben). Befestigungslaschen einschlielich
Befestigungsmaterial und Kleinteile.

Vor Bestellung der Heizkorper sind die Einbaumale zu
Uberprufen, bei baulichen Veranderungen sind fur die

gleiche Warmeleistung anderer Heizkérperabmessungen zum
gleichen EP einzusetzen.

Fabr. der Planung: KERMI oder glw.
Modell: X-2 Profil-Ventilheizkérper

Angebotenes Fabrikat:  ........ccccooiiiiins

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.05

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.05.5

01.05.6

01.05.7

- Fortsetzung von Eintrag 01.05 -

TYP: ———————

Liefern und montieren.

Profil-Ventil-HK 11/600/700

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11

Bauhoéhe: 600mm

Baulange: 700mm

Leistung:  je ca. 380W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

2 Stk

Profil-Ventil-HK 11/600/900

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11

Bauhdhe:  600mm

Baulange: 900mm

Leistung:  je ca. 440W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

2 Stk

Profil-Ventil-HK 11/600/1000

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11

Bauhdhe:  600mm

Baulange: 1000mm

Leistung:  11x ca. 500W bei 60/45/20°C

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.05 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.7 -

2x ca. 575W bei 60/45/20°C
2x ca. 600W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

15 Stk

01.05.8 Profil-Ventil-HK 11/600/2000

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 11

Bauhohe: 600mm

Baulange: 2000mm

Leistung:  je ca. 1.000W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

3 Stk

01.05.9 Profil-Ventil-HK 12/600/700

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12

Bauhdhe:  600mm

Baulange: 700mm

Leistung:  je ca. 420W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

3 Stk

01.05.10 Profil-Ventil-HK 12/600/1000

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12

Bauhdhe:  600mm

Baulange: 1000mm

Leistung:  1x ca. 620W bei 60/45/20°C

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.05 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.10 -

1x ca. 650Wbei 60/45/20°C
1x ca. 720W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

3 Stk

01.05.11 Profil-Ventil-HK 12/600/2000

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 12

Bauhohe: 600mm

Baulange: 2000mm

Leistung:  je ca. 1.300W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk

01.05.12 Profil-Ventil-HK 22/600/700

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 22

Bauhoéhe: 600mm

Baulange: 700mm

Leistung:  je ca. 600W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

3 Stk

01.05.13 Profil-Ventil-HK 22/600/1000

Profil-Ventilheizkorper wie in Leittext beschrieben.

Typ: 22

Bauhoéhe: 600mm

Baulange: 700mm

Leistung:  je ca. 820W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

08
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01.05

Lv

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Stahlréhrenr.,Ventil integriert, Mittenanschluss

Text

Stahlréhrenradiator mit Einbauventil in

Gliederbauweise.

Einzelglieder (Baulange 45 mm) als Schweil3baugruppe,
bestehend aus Kopfstlicken (Bandstahl-Pressteile) und

runden Préazisionsstahlrohren. Blocke bis Maximallange
der Liefereinheit aus Gliedern zusammengeschweilit.

Mit integriertem, verstellbarem Ventileinsatz. Der
kV-Wert ist werkseitig voreingestellt und auf die
Warmeleistung abgestimmt. Mit Blind- und
EntlGftungsstopfen, mit Entliftungsventil, vernickelt.

Anschluss am Doppelglied 50 mm nach unten,
eingebautes Thermostatventil rechts oder links an den
Endgliedern, Ventileinsatz mit stufenloser
Voreinstellung, in der unteren Nabe mit Blindscheibe
und mit Anschlissen 1/2" nach unten fur Vorlauf und
Rucklauf.

Allseits gerundete Kanten, Beschichtung nach DIN 55900
Teil 1 und Teil 2. Ausfihrungsmerkmale in
Ubereinstimmung mit den Grundsatzen fiir die Priifung der
Arbeitssicherheit von Heizkdrpern (Gesetzliche
Unfallversicherung GUV). Druckfestigkeit und Dichtheit
gepruft. Warmeleistung nach EN 442 gepriift und
registriert.

Geeignet fir Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 18380
und Wasserqualitat nach VDI 2035.

Inkl. auf System abgeglichenes Bohrkonsolen-Montageset,
welches die Anforderungsklasse 2 gemal der Richtlinie
VDI 6036 erfilllt.

Serienfarbe: weill (RAL 9016),
Anschlisse: 2xG1/2"

unten rechts oder links
max. Betriebsdruck: 10 bar
Medium: HeilRwasser bis 110°C
Bautiefe ca.: 2 Sauler 65 mm

3 Sauler 105 mm

4 Sauler 145 mm

5 Sauler 185 mm

6 Sauler 225 mm

Ventil oben rechts oder links nach Bausituation, (bei
Bestellung angeben). Befestigungslaschen einschlielich

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.05 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.05 -
Befestigungsmaterial und Kleinteile.
Vor Bestellung der Heizkorper sind die Einbaumale zu
Uberprufen, bei baulichen Veranderungen sind fur die
gleiche Warmeleistung andere Heizkérperabmessungen zum
gleichen EP einzusetzen.
Zusatzlich ist vor Bestellung der notwendige Anschluss
anhand der auszutauschenden Bestandsheizkorper zu
prifen (unten rechts oder unten links), soweit nicht
bereits in der Einzelposition aufgefiihrt.
Fabr. der Planung: ARBONIA oder glw.
Modell: Roéhrenradiator
Angebotenes Fabrikat: ..o
TYP: ———————
Liefern und montieren.
01.05.14 Stahlréhrenradiator, 1500/540/65 GL12
StahIréhrenradiator wie in Leittext beschrieben.
Saulenzahl: 2
Bauhoéhe: 1500mm
Baulange: 540mm
Tiefe: 65mm
Glieder: 12 Stk
Leistung:  je ca. 670W bei 60/45/20°C
Anschluss mittig.
Liefern und montieren.
1 Stk EP oo GP o
01.05.15 Stahlrohrenradiator, 1500/720/65 GL16
Stahlréhrenradiator wie in Leittext beschrieben.
Saulenzahl: 2
Bauhdhe:  1500mm
Baulange: 720mm
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
01.05 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.05.15 -
Tiefe: 65mm

Glieder: 16 Stk

Leistung:  ca. 1.000W bei 60/45/20°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk

01.05.16 Stahlrohrenradiator, 1500/810/65 GL18
Stahlréhrenradiator wie in Leittext beschrieben.

Saulenzahl: 2
Bauhdhe: 1500mm
Baulange: 810mm
Tiefe: 65mm
Glieder: 18 Stk

Leistung:  ca. 1.300W bei 60/45/15°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk

01.05.17 Stahlrohrenradiator, 1500/720/105 GL16, verzinkt

Stahlrohrenradiator wie in Leittext beschrieben,
jedoch aufden feuerverzinkt mit Strukturlack in

Verkehrsweilyd RAL 9016.

Saulenzahl: 3
Bauhohe: 1500mm
Baulange: 720mm
Tiefe: 105mm
Glieder: 16 Stk

Leistung:  ca. 1.000W bei 60/45/24°C

Anschluss mittig.

Liefern und montieren.

1 Stk

01.05.18 Hahnblock Eckform

Zweirohr-Blockverschraubung mit Anschluss 3/4" in
Eckform fiir Heizkdrper mit integrierter Ventilgarnitur

VL/RL.

Zum Absperren, Entleeren, Befiillen und Voreinstellen,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 70 von 158
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.05

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.05.19

01.05.20

01.05.21

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.18 -

passend zum angebotenen Heizkdérper und Anschlusssystem
einschlieBlich erforderlicher Klemmringverschraubung
zum Anschluss an vor beschriebenes Rohrsystem.

Liefern und montieren.

41 Stk EP GP oo

Heizkorperanschlussblock

Heizkorperanschlussblock zur Vorinstallation an der

Wand ohne Montage des Heizkorpers, aus Polystyrol mit
abnehmbarer Schutzkappe. Mit passender Dammbox, schwer
entflammbar. Anordnung in entspr. Hoéhe Uber dem
RohrfuBboden entspr. FFB-Hohe einschl. Ubergangs-
verschraubung zum Anschluss passend zu vorbeschriebenen
System.

Liefern und montieren.

41 Stk EP o GP i

Thermostatkopf, Behérdenmodell

Thermostatkopf fur Ventilheizkdrper mit eingebautem
Fuhler und Sparclip, flissigkeitsgeflilltes Thermostat,
gepruft nach DIN EN 215, entspr. EnEV bzw. DIN V
4701-10. Mit Uberhub- und Frostschutzsicherung.

Einstellbereich durch verdeckt liegende
Begrenzungselemente begrenz- u. blockkierbar
inkl. Adapterstlck. Diebstahlsicher.
Biegefestigkeit des Thermostat-Kopfes

min. 1000 N.

Einschl. Adapter zum Anschluss an die angebotenen
Ventilheizkorper.

Farbe: weil3, RAL 9016
Sollwert: 6-28 °C

Liefern und montieren.

41 Stk EP GP oo

Doppelrosette HK

Doppelrosette aus Kunststoff (Polypropylen) weil3, zur
Abdeckung der Boden- bzw. Wanddurchflihrung der
Heizkorperanbindungsleitungen. Rosette bestehend aus
zwei Halften mit Druckkndpfen. Brandklasse E nach DIN
EN 13501-1, fur Rohrabstand Mitte/Mitte 50mm.

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
01
01.05

Gewerk

LOS Heizung / Sanitar
Heizung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.05.22

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.21 -

fur vorgenanntes Rohrsystem
Nennweite: DN12/ DN15

Liefern und montieren.

41 Stk

Unterflurkonvektor mit EC-Geblase, 2000x165mm

Bodenkanalheizungen mit geringer Bauhdhe als
einbaufertige Heizkanale auf Fussbodenhéhe auf
Konvektorbasis mit Querstromgeblase-Konvektion,
hergestellt aus:

Bodenwanne aus verzinktem

Stahlblech, grafit-grau beschichtet,
Montagehilfen seitlich héhenverstellbar
mit Trittschallddmmung, trittstabile
Hohenverstellung mit Trittschallddmmung,
Hochleistungskonvektor aus Kupferrund-
rohren mit Aluminiumlamellen mit 1/2
Zoll-Ventilanschluss und Entliftung,

mit Verdrehsicherung, grafit-grau be-
schichtet, max. Dauerbetriebsdruck

10 bar und 120 Grad C, mit Querstreben
zur Ausstreifung der Bodenwanne.

Mit vorgestanzten Anschlussoéffnungen fir
Heizungsvor- und Ricklauf und Elektro-
anschluss, raumseitig. Querstromventilator mit
Kompakt-EC-Motor, robuste Motorkonstruktion mit
Fingerschutzgitter, stufenlose Dreh-
zahlsteuerung Uber ein externes 0- 10 V

Signal. Motoriiberwachung mit interner
Stdérungsverarbeitung, werkseitig an-

schlussfertig verdrahtet.

Mit Rost aus Dreiecks-Vollprofilen in Querform mit
Stltzprofilen, in starrer Ausfiihrung.

Mit Rahmeneinfassprofil farblich

passend zum Rost. Mit serienmaRiger
Schutzabdeckung und Rahmenkante.
Warmeleistungen nach DIN EN 16430, Teil

1 und 2 geprft.

Regelungsvariante elektromechanisch
werksseitig im Gerat montiert und
verdrahtet. Anschlussmaoglichkeiten fir
bauseitige Signale zur Steuerung der
Drehzahlregelung und Stellantriebe,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.05 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.22 -

inklusive Netzteil 230V/24V.
Stufenlose Drehzahlregelung Uber ein
externes 0-10VDC-Signal. MotorUber-
wachung mit interner Storverarbeitung.

Ausfihrung Rost: Querform
Stahl RAL 9006 beschichtet
Kanallange: 2000 mm
Kanalbreite: 165 mm
Kanalhohe: 70 mm
Profilabmessung: 2,2x4,5mm
Stababstand: 4,8 mm
Freier Querschnitt: ca. 69 %
Drehzahleinstellung: 40 %
Schalldruckpegel: max. 20 dB(A)

Schallleistungspegel: max. 28 dB(A)
Heizmedium PWW: 60/45°C
Raumlufttemperatur:  20°C
Warmeleistung: ca. 800 W
Anschluss: 1/2"

Einschlielich Anschlussset

mit zwei absperrbaren Rucklaufverschraubungen
und Anschlussstiick,

sowie Montageabdeckung

aus Holz zum Schutz der Bodenkanalheizung
wahrend der Bauphase.

Vor Bestellung ist durch den AN eine Bemusterung der
Gitteroste durchfiihren (Farbe).

Fabr. der Planung: KAMPMANN oder glw.
Modell: Katherm QK nano

Angebotenes Fabrikat: ..o

TYP: ——————

Liefern und montieren.

1 Stk EP o GP i

01.05.23 Unterflurkonvektor mit EC-Geblase, 1600x165mm

Bodenkanalheizungen mit geringer Bauhdhe als
einbaufertige Heizkanale auf Fussbodenhdhe auf
Konvektorbasis mit Querstromgeblase-Konvektion,
wie zuvor beschrieben.

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

01 Gewerk  Heizung

01.05 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.05.23 -

Jedoch:

Kanallange: 1600 mm
Drehzahleinstellung: 40 %
Heizmedium PWW: 60/45°C
Raumlufttemperatur:  20°C
Warmeleistung: ca. 530 W

Einschliel3lich Anschlussset und Montageabdeckung wie
zuvor beschrieben.

Vor Bestellung ist durch den AN eine Bemusterung der
Gitteroste durchfiihren (Farbe).

Liefern und montieren.

1 Stk EP o GP i

01.05.24 Wandthermostat Konvektor

Raumthermostat passend zu zuvor genannten
Unterflurkonvektoren / Bodenkanalheizung.

Mit Drehzahleinstellung im flachen Aufputzgehduse,
Farbe weil}, mit thermischer Rickfihrung und
stufenloser Drehzahlvorwahl.

Einstellung der Raumtemperatur und

Voreinstellung der Drehzahl Gber Drehknépfe.

Zur Ansteuerung von bis zu 10, jedoch mindestens 2
Unterflurkonvektoren mit 24V Stellantrieben.

Temperatureinstellbereich: 5-30 Grad C
Schutzart: IP 30

Spannung: 24 Volt

Max. Strombelastung. 4 A
Abmessungen BxHxT: ca. 75x75x40mm

Liefern und montieren.

1 Stk EP o GP

Titel 01.05 Heizflachen ..........cooiiiiiiiiiinn.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
01 Gewerk  Heizung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 158.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
02
02.01

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.01.1

02.01.2

02.01.3

02.01.4

02.01.5

02.01.6

Demontage Waschtisch-Keramik

Demontage und Entsorgung einer Waschtisch-Keramik im
Bestand, ca. 600x450mm, einschlieRlich aller daftir
notwendigen Arbeiten.

5 Stk EP ...,

Demontage WC-Keramik
Demontage und Entsorgung einer WC-Keramik im Bestand

einschliellich Klosettdeckel.
EinschlieBlich aller dafiir notwendigen Arbeiten.

3 Stk EP ...,

Demontage Klosettsitz

Demontage und Entsorgung eines Klosettsitzes aus
Duroplast im Bestand (Keramik bleibt erhalten).

2 Stk EP ...,

Demontage WC-Montageelement

Demontage und Entsorgung eines WC-Montageelementes im
Bestand einschlie3lich Drickerplatte und der Trennung

des KW/AW-Anschlusses, einschliellich aller dafur
notwendigen Arbeiten. Das Offnen der beflieBeten
Trockenbauwand erfolgt in Abstimmung mit der Bauleitung
bauseits oder wird gesondert vergutet (separate

Position).

2 Stk EP ...,

Demontage Urinal-Keramik

Demontage und Entsorgung einer Urinal-Keramik mit
Spullautomatik im Bestand, einschliellich aller daftr
notwendigen Arbeiten.

2 Stk EP ............

Demontage WT-Einhebelmischer

Demontage und Entsorgung eines Waschtisch-
Einhebelmischers im Bestand, auch als
Niederdruckarmatur, einschlie3lich aller dafir
notwendigen Arbeiten.

5 Stk EP ............

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.01 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.01.7 Demontage Sanitdarzubehor

Demontage und Entsorgung von bestehendem

Sanitarzubehor; Papiertuchspender, Seifenspender,

WC-Bursten(-halter), WC-Papierhalter, Badspiegel bis

600x500 etc.
12 Stk

02.01.8 Demontage Eckventile/Auslaufventile DN15/20

Demontage und Entsorgung von Auslauf- und Eckventilen,
auch als Kombieckventil unter Spulen (DN15, DN20) im

Bestand, einschlieRlich aller daftr notwendigen
Arbeiten.

5 Stk

02.01.9 Demontage Hauswasserstation und Zahler

Demontage des Wasserfilters/Hauswasserstation und des

Wasserzahlers (Trinkwasser-Hauptleitung DN40) im
Heizungsraum, einschlie3lich Anbindeleitung ca 3m

Kupfer) im Heizungsraum.

1 Psch

02.01.10 Demontage Putz-Ausgussbecken

Demontage Putz-Ausgussbecken emailliert im
Heizungsraum, Becken ca. 500x350mm.

Einschliel3lich Anbindeleitung KW/WW (Metallverbund),
ca. 3m, Réhrensiphon, Zweihebel-Wand-Mischarmatur.

Komplett demontieren und entsorgen.

1 Psch

02.01.11 Demontage Auslaufventil DN 15-DN20

10 Stk

Demontage von Trinkwasserleitungen
Text

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
auf Putz verlegten Trinkwasserleitungen an Wanden oder

Decken einschlieBlich Dammung, Durchfihrungen,

Formstlicken, Armaturen, Befestigungen etc.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wande, verbleibende Rest-

Offnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der

Bauleitung putzbuiindig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschliel3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.01 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.01 -

Bei nur teilweisem Rickbau von Leitungen (restliche
Leitungsabschnitte bleiben in Betrieb) sind
Blindstopfen in der notwendigen Gré3e zu montieren,
diese sind einzukalkulieren.

02.01.12 Demontage TW-Leitung, DN10 bis DN20

Wie zuvor beschrieben,

Nennweite: DN10 bis DN20

Rohrmaterial: Kupfer-, Kunststoff- oder
Metallverbundrohr.

Demontieren und Entsorgen.
25 m EP s GP o

02.01.13 Demontage TW-Leitung, DN25 bis DN32

Wie zuvor beschrieben,

Nennweite: DN25 bis DN32

Rohrmaterial: Kupfer-, Kunststoff- oder
Metallverbundrohr.

Demontieren und Entsorgen.
10 m EP s GP o

02.01.14 Demontage AW-Leitungen, DN40-100

Demontage und Entsorgung von Leitungen wie zuvor
beschrieben, jedoch

Abwasser/RW-Leitung als PVC oder HT-Rohr,
einschlieBlich Befestigung, Formstiicke und Zubehdr.
Nennweite: DN40 bis DN100

20 m EP o GP i

Titel 02.01 Demontagearbeiten Sanitar .................................

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 78 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Schallschutzrohr PE
Text
Abwassersystemrohr mit gepriiften Schallwerten von

17db(A) bis 27dB(A), entsprechend der DIN 4109.

Fur Entwasserungsanlagen von Gebauden nach DIN EN 12056
in Verbindung mit DIN 1986-100. Rohre und Formstuicke

sind innerhalb von Gebauden in Anlehnung an DIN EN

1519-1 gepruft und zugelassen.

Glattwandige Rohre DN 56 - DN150 mit glatten Enden und
Formstlicke mit glatter Innenflache aus
mineralverstarktem PE-S2

Fir die Regenwasserleitung

Verbindung mittels Elektro-Muffenschweissung.
Langmuffen als Dehnungsausgleich.

Fur die Abwasserwasserleitung als Fallleitung und
Kellerleitungen Verbindung mittels Spannverbinder,
Stitz und Dehnmuffe als Dehnungsausgleich.

Inklusive auf die Rohrdimension abgestimmte
Rohrschellen mit Schallddmmeinlage fur die
Gleitbefestigung von Rohren oder zur
Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung Langmuffe

Werkstoff: PE-S2, mineralstoffverstarktes Polyethylen
halogenfrei

Langenausdehnung: 0,177mm/mK
Temperaturbestandigkeit: bis 60°C

Baustoffklasse: DIN 4102-B2, normal entflammbar
UV-bestandig

Verlegung nach Herstellerrichtlinien unter Einhaltung

der DIN EN 12056 und DIN 1986-100. Das Abwassersystem
ist gemaf DIN 4109 gegen Korperschalllibertragung vom
Baukdrper zu trennen.

Nennweite: AulRendurchmesser x Wandstarke

DN56: DA 56x3,2mm
DN70: DA 75x3,6mm
DN90: DA 90x5,5mm

DN100: DA 110x6,0mm
DN125: DA 135x6,0mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitéar
02.02 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.02 -
DN150: DA 160x7,0mm

Verschnitt, sowie Befestigungs- und Kleinmaterial sind

in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Liefern und montieren.

02.02.1 Schallschutzrohr PE, DN56

Schallschutzrohr wie in Leittext beschrieben,

jedoch Nennweite: DN56
Liefern und montieren.

6 m

02.02.2 Schallschutzrohr PE, DN70

Schallschutzrohr wie in Leittext beschrieben,

jedoch Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

25 m

02.02.3 Schallschutzrohr PE, DN90/100

Schallschutzrohr wie in Leittext beschrieben,
jedoch Nennweite: DN90/100

Liefern und montieren.

40 m

Schallschutzrohrbogen PE
Text
Schallschutzrohrbogen

Abwasserrohr wie in Leittext beschrieben,

jedoch Bogen aller Winkelgrade
(88,5°, 67°, 45°, 30°, 15°),
Liefern und montieren.

02.02.4 Schallschutzbogen PE, DN56

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,

jedoch DN56
Liefern und montieren.

4 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

08
02
02.02

Lv

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Sanitar

Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.5

02.02.6

02.02.7

02.02.8

02.02.9

02.02.10

Schallschutzbogen PE, DN70

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,

jedoch DN70
Liefern und montieren.

12 Stk

Schallschutzbogen PE, DN90/100

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,

jedoch DN90/100
Liefern und montieren.

20 Stk

Schallschutzbogen PE, 45° Schenkel lang, DN70

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,

jedoch 45° Schenkel lang,
Nennweite DN70
Liefern und montieren.

1 Stk

Schallschutzbogen PE, 45° Schenkel lang, DN100

Schallschutzrohrbogen PE wie in Leittext beschrieben,

jedoch 45° Schenkel lang,
Nennweite DN100
Liefern und montieren.

1 Stk

Schallschutzrohr-Abzweig PE, DN70/56

Abzweig PE fir Schallschutzrohr wie in Leittext
beschrieben,

jedoch 45°-88°,

Nennweite DN70/56

Liefern und montieren.

3 Stk

Schallschutzrohr-Abzweig PE, DN100/56

Abzweig PE fir Schallschutzrohr wie in Leittext
beschrieben,

jedoch 45°-88°,

Nennweite DN100/56

Liefern und montieren.

2 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.11

02.02.12

02.02.13

02.02.14

02.02.15

Schallschutzrohr-Abzweig PE, DN100/70

Abzweig PE fir Schallschutzrohr wie in Leittext
beschrieben,

jedoch 45°-88°,

Nennweite DN100/70

Liefern und montieren.

2 Stk

Schallschutzrohr-Abzweig PE, DN100/100

Abzweig PE fir Schallschutzrohr wie in Leittext
beschrieben,

jedoch 45°-88°,

Nennweite DN100/100

Liefern und montieren.

1 Stk

Schallschutzrohr-Reinigungséffnung, PE, DN70

Reinigungso6ffnung fir PE Schallschutzrohr wie in

Leittext beschrieben, Reinigungsrohr Rund

einschliellich Verschlussklappe und EPDM Dichtung

Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

1 Stk

Schallschutzrohr-Reinigungséffnung, PE, DN100

Reinigungsoéffnung fir PE Schallschutzrohr wie in

Leittext beschrieben, Reinigungsrohr Rund

einschlieBlich Verschlussklappe und EPDM Dichtung

Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

4 Stk

Schallschutzrohr-Reduzierung, PE, DN70/56

Reduzierung fur Schallschutzrohr PE wie in Leittext

beschrieben,
Nennweite: DN70/56
Liefern und montieren.

1 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.16

02.02.17

Schallschutzrohr-Reduzierung, PE, DN100/70

Reduzierung fur Schallschutzrohr PE wie in Leittext

beschrieben,
Nennweite: DN100/70
Liefern und montieren.

2 Stk

Schallschutzrohr-Reduzierung, PE, DN100/90

Reduzierung fur Schallschutzrohr PE wie in Leittext

beschrieben,
Nennweite: DN100/90
Liefern und montieren.

2 Stk

Schallschutzrohr-Stiitz-und Dehnmuffe

Text

02.02.18

02.02.19

Schallschutzrohr-Stitz-und DehnmuffeRohr wie vor

beschrieben, jedoch

Stlitz- und Dehnmuffe zur Dehnungskompensation und

Auszugsicherung incl. Lippendichtung EPDM, Kralle

Chromnickelstahl
liefern und montieren

Schallschutzrohr Stiitz-und Dehnmuffe, PE, DN56

Stlitz- und Dehnmuffe zur Dehnungskompensation und
Auszugsicherung inkl. Lippendichtung EPDM und Kralle

aus Chromnickelstahl fiir Schallschutzrohr PE, wie in

Leittext beschrieben.
Nennweite: DN56
Liefern und montieren.

2 Stk

Schallschutzrohr Stiitz-und Dehnmuffe, PE, DN70

Stlitz- und Dehnmuffe zur Dehnungskompensation und
Auszugsicherung inkl. Lippendichtung EPDM und Kralle

aus Chromnickelstahl fir Schallschutzrohr PE, wie in

Leittext beschrieben.
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

3 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitar
02.02 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.02.20 Schallschutzrohr Stiitz-und Dehnmuffe, PE, DN100

Stitz- und Dehnmuffe zur Dehnungskompensation und

Auszugsicherung inkl. Lippendichtung EPDM und Kralle

aus Chromnickelstahl fir Schallschutzrohr PE, wie in

Leittext beschrieben.

Nennweite: DN100

Liefern und montieren.

10 Stk EP oo GP e
02.02.21 Schallschutzrohr Ubergangsmuffe,PE/PP, DN56/50

Schallschutzrohr Ubergangsmuffe fiir Ubergange von

Schallschutzrohr auf PP-Rohr inkl. Lippendichtung aus

EPDM und Krallring aus Chromnickelstahl

Nennweite: DN56/50

Liefern und montieren.

3 Stk EP o GP e
02.02.22 Schallschutzrohr Ubergangsmuffe,PE/PP, DN70/70

Schallschutzrohr Ubergangsmuffe fiir Ubergange von

Schallschutzrohr auf PP-Rohr inkl. Lippendichtung aus

EPDM und Krallring aus Chromnickelstahl

Nennweite: DN70/70

Liefern und montieren.

1 Stk EP oo, GP o
02.02.23 Schallschutzrohr Ubergangsmuffe,PE/PP, DN100/100

Schallschutzrohr Ubergangsmuffe fir Ubergéange von

Schallschutzrohr auf PP-Rohr inkl. Lippendichtung aus

EPDM und Krallring aus Chromnickelstahl

Nennweite: DN100/100

Liefern und montieren.

6 Stk EP oo, GP o
02.02.24 Verbinder, Edelstahl, DN56-DN70

Verbinder aus Edelstahl fur beschriebenes

Schallschutzrohr PE und Formstlicken, inkl.

Dichtungsmanschette EPDM

Nennweite: DN56-DN70

Liefern und montieren.

15 Stk EP o GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02
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LOS Heizung / Sanitar
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Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.02.25

02.02.26

02.02.27

02.02.28

02.02.29

Verbinder, Edelstahl, DN90-DN100

Verbinder aus Edelstahl fiir beschriebenes
Schallschutzrohr PE und Formstiicken, inkl.
Dichtungsmanschette EPDM

Nennweite: DN90-DN100

Liefern und montieren.

25 Stk EP ...

Elektro-SchweiBmuffen DN56

Schweillmuffe fiir Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben. Zum kraftschlissigen und unlésbaren
Verbinden von Rohren und Formstlicken,
Nennweite: DN56

Liefern und montieren.

3 Stk EP ...

Elektro-SchweiBRmuffen DN70

Schweillmuffe fiir Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben. Zum kraftschlissigen und unlésbaren
Verbinden von Rohren und Formstlicken,
Nennweite: DN70

Liefern und montieren.

16 Stk EP ...

Elektro-SchweiBmuffen DN100

Schweillmuffe fir Schallschutzrohr PE wie in Leittext
beschrieben. Zum kraftschliissigen und unlésbaren
Verbinden von Rohren und Formstlicken,
Nennweite: DN100

Liefern und montieren.

30 Stk EP ...

Rohrschellen,gedammt, m. Gewindemuffe, DN56

Rohrschellen zur Befestigung der vorg.
Abwasserrohrleitungen an Wanden und Decken,
hochschallddmmend, auen verzinkt. Die Vorschriften fur
Schallschutz im Hochbau sind zu beachten.

Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit
Stitz und Dehnungsmuffen oder Langmuffe,

zur Gleitbefestigung von Rohren, einschl. Gewindestab

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.30

02.02.31

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.29 -

zur Verlangerung, Stockschraube zur Befestigung im
Dibel, Dibel entspr. Gewinde der Stockschraube,

einzukalkulieren ist ebenfalls das Herstellen der
Bohrung entspr. dem notwendigem Dibel.
Nennweite: DN56

Liefern und montieren.

6 Stk

Rohrschellen,gedammt, m. Gewindemuffe, DN70

Rohrschellen zur Befestigung der vorg.
Abwasserrohrleitungen an Wanden und Decken,

hochschalldammend, auf3en verzinkt. Die Vorschriften fur

Schallschutz im Hochbau sind zu beachten.

Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit

Stitz und Dehnungsmuffen oder Langmuffe,

zur Gleitbefestigung von Rohren, einschl. Gewindestab

zur Verlangerung, Stockschraube zur Befestigung im
Dibel, Dibel entspr. Gewinde der Stockschraube,

einzukalkulieren ist ebenfalls das Herstellen der
Bohrung entspr. dem notwendigem Dibel.
Nennweite: DN70

Liefern und montieren.

20 Stk

Rohrschellen,gedammt, m. Gewindemuffe, DN100

Rohrschellen zur Befestigung der vorg.
Abwasserrohrleitungen an Wanden und Decken,

hochschallddmmend, aulen verzinkt. Die Vorschriften ftr

Schallschutz im Hochbau sind zu beachten.

Zur Fixpunktbefestigung von Rohren in Verbindung mit

Stitz und Dehnungsmuffen oder Langmuffe,

zur Gleitbefestigung von Rohren, einschl. Gewindestab

zur Verlangerung, Stockschraube zur Befestigung im
Dubel, Dubel entspr. Gewinde der Stockschraube,

einzukalkulieren ist ebenfalls das Herstellen der
Bohrung entspr. dem notwendigem Duibel.
Nennweite: DN100

Liefern und montieren.

30 Stk

PP-Abflussrohr

Text

Kunststoff-Abflussrohr aus Polypropylen (PP),
heilRwasserbestandig, lichtstabilisiert, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102,
Guteanforderung nach DIN 8078 und

Richtlinie R 2.6.1/8 der Gltegemeinschaft

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.32

02.02.33

02.02.34

- Fortsetzung von Eintrag 02.02 -
Kunststoffrohre e.V.

Die Rohre sind resistent gegeniber anorganischen
Salzen, Laugen und Mineralsauren in Konzentrationen
wie sie zum Beispiel in Laborabwassern angetroffen
werden. Von organischen Lésungsmitteln wird
Polypropylen nicht geldst. Abflussrohre und Formstiicke
mit angeformter Steckmuffe mit Prifzeichen Pa-1 1203
und ONORM B 5178 geprilft.

Zur Verbindung mit anderen Rohrarten sind die vom
Hersteller vorgeschriebenen Dichtungen vorzusehen.
Formstiicke sollen nicht gekuirzt werden, die Rohre

sind mechanisch abzuldngen. Verlegung der Abflussrohre
nach den Vorschriften des Herstellers unter Einhaltung
der DIN 1986. Lieferung in Handelslangen von 150 mm bis
2.000 mm, einschl. angeformter Steckmuffe mit
O-Ringdichtungen.

Liefern und montieren.

PP-Abflussrohr, DN40/50

PP-Abflussrohr, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN40 und DN50
Liefern und montieren.

12 m EP o GP

PP-Abflussrohr, DN70

PP-Abflussrohr, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

15 m EP GP oo

PP-Abflussrohr, DN90/100

PP-Abflussrohr, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN90 und DN100
Liefern und montieren.

20 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

PP-Rohrbogen
Text

02.02.35

02.02.36

02.02.37

Kunststoff-Abflussrohrbogen aller Winkelgrade (87,5°,

80°, 67,5°, 45°, 30° und 15°) flir zuvor beschriebenes

Rohrsystem aus PP, einschl. O-Ringdichtung.

Liefern und montieren.

PP-Rohrbogen, DN40/50

PP-Rohrbogen, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN40 und DN50
Liefern und montieren.

4 Stk

PP-Rohrbogen, DN70

PP-Rohrbogen, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

6 Stk

PP-Rohrbogen, DN90/100

PP-Rohrbogen, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN90 und DN100
Liefern und montieren.

10 Stk

PP-Rohrabzweig

Text

02.02.38

EP o GP
EP o GP
EP GP o

Kunststoff-Abflussrohrabzweige aller Winkelgrade (87,5°
und 45°) flr zuvor beschriebenes Rohrsystem aus PP,

einschl. O-Ringdichtung.

Liefern und montieren.

PP-Rohrabzweig, DN40/50
PP-Rohrabzweig, wie zuvor beschrieben,

Nennweite: DN50/40/50, DN50/50/50, DN40/40/40, usw.

Liefern und montieren.

3 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.39

02.02.40

PP-Reduktion
Text

02.02.41

02.02.42

02.02.43

PP-Rohrabzweig, DN70
PP-Rohrabzweig, wie zuvor beschrieben,

Nennweite: DN70/70/70, DN70/50/70, DN70/40/70, usw.

Liefern und montieren.

6 Stk

PP-Rohrabzweig, DN90/100
PP-Rohrabzweig, wie zuvor beschrieben,

Nennweite: DN90/90/90, DN100/100/100, DN100/90/100,

DN90/70/90, usw.
Liefern und montieren.

10 Stk

Kunststoff-Abflussrohrreduktion in exentrischer
Ausflhrung flr zuvor beschriebenes
Rohrsystem aus PP, einschl. O-Ringdichtung.

Liefern und montieren.

PP-Reduktion, DN70/50

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN70/50
Liefern und montieren.

4 Stk

PP-Reduktion, DN90/70

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN90/70
Liefern und montieren.

2 Stk

PP-Reduktion, DN100/50

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN100/50
Liefern und montieren.

2 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.02.44

02.02.45

PP-Reduktion, DN100/70

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN100/70
Liefern und montieren.

2 Stk

PP-Reduktion, DN100/90

PP-Reduktion, wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN100/90
Liefern und montieren.

2 Stk

Rohrschellen fiir PP-Abflussrohr

Text

02.02.46

02.02.47

02.02.48

Rohrschellen zur Befestigung von

Kunststoff-Abwasserrohren aus PP an Wanden und Decken

einschl. Schalldammeinlage entsprechend den
Vorschriften flr Schallschutz im Hochbau.

Einschl. Gewindestab zur Verlangerung,
Stockschraube zur Befestigung im Diibel,
Dubel entspr. Gewinde der Stockschraube,
Herstellen der Bohrung entspr. Diibel.

Liefern und montieren.

PP-Rohrschelle, DN40/50

PP-Rohrschelle, wie zuvor beschrieben:
Nennweite: DN40 und DN50
Liefern und montieren.

25 Stk

PP-Rohrschelle, DN70

PP-Rohrschelle, wie zuvor beschrieben:
Nennweite: DN70
Liefern und montieren.

8 Stk

PP-Rohrschelle, DN90/100

PP-Rohrschelle, wie zuvor beschrieben:
Nennweite: DN90 und DN100
Liefern und montieren.

18 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.49

02.02.50

02.02.51

02.02.52

PP-Reinigungso6ffnung, DN100

Reinigungsoéffnung zu zuvor beschriebenem Rohrsystem aus
PP mit Verschlusskappe aus Kunststoff PP und EPDM

Dichtung.
Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

2 Stk

Anschluss an Grundleitung herstellen, DN100/100

Anschluss Schallschutzrohr PE an Grundleitung aus KG

Rohr herstellen.

NW Grundleitung: DN100
NW Fall-/Entliftungsl.:  bis DN100

EinschlieRlich aller erforderlichen Ubergangsstiicken

und Dichtungsmaterialien.
Liefern und montieren.

4 Stk

Anschluss an Dunstrohr herstellen, DN100/100

Anschluss von Entliftungsleitungen an vom Dachdecker

montierte Dachhaube/Dunstrohr herstellen.

NW Dunstrohr/Entliftg.: DN100

EinschlieRlich aller erforderlichen Ubergangsstiicken

und Dichtungsmaterialien.
Liefern und montieren.

4 Stk

Geruchverschluss mit Trichter
Geruchsverschluss mit Trichter aus Kunststoff.

EinschlieBlich Verbindungs- und Befestigungsmaterial

zum Anschluss an PP-Rohr.
Liefern und montieren.

2 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.02.53 Rohrbeliifter, DN32 fiir WT

Rohr verchromt, mit Rohrbeliifter
Dichtung und Gleitring

Nennweite: DN 32

fur AW-Itg. Waschtisch einpassen.
Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

02.02.54 PP-Beliiftungsventil DN70

Belliftungsventil zur Belliftung von Abwasserleitungen.
Zum Anschluss an PP-Rohr,

Material Polypropylen,

Warmedammung im Gehduse integriert

Nach EN12380, Typ A |,

mit Manschette,

fur Nennweite: DN70

Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

02.02.55 PP-Beliiftungsventil DN100

Bellftungsventil zur Belliftung von Abwasserleitungen.
Zum Anschluss an PP-Rohr,

Material Polypropylen,

Warmedammung im Gehduse integriert

Nach EN12380, Typ A |,

mit Manschette,

fur Nennweite: DN100

Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

02.02.56 Schmutzwasserdachhaube, DN 100

Schmutzwasserdachhaube nach DIN EN 12056 und
DIN 1986-100 zweiteilig, zur Schmutzwasserentliftung
mit Kondensatableitung im Haubenkopf

Bestehend aus:

Dachhaubenkopf aus Stahlblech mit
Spezial-Aluminium-Zinkbeschichtung,

auflien und innen pulverbeschichtet mit

Regenhaube zur Abdeckung von
Dachdichtungsbahn und Spannband.

Standrohr: doppelwandig mit einge-

schlossener PUR-Isolierung und Flansch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.56 -

mit Morteleinfilléffnung.
Rohranschlusslange: unter Flansch 300 mm
zum direkten Anschluss von HT-Rohr

und SML-Rohr.

Material: aulRen Stahlblech mit Aluminium-
Zinkbeschichtung, innen Kunststoffrohr (HT).
korrosions- und UV-bestandig,

mit Kondenssatablauf

Befestigung: ausschliellich vom Dach
Farbe: schwarz

Nennweite : DN100

Standrohrlange: ca. 650 mm

inkl. Schiebeflansch

Flachdach mit ca. 2% Gefalle

Vor Bestellung Abstimmung mit Dachdecker

Nur Liefern und an den Dachdecker tibergeben.

4 Stk EP o GP

02.02.57 PP-Badablauf, DN50, Ablauf senkrecht DN50, BS-Ausfiihrung

Bodenablauf R120 aus Polypropylen,

Ausfihrung senkrecht, mit angeformtem
Abdichtungsflansch, herausnehmbarem Geruchverschluss
und Schutzstopfen. Guteliberwacht nach DIN EN 1253.
Brandschutzelement mit Federkrallen-System und
integriertem, aufschaumenden Quellstoff zum

mortelfreien Einbau in Kernbohrungen und Durchbrichen,
wahlweise zum Einbau von Decken mit einer
Feuerwiderstandsklasse von F30 bis F120 mit einer
Deckenstarke von 150 mm bis 250 mm,

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung,

geeignet fur den Anschluss von Entwasserungsrohren aus
Guss oder Kunststoff.

Nennweite: DN50
Ablaufleistung: 091/s
Sperrwasserhdhe: 50mm

Einschlief3lich DUinnbettaufstockelement zur
Verbundabdichtung aus Kunststoff, mit
Abdichtungsmanschette fur den Einsatz von Flussigfolien
oder Abdichtungsbahnen z.B. bei Diinnbettkonstruktionen.

Inkl. Aufsatz mit Kunststoffrahmen, gezogenem
Edelstahlrost und Rickstaudichtung.

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.57 -

Fir die Installation in vorhandene Durchbriiche, die in
ihrer GrélRe oder Form die Herstellervorgaben
Uberschreiten ist ein Rohr (zB. HT) in der notwendigen
Grole der Kernbohrung einzuziehen und der Ringspalt mit
Moértel zu verschliefden. Ausflihrung entsprechend
Herstellervorgaben/Zulassung. Dies ist

einzukalkulieren.

Einschlief3lich Dicht- und Befestigungsmaterial,

Form- und Verbindungsstiicken zum Anschluss an das
PE-Schallschutzrohr DN56 und

ggf. Hilsenrohr mit notwendigen Mortel.

Komplett liefern und und nach Herstellervorgaben
montieren.

1 Stk EP GP oo

Titel 02.02 Abwasser und Zubehor  ..................................

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
02
02.03

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Edelstahirohre fiir Trinkwasserinstallation

Text

02.03.1

Rohre aus nichtrostendem Cr-Ni-Mo Stahl, Werkstoff
1.4401 nach DIN EN 10088 in geschweilter Ausfihrung.
Lieferung in Stangen mit hygienisch geschlossenen
Rohrenden. Mit Systemprtifzeichen des DVGW fir die
Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN EN 806 und DIN
1988. Geprift nach DVGW Arbeitsblatt W534.

Rohrverbindungen sind mittels Pressfittings aus
nichtrostendem Stahl, Werkstoff 1.4401, nach DVGW W534
herzustellen. Rohre, Fittings und Dichtungen zugelassen

fur die Desinfektion von Trinkwasser laut gultiger
Trinkwasserverordnung, gemal der Liste der
Aufbereitungsstoffe und Desinfektionsverfahren.

Betriebsdruck: PN 16
Max. Betriebstemp.: 95°C

Die Befestigung der Rohrleitung erfolgt nach MalRgabe
des Herstellers mit korrosionsgeschuitzten, stabilen
Befestigungen mit Schallddmmeinlage, in handelsiblicher
Ausfuhrung. Befestigungen mit Dibeln in Abstimmung
mit der Bauleitung.

Einschliel3lich Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial, Wand- und Deckendurchflihrungen,
Abdeckscheiben und Rosetten soweit nicht einzeln
aufgeflhrt sowie nicht erfasster Kleinteile.

Einschl. voribergehender, stabiler Schutz der
vorinstallierten Rohrenden und Armaturen wahrend der
Bauphase gegen Eintritt von Verunreinigungen sowie
Entfernung des Schutzes bei Fortsetzung der
Installation.

Liefern und montieren.

E-Stahlrohr DVGW, 15x1, DN12

E-Stahlrohr fir Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN12, 15x1

Liefern und montieren.

25 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
02
02.03

Gewerk

LOS Heizung / Sanitar
Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.03.2

02.03.3

02.03.4

02.03.5

02.03.6

E-Stahirohr DVGW, 18x1, DN15

E-Stahlrohr fir Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN15, 18x1

Liefern und montieren.

20 m

E-Stahlrohr DVGW, 22x1.2, DN20

E-Stahlrohr fir Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN20, 22x1.2

Liefern und montieren.

10 m

E-Stahlrohr DVGW, 28x1.2, DN25

E-Stahlrohr fir Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN25, 28x1.2

Liefern und montieren.

20 m

E-Stahirohr DVGW, 35x1.5, DN32

E-Stahlrohr fir Trinkwasserinstallation,
wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN32, 35x1.5

Liefern und montieren.

8 m

E-Stahl-Bogen DVGW, DN12
Bdgen aller Grade aus Edelstahl fur die

Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring
beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum

angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN12
Liefern und montieren.

30 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08
02
02.03

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.03.7

02.03.8

02.03.9

02.03.10

02.03.11

E-Stahl-Bogen DVGW, DN15
Bdgen aller Grade aus Edelstahl fur die

Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring

beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum

angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN15
Liefern und montieren.

10 Stk

E-Stahl-Bogen DVGW, DN20
Bdgen aller Grade aus Edelstahl fur die

Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring

beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum

angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN20
Liefern und montieren.

15 Stk

E-Stahl-Bogen DVGW, DN25
Bogen aller Grade aus Edelstahl fir die

Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring

beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum

angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN25
Liefern und montieren.

50 Stk

E-Stahl-Bogen DVGW, DN32
Bogen aller Grade aus Edelstahl fiir die

Trinkwasserinstallation mit Pressmuffe und Dichtring

beidseitig oder einseitig mit Einschubende. Passend zum

angebotenen Rohrsystem.
Nennweite: DN32
Liefern und montieren.

2 Stk

E-Stahl Abzweig DVGW, DN12
Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl fur die

Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen

Rohrsystem.
Grole(n): 15/15/15
Liefern und montieren.

4 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.12 E-Stahl Abzweig DVGW, DN15

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl fur die
Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen
Rohrsystem.

GroRe(n):  18/18/18, 18/15/18, 18/15/15, usw.
Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

02.03.13 E-Stahl Abzweig DVGW, DN20

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl fir die
Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen
Rohrsystem.

GroRe(n): 22/22/22,22/18/22, 22/18/18, 22/15/22, usw.
Liefern und montieren.

5 Stk EP GP oo

02.03.14 E-Stahl Abzweig DVGW, DN25

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl fir die

Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen

Rohrsystem.

Grole(n): 28/28/28, 28/22/28, 28/22/22, 28/18/28,
28/15/28, usw.

Liefern und montieren.

17 Stk EP GP oo

02.03.15 E-Stahl Abzweig DVGW, DN32

Rechtwinkliger Abzweig aus Edelstahl fir die
Trinkwasserinstallation. Passend zum angebotenen
Rohrsystem.

GroRe(n):  35/35/35, 35/28/35, 35/28/28, 35/22/35,
35/22/28, usw.
Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

02.03.16 E-Stahl Reduktion DVGW, DN15

Reduktion aus Edelstahl fir Trinkwasserinstallation.
Passend zum angebotenem Rohrsystem.

Grole: 18-15
Liefern und montieren.
1 Stk EP o, GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitéar
02.03 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.17 E-Stahl Reduktion DVGW, DN20

Reduktion aus Edelstahl fur Trinkwasserinstallation.

Passend zum angebotenem Rohrsystem.

Grole: 22-18, 22-15

Liefern und montieren.

1 Stk EP i, GP oo
02.03.18 E-Stahl Reduktion DVGW, DN25

Reduktion aus Edelstahl flr Trinkwasserinstallation.

Passend zum angebotenem Rohrsystem.

Grole: 28-22, 28-18, 28-15

Liefern und montieren.

2 Stk EP o, GP o
02.03.19 E-Stahl Reduktion DVGW, DN32

Reduktion aus Edelstahl fur Trinkwasserinstallation.

Passend zum angebotenem Rohrsystem.

GrolRe: 35-28, 35-22, 35-18, 35-15

Liefern und montieren.

1 Stk EP o GP o
Rohrschellen fiir E-Stahlrohr
Text
. Rohrschellen zur Befestigung von DVGW-Edelstahlrohren

an Wanden und Decken einschl. Schalldammeinlage

entsprechend den Vorschriften flir Schallschutz im

Hochbau. Einschl. Stockschraube zur Befestigung im

Dubel, Dubel entspr. Gewinde der Stockschraube und

Herstellen der Bohrung entspr. Diibel.
02.03.20 Rohrschelle fiir E-Stahirohr, DN12-DN15

Rohrschelle fiir Edelstahlrohr, wie zuvor beschrieben.

Nennweiten: DN12 und DN15

Liefern und montieren.

40 Stk EP o, GP o
02.03.21 Rohrschelle fiir E-Stahirohr, DN20-DN25

Rohrschelle fiir Edelstahlrohr, wie zuvor beschrieben.

Nennweiten: DN20 und DN25

Liefern und montieren.

90 Stk EP i, GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt-Nr.: 1703
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08
02
02.03

Gewerk

LOS Heizung / Sanitar
Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.03.22

02.03.23

02.03.24

02.03.25

02.03.26

Rohrschelle fiir E-Stahlrohr, DN32

Rohrschelle flr Edelstahlrohr, wie zuvor beschrieben.
Nennweite: DN32
Liefern und montieren.

5 Stk

Ubergang mit IG, Rg; DN12, Rp 1/2"

Ubergang mit Innengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Ventile/Armaturen wie in
Leitbeschreibung.

Material: Rotguss

Nennweite: E-Stahlrohr DN12 / Ventil Rp 1/2"
Liefern und montieren.

3 Stk

Ubergang mit IG, Rg; DN15, Rp 1/2"

Ubergang mit Innengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Ventile/Armaturen wie in
Leitbeschreibung.

Material: Rotguss

Nennweite: E-Stahlrohr DN15 / Ventil Rp 1/2"
Liefern und montieren.

4 Stk

Ubergang mit IG, Rg; DN32, Rp 1/4"

Ubergang mit Innengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Ventile/Armaturen wie in
Leitbeschreibung.

Material: Rotguss

Nennweite: E-Stahlrohr DN32 / Ventil Rp 1/4"
Liefern und montieren.

5 Stk

Ubergang mit AG, Rg; DN12, R 1/2"

Ubergang mit AuBengewinde zum Anschluss von
Edelstahlrohr an Armaturen wie in Leitbeschreibung.
Material: Rotguss

Nennweite: E-Stahlrohr DN12 / Ventil R 1/2"
Liefern und montieren.

6 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.27 Ubergang mit AG, Rg; DN15, R 3/4"

Ubergang mit AuRengewinde zum Anschluss von

Edelstahlrohr an Armaturen wie in Leitbeschreibung

Material: Rotguss

Nennweite: E-Stahlrohr DN15 / Ventil R 3/4"

Liefern und montieren.

8 Stk EP oo, GP o
02.03.28 Ubergangsstiick E-Stahl/PE-X, DN12

Ubergangstiick zur Verbindung von Edelstahl und

Metallverbundrohr, passend zum angebotenem Rohrsystem.

Material: Rotguss

Nennweite: E-Stahl DN12, 15x1

PE-X DN12, 16x2,25

Liefern und montieren.

25 Stk EP o GP o
02.03.29 Ubergangsstiick E-Stahl/PE-X, DN15

Ubergangstiick zur Verbindung von Edelstahl und

Metallverbundrohr, passend zum angebotenem Rohrsystem.

Material: Rotguss

Nennweite: E-Stahl DN15, 18x1

PE-X DN15, 20x2,5

Liefern und montieren.

6 Stk EP o GP oo
Metall-Verbundrohr fiir Trinkwasserinstallation
Text
. Mehrschichtiges Metallverbundrohr, in Stangen oder vom

Ringbund (sichtbar verlegte Rohrleitungen sind mit

Stangenmaterial zu verlegen) mit Systemprifzeichen des

DVGW fur Trinkwasserinstallationssysteme nach DIN EN

806, DIN 1988, gepruft nach DVGW Arbeitsblatt W 534.

Medienfiihrendes Rohr bestehend aus vernetztem

Polyethylen (PE-X), Tragschicht aus Aluminium und

aulerer Schutzschicht Polyethylen (PE-HD),

UV-stabilisiert. Verbindung tber direktes Verpressen

des Rohres auf das Fitting ohen Hiilse, Rohrenden

hygienisch verschlossen. Rohre, EPDM-Dichtungen und

Fittings zugelassen fir die Desinfektion von

Trinkwasser gemal der Liste der Aufbereitungsstoffe und

Desinfektionsverfahren nach geltender

Trinkwasserverordnung.

Die Befestigung der Rohrleitung erfolgt nach MalRgabe

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.03 -

des Herstellers mit korrosionsgeschiitzten, stabilen
Befestigungen mit Schallddmmeinlage, in handelsiblicher
Ausfihrung. Befestigungen mit Diibeln in Abstimmung
mit der Bauleitung.

Einschlief3lich Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial, Wand- und Deckendurchfiihrungen,
Abdeckscheiben und Rosetten soweit nicht einzeln
aufgefihrt sowie nicht erfasster Kleinteile.

Einschl. voribergehender, stabiler Schutz der
vorinstallierten Rohrenden und Armaturen wahrend der
Bauphase gegen Eintritt von Verunreinigungen sowie
Entfernung des Schutzes bei Fortsetzung der
Installation.

Liefern und montieren.

02.03.30 Metallverbundrohr PE-X, 16x2,25, DN12

Metallverbundrohr fiir die Trinkwasserinstallation, wie
zuvor beschrieben.

Nennweite: DN12 - 16x2,25mm

Liefern und montieren.

80 m EP o GP

02.03.31 Metallverbundrohr PE-X, 20x2,5, DN15

Metallverbundrohr fiir die Trinkwasserinstallation, wie
zuvor beschrieben.

Nennweite: DN15 - 20x2,5mm

Liefern und montieren.

25 m EP o GP i

02.03.32 Metallverbundrohr PE-X, 26x3,0, DN20

Metallverbundrohr fiir die Trinkwasserinstallation, wie
zuvor beschrieben.

Nennweite: DN20 - 26x3,0mm

Liefern und montieren.

20 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Gewerk
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Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.03.33

02.03.34

02.03.35

02.03.36

Metallverbundrohr PE-X, 32x3,0, DN25

Metallverbundrohr fiir die Trinkwasserinstallation, wie

zuvor beschrieben.
Nennweite: DN25 - 32x3,0mm

Liefern und montieren.

10 m

Kupplung/Reduzierung PE-X, DN12/DN15

Kupplung und Reduzierung fur Metallverbundrohr wie in
Leitbeschreibung, passend zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite: DN12-16x2,25mm, DN15-20x2,5mm

bzw. DN15-20x2,5mm auf DN12-16x2,25mm

Liefern und montieren.

20 Stk

Kupplung/Reduzierung PE-X, DN20/DN25

Kupplung und Reduzierung fur Metallverbundrohr wie in
Leitbeschreibung, passend zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite: DN20-26x3,0mm, DN25-32x3,0mm
bzw.
DN25 auf DN20/DN15
DN20 auf DN15/DN12

Liefern und montieren.

16 Stk

Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN12

Bogen flir Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung
durch Biegen herstellen oder als Fitting aus PVDF.

Grade: 45°, 90°
Nennweite: DN12, 16x2,25mm

Liefern und montieren.

60 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitar
02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.37 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN15

Bogen fur Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung

durch Biegen herstellen oder als Fitting aus PVDF.

Grade: 45°, 90°

Nennweite: DN15, 20x2,5mm

Liefern und montieren.

20 Stk EP oo, GP e
02.03.38 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN20

Bogen flir Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung

durch Biegen herstellen oder als Fitting aus PVDF.

Grade: 45°, 90°

Nennweite: DNZ20, 26x3,0mm

Liefern und montieren.

25 Stk EP oo, GP o
02.03.39 Bogen PE-X, 45/90 Grad, DN25

Bogen aus PVDF fiir Metallverbundrohr wie in

Leitbeschreibung.

Grade: 45°, 90°

Nennweite: DN25, 32x3,0mm

Liefern und montieren.

6 Stk EP oo GP o
02.03.40 Abzweig PE-X, DN12

Abzweig, gleiche Nennweite, aus PVDF fur

Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung, passend zum

angebotenem Rohrsystem.

Nennweite: d16/d16/d16 - DN12, 16x2,25mm

Liefern und montieren.

6 Stk EP oo GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.41 Abzweig PE-X, DN15

Abzweig, gleiche oder reduzierte Nennweite, aus PVDF
fur Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung, passend
zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite: d20/d20/d20, d20/d16/d20

Liefern und montieren.

6 Stk EP GP oo

02.03.42 Abzweig PE-X, DN20

Abzweig, gleiche oder reduzierte Nennweite, aus PVDF
fur Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung, passend
zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite: d26/d26d/d26, d26/d20/d26, usw.

Liefern und montieren.

8 Stk EP GP oo

02.03.43 Abzweig PE-X, DN25

Abzweig, gleiche oder reduzierte Nennweite, aus PVDF
fur Metallverbundrohr wie in Leitbeschreibung, passend
zum angebotenem Rohrsystem.

Nennweite: d32/d32/d32, d32/d26/d32, usw.

Liefern und montieren.

12 Stk EP o GP

02.03.44 Einzelanschlusswinkel, Rg, DN12/15, Rp 1/2"

Rechtwinkliger Einzel-Anschlusswinkel mit
Montageplatte, O-Ring und Innengewinde Rp 1/2" flir
Armaturenanschluss. EinschlieRlich Ubergangsstiick auf
Metallverbund-Systemrohr und Schallddammunterlage und
-kappe.

Material: Rotguss
Nennweite: DN12, DN15

Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitéar
02.03 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.03.45 Doppelanschlusswinkel, Rg, DN12/15, Rp 1/2"

Rechtwinkliger Doppel-Anschlusswinkel mit

Montageplatte, O-Ring und Innengewinde Rp 1/2" flir
Armaturenanschluss. EinschlieRlich Ubergangsstiicken auf
Metallverbund-Systemrohr und Schalldammunterlage und
-kappe.

Material: Rotguss
Nennweite: DN12, DN15

Liefern und montieren.

30 Stk EP ...

02.03.46 Montageplatte, zweifach

Montageplatte fir zwei Armaturenanschlisse. Verzinkt,
schallgedammt, inkl. Befestigungsmaterial und
Abdriickstopfen

Liefern und montieren.

20 Stk EP ...

Freistrom-Schragsitzventil, Rg
Text
Freistrom-Schragsitzventil aus Rotguss, Ausfihrung mit

und ohne Entleerung. Wartungsfreie Spindelabdichtung

mit selbstfettender EPDM-Lippendichtung. Unter Druck
austauschbar, Kegel drehbar gelagert, gegen

Druckschlage gesichert. Spindelgewinde aul3erhalb des
Mediums mit EPDM-Sitzdichtung. Verschleil3fester

Ventilsitz aus Edelstahl mit Handrad, totraumfrei.

Mit DVGW-Zulassung, bis DN32 Schallschutzzulassung nach
DIN EN ISO 3822 Klasse 1, DIN EN 1213.

Druckstufe PN16, max. Betriebstemperatur 110°C.

Mit beiderseits zweiteiliger Verschraubung zum
Anschluss an vorg. Rohrsystem.

Alle Ventile inkl. Dammschale

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08
02
02.03

Gewerk

LOS Heizung / Sanitar
Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.03.47

02.03.48

02.03.49

02.03.50

FS-Schragsitzventil, DN15, Rg, o. Entl.
Freistrom-Schragsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN15

EinschlieBlich Ubergangstiicken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

2 Stk

FS-Schragsitzventil, DN20, Rg, m. Entl.
Freistrom-Schragsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN20
Mit Entleerung

EinschlieBlich Ubergangstiicken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

2 Stk

FS-Schragsitzventil, DN20, Rg, o. Entl.
Freistrom-Schragsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN20

EinschlieBlich Ubergangstiicken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

2 Stk

FS-Schragsitzventil, DN25, Rg, m. Entl.
Freistrom-Schragsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN25
Mit Entleerung

EinschlieBlich Ubergangstiicken zum Anschluss an
Edelstahlrohr.
Liefern und montieren.

1 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitar
02.03 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.51 FS-Schragsitzventil, DN32, Rg, m. Entl.

Freistrom-Schragsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN32

Mit Entleerung

EinschlieRlich Ubergangstiicken zum Anschluss an

Edelstahlrohr.

Liefern und montieren.

1 Stk EP oo GP o
02.03.52 FS-Schragsitzventil, DN40, Rg, m. Entl.

Freistrom-Schragsitzventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN40

Mit Entleerung

EinschlieRlich Ubergangstiicken zum Anschluss an

Edelstahlrohr.

Liefern und montieren.

1 Stk EP oo GP oo
Vollstrom-Absperrventil, Rg
Text
. Vollstrom-Absperrventil aus Rotguss. Mit wartungsfreier

EPDM-Spindelabdichtung und Gehause mit Volldurchgang.

Herausnehmbares Innenoberteil mit EPDM Dichtungskoérper

und Rotguss-SchlieRkorper, Bediengriff 90 ° drehbar,

totraumfrei. DVGW-Zulassung bzw. nach DVGW-Arbeitsblatt

W 570, bis DN 32 Schallschutzzulassung nach DIN EN I1SO

3822 Klasse 1, DIN EN 13828. Druckstufe PN 16, max.

Betriebstemperatur 90 °C.

Mit beiderseits zweiteiliger Verschraubung zum

Anschluss an vorg. Rohrsystem.

Alle Ventile inkl. Ddmmschale
02.03.53 VS-Absperrventil DN15, Rg

Rotguss Vollstrom-Absperrventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN15

Inkl. Ubergangsstlicken auf vorgenanntes Systemrohr.

Liefern und montieren.

2 Stk EP oo GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitar
02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.54 VS-Absperrventil DN20, Rg

Rotguss Vollstrom-Absperrventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN20

Inkl. Ubergangsstlicken auf vorgenanntes Systemrohr.

Liefern und montieren.

1 Stk EP oo GP o
02.03.55 VS-Absperrventil DN25, Rg

Rotguss Vollstrom-Absperrventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN25

Inkl. Ubergangsstlicken auf vorgenanntes Systemrohr.

Liefern und montieren.

1 Stk EP oo, GP o
02.03.56 VS-Absperrventil DN32, Rg

Rotguss Vollstrom-Absperrventil wie zuvor beschrieben.

Nennweite: DN32

Inkl. Ubergangsstiicken auf vorgenanntes Systemrohr.

Liefern und montieren.

1 Stk

Unterputzventil in Behérdenausfiihrung
Text

Unterputzventil in Behérdenausfiihrung, mit Absperr-,

Regulier- und Voreinstellfunktion, komplett aus Rotguss
im mediumberihrten Bereich, bestandig gegen aggressives

Wasser, mit wartungsfreier Spindelabdichtung,
totraumfrei, mit Kegel aus Edelstahl und
EPDM-Sitzdichtung, mit stufenlos kirzbarem
Kunststoffschaft, Einbautiefe bis 110 mm, mit

verchromtem Stopfen, Rosette, Steckschllisseleinsatz zur
Betatigung mit Inbusschlissel SW 6 mm, sowie blauem

Signierplattchen, mit DIN-/DVGW- und Schallschutz-

zulassung, PN 16, beidseitig mit Innengewinde,
einschlieBlich passender Dammschale

Liefern und montieren.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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08
02
02.03

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.03.57

02.03.58

02.03.59

02.03.60

02.03.61

Unterputzventil IG DN20, aus RG
Unterputzventil in Behdrdenausfihrung,
beidseitig mit Innengewinde, DN20

mit Griffeinheit. EinschlieRlich passender Dammschale

und Ubergangsverschraubung.

Liefern und montieren.
2 Stk

Unterputzventil IG DN25, aus RG

Unterputzventil in Behdrdenausfihrung,
beidseitig mit Innengewinde, DN25

mit Griffeinheit. EinschlieRlich passender Dammschale

und Ubergangsverschraubung.

Liefern und montieren.
4 Stk

Unterputzventil IG DN32, aus RG

Unterputzventil in Behérdenausfiihrung,
beidseitig mit Innengewinde, DN32

mit Griffeinheit. EinschlieRlich passender Dammschale

und Ubergangsverschraubung.

Liefern und montieren.

4 Stk

Entleerungskugelhahn, Rg, PN10, DN15

Entleerungs-Kugelhahn aus Rotguss.
Anschluss: R 1/2", DN 15

Liefern und montieren.

2 Stk

Hauswasserstation, 1 1/2"

Anschlusseinheit flr die Kaltwasserversorgung mit

Verschraubungen, bestehend aus:

Vordruckmanometer 0-16 bar, Feinfilter aus
nichtrostendem Stahl in Klarsichtfiltertasse,

Ruckspulvorrichtung, Ablassventil, Druckminderer mit

entlastetem Einsitzventil, RickfluRverhinderer,

Hinterdruckmanometer 0-10 bar, ausgangsseitiges
Absperrventil, Gehduse aus Messing, Innenteile und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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08
02
02.03

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.03.62

02.03.63

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.61 -
Klarsichtfiltertasse aus Kunststoff

DVGW- und schallschutzgeprift Gruppe |,
Eingangsdruck: max. 16 bar PN 16
einstellbarer Enddruck: 1,5 - 6 bar
Wassertemp.: 40 °C

Filterfeinheit: 100 ym

Nennweite: DN 40

Anschluss: 11/2"

Zum Einbau in die Kaltwasser-Leitung im Heizungsraum..
Einschlieflich Form - und Verbindungssticke fir den
Anschluss an die Kupfer-Trinkwasserleitung.

Liefern und montieren.

1 Stk EP ..........

Bezeichnungsschilder

Schilder zum Bezeichnen der Absperrventile im
Hausanschlussraum, hinter Revisionséffnungen etc. und
des Rohrnetzes.

Das Bezeichnungsschild wird mit den mitgelieferten
Schrauben an die Wand geschraubt oder direkt an der
Rohrleitung befestigt. Das Beschriftungsfeld ist mit

einer steckbaren Klarsichtkappe gegen Fremdeinwirkungen
geschutzt.

Schildmaf3: 80 x 40 mm

Liefern und montieren.

16 Stk EP ..........

Probenahmeventil, DN8, Edelstahl

Beflammbares Probenahmeventil fur hyienisch-mikro-
biologische Untesuchung gem. DVGW W551 und TrinwV.
Far Trinkwasseranlagen PN 16 fur Zirkulationsleitungen
gem. DVGW- Arbeitsblatt W 551 und W 553.

Ventilgehause und Spindel aus Rotguss gem. DIN EN 1982
und DIN 50930-6. Metallisch dichtend gem. VDI 6023,
Auslaufbogen aus Edelstahl.

Nennweite: DN8
Gewinde: 1/4"

liefern und montieren

2 Stk EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02 Gewerk  Sanitar

02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.64 Probenahme-Eckventil, Ms verchr./Edelstahl

Kombiarmatur bestehend aus Eckventil und
Probenahmeventil zur Entnahme von trinkwasserproben
nach DIN ISO 19 458. Betatigung des Eckventils mittels
Schraubendreher (unter Schutzkappe). Mit langem
Schubschacht, Rosette, selbstdichtendem
Anschlussgewinde, zugfester Konus-Quetschverschraubung
mit L&ngenausgleich, Absperrorganen mit
héhertemperaturbestandigen Dichtungen (120°C),
Edelstahl-Entnahmerohr mit Uberwurfmutter und
Verschlusskappe.

Durchflussklasse Eckventil: B (<25I/min)
Gerauschklasse: I
Temperaturbestandig: Probenahem kurzzeitig 120°C
Werkstoff: Gehéause Messing konform
TrinkwV verchromt,
Entnahmerohr Edelstahl
Dimension: DN15 D1/2 AG x DN10 G3/8 AG

Anforderungen entsprechend TrinkwV, DIN EN ISO 19458
DVGW W270, KTW-Zulassung und DIN 50930-6.

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

02.03.65 Strangregulierventil., therm., DN15

Automatisches Zirkulations-Regulierventil zum
thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich,

mit automatischer Regelbereichsumstellung fiir die
thermische Desinfektion, mediumberihrte Metallteile aus
Rotguss. Absperreinheit mit Thermometer- und
Fahleraufnahme, PTFE-Sitzdichtung, thermostatische
Reguliereinheit, Aufiengewinde fir flachdichtende
Verschraubungen, mit Entleerstopfen, totraumfrei, DVGW
zugelassen, Regelbereich 50 °C bis 65 °C, Druckstufe
PN16.

Nennweite: DN15

Liefern und montieren.

1 Stk EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.03 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.66 Hauswasserzidhler, Q3=2,5m?3h, DN20

Ringkolbenzahler fur Kaltwasser bis 40°C nach DIN/ISO

4064, EN14154 und MID 2004/22/EG.

Fur horizontale und vertikale Montage zugelassen nach

MID in der Klasse Q3 = 2,5m?%h in dem
Messbereich R160.

Volltrockenldufer mit 360° drehbarem Zahlwerk.
Ultraschallverschweilltes Kunststoffzahlwerk (5
Vorkommastellen / 3 Nachkommastellen).
Magnetkupplung.

Hohe Genauigkeit, hohe Messbestandigkeit und
minimierter Verschleild der Lagerstellen durch das
hydrodynamische Gleichgewicht des profilierten
Ringkolbens. SerienmaRig vorbereitet flr die
nachtragliche Aufristung mit Fernauslesemodulen.

Die Messinglegierung des Gehauses erfullt die
Anforderungen der Trinkwasserverordnung
gemal DIN 50930.

Q3: 2,5m3/h (Alt: Qn=1,5m?3/h)
Messbereich: R 160

Nennweite: DN20

Anschluss: Gewinde G1°

Baulange: 190mm

Kleinster Durchfl. Q1:
Ubergangsdurchfl. Q2:

ca. 0,015 m3/h
ca. 0,025 m3h

Dauerdurchfl. Q3: 2,5 m?h
Uberlastdurchfl. Q4: ca. 3,1 m¥h
Druckverlust bei Q3: ca. 0,6bar
Max. Betriebsdruck PN: 16 bar

Inkl. Konformitatsgebuhr fir Kaltwasser sowie
Verschraubung und Dichtmaterial zum Einbau in die
Edelstahlleitung DN32 im Heizungsraum.
Einbaulage: Horizontal oder Vertikal

Liefern und montieren.

1 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.67 AP-Wasserzahler, Q3=2,5m%/h, DN15

Fligelrad Wasserzahler Aufputz fir Kaltwasser bis +30°C
oder Warmwasser bis +90°C.

Volltrockenlaufer mit Magnetkupplung,

mit oberflachenvergiitetem Gehause

und mit um 360° drehbarem modularem Zahlwerk,
serienmalig vorbereitet fir die nachtragliche

Ausrustung mit Kommunikationsmodulen.

Fur horizontale und vertikale Montage zugelassen nach
MID z.B. zwischen Eckverschraubungen oder in
Zahleranschlusskasten.

Q3: 2,5m3/h (Alt: Qn=1,5m?h)
Messbereich: R40 H/V

Nennweite: DN15

Anschluss: AG 3/4*

Baulange: 110mm

Dauerdurchfl. Q3: 2,5 m?h

Uberlastdurchfl. Q4: ca. 3,1 m3h

Inkl. Konformitatsgebuhr fir Warm- und Kaltwasser sowie
Verschraubung und Dichtmaterial zum Einbau in die
Edelstahlleitung DN20 im Heizungsraum.

Einbaulage: Horizontal oder Vertikal

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

02.03.68 UP-Wasserzihler, Q3=2,5m3h, DN15

Wasserzahler in Unterputzausflihrung fir Warmwasser bis
+90°C oder Kaltwasser bis +30°C.

Bestehend aus Einrohranschlussteil und
Messkapselwasserzahler mit Rosette.

Einrohranschlussteil fir Messkapselwasserzahler
Q3=2,5m?h, aus entzinkungsbestéandigem Pressmessing,
mit Kopfring, Edelstahl-Verschlusskappe zum Durchspilen
und zur Druckprobe, PN 10, mit Montageeinputzhaube und
Montageschlussel.

Einbaulange: 110 mm
Verschraubung 3/4" oder 1/2".

Einstrahl Fliigelrad Messkapselzahler mit
DVGW Zertifikat, fir horizontale und vertikale Montage
zugelassen nach MID, Volltrockenlaufer mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitéar
02.03 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.68 -

Metall/Saphir-Fligelradlagerung, mit um 360° drehbaren
modularem Zahlwerk, serienmalig vorbereitet fur die
nachtragliche Ausriistung mit Kommunikationsmodulen.
Mit drahtloser Plombe, komplett mit verchromtem
Zylinder und verchromter, runder Schubrosette 3140 mm
fur groRen Putzausgleich.

Q3: 2,5m3/h (Alt: Qn=1,5m?3/h)
Messbereich: R80 H/R50 V
Nennweite: DN15

Anschluss: AG 3/4*

Baulange: 110mm

I_I_)auerdurchfl. Q3: 2,5 m3h
Uberlastdurchfl. Q4: ca. 3,1 m¥h

Inkl. kaskadierbarem Zylinder mit Kunststofflinse
fur je 60 mm Verlangerung.

Inkl. Konformitatsgebuhr fir Warm- und Kaltwasser sowie
Verschraubung und Dichtmaterial zum Einbau in die
Edelstahlleitung DN15-25.

Einbaulage: Horizontal oder Vertikal

Liefern und montieren.

1 Stk EP ...

02.03.69 Revisionsoffnung, Fliesenrahmen

Revisions6ffnung fir Armaturen, Reinigungséffnungen der
Abwasser-, Regenfall- und Entliftungsleitungen in
Vorwandinstallation, Installationsschachten und
Verkleidungen, als Magnetfliesenrahmen aus PVC

Grole:

max. ca. 30 x 30 cm,

Wahl entspr. Fliesenmal},

einschl. Abdeckung.

Liefern und montieren.

5 Stk EP ...

02.03.70 Wiedereinbau Hauswasserzahler

Wiedereinbau des zuvor demontierten Kaltwasserzahlers
Q3=6,3m?h im Heizungsraum.

Einschlieflich Dichtungsmaterial und
Ubergangsverschraubung.

1 Psch EP..........

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen
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02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.71 Anschluss an WWB herstellen

Herstellen des Anschlusses fir Warmwasser und
Zirkulations an bestehenden Warmwasserbereiter flr den
Erweiterungsbau mittels Abzweig. Einschlief3lich
Dichtungsmaterial, Form- und Verbindungstlcken.
Rohrmaterial Kupfer, DN40

Liefern und montieren.

1 Psch EP o GP

02.03.72 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen fir Stitz-, Trag- und
Hangekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial
feuerverzinkt, Ausfiihrung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten

des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

15 kg =2 GP

02.03.73 Spiilen der Trinkwasserinstallation

Spllen mit bauseits gestelltem Wasser, gemaf den
Auflagen nach DIN 1988, auch abschnittsweise, mit
Leitungslangen von bis maximal 100 m pro Spulabschnitt,
im Anschluss an die Druckpriifung und vor
Inbetriebnahme.

Die Kalt- und Warmwasserleitungen sind getrennt mit
einem Luft-Wasser-Gemisch intermittierend unter Druck
strangweise von unten nach oben zu spulen.

Leistungen im einzelnen:

1. Demontage der Baustopfen und Installation von
Kugelhahnen. Anbringen von Abfluf3schlduchen.

2. Uberbriicken von Unterputzarmaturen ohne Spiilvor-
richtung, evtl. Einbau von Pal3stliicken fir Warm-
wasserbereiter.

3. Bereitstellung eines Spulautomaten mit Olfreier
Druckluft oder eines Spllkompressors, Montage und
Anschluld direkt hinter der Wasserzahleranlage
und dem Feinfilter.

4. Die Entnahmestellen nacheinander vom Spllkom-
pressor aus, in Richtung Installationsende 6ffnen
und geoffnet lassen.

5. Nach der letzten Entnahmestelle mind. 2 Minuten
warten und dann alle Kugelhdhne in umgekehrter
Reihenfolge schliel3en.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.73 -

6. Demontage des Spulkompressors und der Abfluf3-
schlauche, evtl. Palistiicke oder Umgehungen von
Unterputz-Armaturen, Warmwasserbereitern usw.

7. Ausstellung eines Spulprotokolls und Aushandigung
an den Bauherrn oder dessen Beauftragten (DIN 1988,
Teil 2, Abs. 11.3 und Teil 8, Abs. 3)

Die MaBRnahme ist mit der Bauleitung nach Anmeldung
in Einvernahme vorzunehmen.

Die erforderlichen Apparate und Gerate sind
vorzuhalten.

1 Psch EP o GP

02.03.74 Dichtheitspriifung

Dichtheitsprifung nach DIN 18 381, DIN EN 806 und DIN
1988-200 flr die gesamte neu erstellte Wasserleitungs-
anlage ist vor dem Einbau der Einrichtungsgegenstande
entsprechend den Vorschriften des Herstellers eine
Prifung auf Dichtheit vorzunehmen,

einschl. Prifung samtlicher Verbindungen auf Dichtheit.
Die Prifung hat im Beisein eines Vertreters des
Bauherrn und des verantwortlichen Fachingenieurs zu
erfolgen. Die Mangel sind sofort auf Kosten des
Auftragnehmers zu beheben.

Ein Prifattest in dreifacher Ausfiihrung ist
unaufgefordert zu erstellen und 5 Tage vor Endabnahme
zu Ubergeben.

Die Druckprifung als besondere Leistung nur bei
zusatzlich erforderlichen Druckproben,
abschnittsweise in Abstimmung mit dem Fachingenieur.
als Zuschlag fir zuséatzliche Druckproben.

Dichtheitspriifung und Festigkleitsprifung mit olfreier
Druckluft oder Inertgasen

Dichtheitsprifung: 110 mbar

Festigkeitsprifung:

DN < DN 50 max. 3 bar

DN > DN 50 max. 1 bar

pro Teilabschnitt
3 Stk EP s GP o

02.03.75 Trinkwasseruntersuchung

Durch das Installateurunternehmen ist nach Fertig-
stellung der Hausinstallation das zustandige Gesund-
heitsamt zu informieren und eine Trinkwasser-
untersuchung (TWK) vornehmen zu lassen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.75 -

Die Untersuchung ist durch den AN rechtzeitig zu
beantragen. Durch den AN sind die Kosten fir die

Untersuchung selbst und die anfallenden Geblihren in

dieser Position einzukalkulieren.

1 Psch

Titel

02.03 Trinkwasser und Zubehor  .................................

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.04 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Bemusterung Sanitdre Ausstattung

Text

02.04.1

02.04.2

02.04.3

Die Produkte der Planung in den Positionen der

sanitaren Ausstattung, soweit benannt, entsprechen den

Vorstellungen des Architekten und Nutzers. Vor
Bestellung ist nochmals eine Abstimmung Uber die
einzubauenden Gegenstande durchzuflhren.

Der AN fihrt vor Bestellung und Montage eine

Bemusterung der sanitéaren Ausstattung durch, dies ist

in die Positionen mit einzukalkulieren.

Auslaufventil, DN15, Griff, m. RV und RB

Auslaufventil fir Trinkwasser aus Messing, konform
TrinkwV, DVGW zertifiziert. Verchromt, Oberteil mit
Griff und Sicherheitskombination (DIN EN1717), mit
Ruckflussverhinderer und Rohrbelifter in

Durchflussform, Ventil mit Schlauchverschraubung.

Anschluss: DN15 G1/2" AG

EinschlieBlich Dichtmaterial und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP

Eckventil DN 15, mess.-verchr.
Zusatzliches Eckventil/Eckregulierventil DN 15, mit

selbstdichtenden Anschlussgewinde, mess.-verchr.,
mit Quetschverschraubung, und Schubrosette.

Fir den Austausch bestehender Eckventile.
Liefern und montieren.

2 Stk EP

WC-Keramik 4,5/6L, wandhédngend, spiilrandlos

Wandhéangendes Tiefspulklosett aus weillem
Sanitarporzellan, mit waagerechtem Abgang und
Komplettglasur.

Ausladung: ca. 540mm
Ausfuhrung: Spulrandlos
Farbe: weifd

Die Glasur ist vor Montage vom AN auf
einwandfreien Zustand zu prufen!

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.
Modell: Renova Nr.1

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08
02
02.04

Gewerk

LOS Heizung / Sanitar
Sanitar

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.04.4

02.04.5

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.3 -

Angebotenes Fabrikat:

TYp: e

Einschlielllich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP

Klosettsitz Duroplast

Klosettsitz mit Deckel aus Duroplast
und Edelstahlscharnieren.
Farbe: weild

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.
Modell: Renova Nr.1

Angebotenes Fabrikat:

TYP: ———————

Einschliel3lich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP

Montageelement WC, Betat. v.vorn

WC-Anlage fir die Vorwandmontage,
bestehend aus:
1 Montageelement fur Wand-WC in pulverbeschichteter
Stahlkonstruktion fir Vorwandinstallation.
Vormontierter UP-Spulkasten 4,5/ 6 | mit Betatigung
von vorn, schwitzwasservollisoliert. Mit 2-Mengen-
Spiltechnik, tiefenverstellbarer Befestigungsteile,
Befestigungsstangen und Muttern M 12,
vormontierter Wasseranschlufd mit Eckventil 1/2",
Spllkasten-Schutzteil, steckbare Ablaufbefestigung.
Mit Schutz- und Markierungsstopfen,
Befestigungsmaterial und Manschettengarnitur einschl.
Schallschutzset entsprechend dem eingebauten Fabrikat.

1 Abdeckplatte fur Wandeinbau-Spulkasten mit
Betatigung von vorn und wassersparender
Spll-Stop-Taste zweigeteilt, vandalensicher fur
offentliche Gebaude,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen
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02 Gewerk  Sanitar

02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.5 -
Farbe: Standardfarbe

1 WC-Anschlussbogen 90°, DN 100 mit Muffe d = 100 mm,
einschl. Gummidichtringen

sowie alle erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

Liefern und montieren.

5 Stk EP o GP

02.04.6 Waschtisch-Keramik, 600x500mm

Waschtisch aus Keramik geeignet fir die Montage an
Vorwandmontageelement.

Farbe: weild

GroRe: ca. 600x500 mm

Ausfiihrung: Mit Hahnloch, mit Uberlauf

Inkl. 2 (Stk) Eckventile DN 15, mess.-verchromt mit
Metallgriffkappe und Schubrosette fir Kalt- und
Warmwasseranschluss.

EinschlieRlich Ab- und Uberlaufventil mess.-verchr. und
Roéhrengeruchverschlul® 1 1/4", mit Schieberohr 120mm,
Wandrohr 220 mm und Rosette 1 1/4", verchromt.

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.
Modell: Renova Nr.1

Angebotenes Fabrikat: ...,

TYyp: e

Einschliellich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP o GP i

02.04.7 Montageelement WT
Waschtischelement zum Einbau in Vorwandinstallation:

1 Montageelement fur Waschtisch,
Stahltragerelement pulverbeschichtet, selbsttragend
mit 2 Befestigungsstangen M10, mit Armaturenplatte
héhenverstellbar

2 FuBstutzen hdéhenverstellbar, verzinkt

1 Armaturenanschlisse 1/2" universell mit

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.7 -

Dammunterlage 1 HDPE-Ablaufbogen DN 50,

Steckdichtung @ 44/ 32 mm

Erforderliche Eckventile sind in der Position der

WT-Keramik enthalten.

Einschl. aller erforderlichen Dichtungs- und

Befestigungsmaterialien.

Liefern und montieren.

5 Stk

02.04.8 Urinal-Keramik mit Spiilautomatik

Urinal mit integrierter Spulautomatik, aus weil3en

Sanitarporzellan.

Abmessung: 610x360x370mm HxBxT
Zulauf: von hinten

Abgang: nach hinten
Betriebsdruck min. 1 bar, max. 10 bar

Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen

Die Glasur ist vor Montage vom Auftragnehmer auf

einwandfreien Zustand zu geprufen!

Mit integriertem, verdecktem und netzbetriebenem
Urinalspulsystem fur 230 Volt AC (50-60Hz)

Festanschluss, mit Schutzart IP54.

Inkl. Einlaufverbinder und 1 Liter Absaugeformstick mit

unsichtbarem, fixiertem und selbstkalibrierendem

Multiparametersensor. Einstellbare Spuilzeit 4-16 sec.

Mit voreingestellter Hygienespllung und

Spllverhinderung bei unzureichendem Abfluss.

Zusatzlicher Reinigungsmodus mit 30 Min. Spulstopp.

Montage mit dem verdecketen Befestigungssystem.

Inkl. Befestigungssatz und Urinalsieb aus Edelstahl

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.

Modell: Renova Nr.1 Flushcontrol 501N

Angebotenes Fabrikat: ..o

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.8 -

TYP: ———————

EinschlieBlich aller erforderlichen Dicht- und

Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern und montieren.

4 Stk EP oo, GP o
02.04.9 Urinal-Keramik f. Austausch Bestand

Urinal aus weif3en Sanitarporzellan.

Abmessung: 610x360x370mm HxBxT

Zulauf: von hinten

Abgang: nach hinten

Betriebsdruck min. 1 bar, max. 10 bar

Kombinierbar mit Urinal Vorwand-Leerelementen

Die Glasur ist vor Montage vom Auftragnehmer auf

einwandfreien Zustand zu geprufen!

Zur Montage mit dem verdecketen Befestigungssystem.

Inkl. Befestigungssatz und Urinalsieb aus Edelstahl

Fabr. der Planung: KERAMAG oder glw.

Modell: Renova Nr.1

Angebotenes Fabrikat: ..o

TYP: ——————

EinschlieBlich aller erforderlichen Dicht- und

Befestigungsmaterialien.

Fur den Austausch von Bestandsurinalen.

Komplett liefern und montieren.

1 Stk EP oo, GP o
02.04.10 Montageelement Urinalanlage

Urinal-Montageelement vorbereitet fir Aufnahme der

Rohrantenne selbsttragende Rahmenkonstruktion,

mit durchgehender Bodenstutze, hdhenverstellbar,

Wandwinkel, tiefenverstellbar, Querstreben

verstellbar fir unterschiedliche Urinalbecken,

einschl. kompl. Befestigungsmaterial fur Urinal sowie

Schellen fir Spulrohr und Abfluss, einschlief3lich

Einlaufgarnitur und Ablaufbogen, Geruchverschluss, mit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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02.04 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.10 -
Anschlussgarnitur und Befestigungsmaterial.

Inkl. aller erforderlichen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.
Liefern und montieren.

4 Stk

02.04.11 Schamwand aus HPL

Schamwand gefertigt aus 13 mm starken
HPL-Vollkernplatten.

MaRe: 435 mm x 825 mm
Alle Kanten gefrast und abgerundet.

Farbwahl nach Absprache mit Architekt oder entsprechend

Farbnutzungskonzept. Inkl. Schamwandhalter aus
eloxiertem Aluminium fir die Wandmontage. TUV
zertifiziert und GS sicherheitsgepriift.

Liefern und montieren.

2 Stk

02.04.12 Ausgussbecken-Anlage, Massivwandmont., Stahl emal.

Ausgussbeckenanlage, wandhangend, emailiert,
bestehend aus:

1 Wandhangendes Ausgussbecken aus Stahl mit
Emaillierung in Standardfarbton Weil3.
Mit Riickwand und Klapprost aus verzinktem Stahl.
ca. 500x350mm
Zur Montage an Massivwand.
1 Ablaufventil, verchromt, mit Anschlussstutzen 1 1/2"
1 Kettenhalter und Stopfen
1 Roéhrengeruchverschluss 1 1/2", aus PP weil}

Einschlielich aller notwendigen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

Komplett liefern und montieren.

1 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.04.13 Ausgussbecken-Anlage, Vorwandmont., Stahl emal.

Ausgussbeckenanlage aus Stahl fur die Vorwandmontage,
bestehend aus:

1 Wandhangendes Ausgussbecken aus Stahl mit
Emaillierung in Standardfarbton Weil3.
Mit Riickwand und Klapprost aus verzinktem Stahl.

1 Vorwand-Montageelement fiir Waschtisch in verz.
Ausfihrung, pulverbeschichtet mit 2
Befestigungsstangen und Armaturenplatte,
inkl. 2 universeller Wasseranschliisse 1/2"

1 Ablaufventil, verchromt, mit Anschlussstutzen 1 1/2"
1 Kettenhalter und Stopfen
1 Rohrengeruchverschluss 1 1/2", aus PP weil}

Einschliel3lich aller notwendigen Dicht- und
Befestigungsmaterialien.

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

02.04.14 Anschluss Kiichenspiile herstellen, Kalt-'Warm-/Abwasser

Herstellen eines KW/WW/AW-Anschlusses flir bauseits zu
stellende Spiile, bestehend aus:

1 Kombi-Eckventil DN 15, mess.-verchr.,

Quetschverschraubung,

- 1 Eckventil DN 15, mess.-verchr.,
Quetschverschraubung,

- mit Kartuschen-Oberteil,

- mit Metallgriffkappe und Schubrosette

- Ablaufanschluss DN 50

Einschl. Montageschiene, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.

3 Stk EP o GP

02.04.15 Speicher Untertisch, 5L, 2kW, drucklos

Elektrischer Warmwasser-Speichererwarmer.

mit innenliegender Temperaturerfassung,
Temperaturwahl Gber Drehschalter,
Frostschutzstellung, EPS Warmedammung,
Anschlusskabel, Wasser-Schraubanschlissen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.15 -
rickstellbarem Sicherheitstemperaturbegrenzer.

Inhalt: 5 Liter

Ausfuhrung: offen, drucklos

Montageart: Untertisch
Anschlussleistung:  2kW

Anschlussart: 230V, 50Hz, Schuko-Stecker
Schutzart: IP 24

Durchflussmenge: 5 1/min
Wasseranschluss: 3/8"

Abmalfde (HxBXT): ca. 420x260x230
Farbe: weil}

Einschlief3lich Montageleiste zur Wandbefestigung,
T-Stlck 3/8" zum Einbau am Eckventil,
Metall-Druckschlauch 3/8" mit Uberwurfverschraubung,
Durchflussbegrenzer entsprechend Durchflussmenge
Speicher und allem weiteren notwendigen Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

2 Stk EP o GP

02.04.16 Behinderten-WC-Anlage, komplett
Behinderten -WC Anlage bestehend aus:

1 Tiefspulklosett aus Sanitarporzellan, wandhangend,
Abgang waagerecht, Ausladung 70 cm-
Farbe: weif}

1 Klosettsitz fir Behinderte mit durchgehender mess.-
verchr. Scharnierwelle
Farbe: weif

1 Montageelement fir Wand-WC bestehend aus:
selbsttragender Rahmen, pulverbeschichtet,
Befestigungsstangen und Muttern M 12
vormontierter UP-Spulkasten 6/7,5 | mit Betatigung
von vorn und 2-Mengen-Auslésung
vormontierter Wasseranschluss mit Eckventil 1/2"
Spllkasten-Schutzteil
steckbare Ablaufbefestigung

1 Abdeckplatte fir Wandeinbau-Spulkasten mit
Betatigung von vorn

1 WC-Anschlubogen 90°, DN 100
mit Muffe d = 100 mm,
einschl. Gummidichtringen

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.16 -

Sowie Befestigungsmaterial,
Manschettengarnitur einschl. Schallschutzset,
mit Gewindebuchsen fir seitl. Befestigungsplatten.

Der Spilkasten ist zum nachfolgend beschriebenen
Einbau einer elektr. WC Spulauslésung vorzusehen.

Einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien,
Einbauhéhe 480 mm Oberkante WC-Sitz
Komplett liefern und montieren.

2 Stk EP ...

02.04.17 WC-Steuerung f. Beh.-WC

Elektrische WC-Steuerung flr Taster, passend zu allen

handelsublichen potenzialfreien Tastern, bestehend aus:

- Rohbauset fiir WC-Steuerung zur Vorbereitung der
Fertigmontage mit Netzteil 230 V, UP-Dose, Leerrohr,
Bauschutz

- elektrischer Hebevorrichtung fiir Ablaufgarnitur

- gerduscharmer Niederspannungsservomotor

- 2 Kabel mit kodiertem Niederspannungsstecker
Anschlusskabel 1,2 m, vorkonvektioniert

- Steuerelektronik

- Drickerstange

- Lagerplatte

Spulauslésung Uber 2 Stitzklappgriffe,

passend zu UP-Spiilkasten,

Betatigungsplatte aus Edelstahl,

Betrieb mit Kleinspannung 24V - keine Netzspannung,
Inkl. 24V Trafo.

Einschl. aller erforderlichen Befestigungsmaterialien

und notwendigen Komponenten, passend zu vorgenannten
Vorwandelement, einschl. Leerrohre zur Verlegung in
Vorwand fur Kabel zum Spulkasten und zur Auslésung an
den Klappgriffen.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ..

02.04.18 Riickenlehne fiir Behinderten-WC

Ruckenlehne aus Nylon, Durchm. 34 mm,

Abmessung ca. 590x150x340mm, mit korrosionsgeschitztem,
durchgehendem Stahlkern, Zwischenringen und
stahlverstarkten Rosetten. Rosetten mit Durchm. 70 mm,

fur verdeckte Verschraubung, einschl. Schrauben und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.18 -

Dubel, fir Wandmontage iber WC mit Lange 700 mm nach
DIN 18024-2.

Farbe: Standardfarben nach Wunsch des Bauherren

Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

02.04.19 Stiitzklappgriff, 850 mm, E-Ausfiihrung, Spiiltaste

Zwei parallele, Ubereinander angeordnete, durch einen
Verbindungsbogen zusammengefligte Stangen mit einer
Taste, dient zum Festhalten und Abstitzen, belastbar
nach DIN 18024, leicht zu reinigen.

Stitzklappgriff kann nach oben und gebremst nach unten
geklappt werden. Mit durchgehendem,
korrosionsgeschutztem Stahlkern und Wandplatte aus
Polyamid mit integriertem Stahlkern. Montage an der
Wand mit Befestigungsmaterial, ca. 260 mm hoch und
80 mm breit; Stangen ca. @ 33 mm, aus hochwertigem
Polyamid.

Taste dient zum Auslésen der WC-Spllung,

Spiralkabel mit freien Leitungsenden fir Wandanschluss,
Tasten mit Schutzart IP67, Steuerspannung max.

30V = SELV, PELV, Schaltstrom bis max. 2A, passend fur
alle gangigen UP-Spilkasten mit elektrischer Steuerung.

850 mm Ausladung

einschl. Nachriistsatz fiir Toilettenpapierhalter mit
Abrollbremse der Papierrolle,
einschl. Befestigungsmaterial

Zur Befestigung neben dem Behinderten-WC am
entsprechenden Vorwandelement.
Farbe: Standardfarben nach Wunsch des Bauherren

Liefern und montieren.

4 Stk EP o GP i

02.04.20 Behinderten-Waschtisch,unterfahrbar, 650x550x125 mm(BxTxH)

Einzelwaschtisch, mit Hahnloch

Abmessung: 650x550x125 mm,

mit Ablageflache und ovalem Becken

weil}, aus Mineralguss mit porenfreier Oberflache,
integrierte Haltemdglichkeit, links und rechts

fur barrierefreien Bereich gemaf DIN 18040-1 und
18040-2. Ohne Uberlauf, mit Hahnloch,

zur Montage an Vorwand.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.20 -

2 Eckventile DN 15 mit Schmutzfanger,mess.-verchromt
mit Metallgriffkappe und Schubrosette

1 hoéhenverstellbaren Ablaufbogen
aus mess.-verchr. 1 1/4" Wandrohr, Rosette

1 Ablaufventil mit Sieb, mess.-verchr.

1 Wandeinbau-Sifon aus Kunststoff
mit Abdeckplatte weily

1 Montageelement fiir Waschtisch in verz. Ausfiihrung,
mit 2 Befestigungsstangen, mit Armaturenplatte
incl. 2 universelle Wasseranschlisse 1/2"

Mit PE-Anschluf3bogen DN 50, mit Gummidichtung,
einschl. Abdichtscheiben und Armaturenanschlisse 1/2"
fur Standarmatur inkl. Befestigungsmaterial (Schrauben
und Dubel) gemafl DIN EN 14688.

Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

02.04.21 Behinderten-Duschanlage

Behinderten-Duschanlage Unterputz,
komplett, bestehend aus:

Rohbauset DN15 UP

Rohbauset mit Schiebe-Klebeflansch zur
Wandeinbaumontage von Fertigbausets DN 15 mit
Mischeinrichtung, fir Duschanlagen. Zum Anschluss an
Warm- und Kaltwasser. Systembox aus Kunststoff, ca.
175x225 mm, mit absperrbaren Anschlussverschraubungen,
Rohbauschutz, Spllstiick zum Sptlen und
Dichtheitsprifung. Stufenlos verstellbarer
Schiebe-Klebeflansch mit formschlissig verbundener und
flexibler Dichtmanschette, 70mm breit. Dichtmanschette
aus wasserdichtem, dauerelastischem, alkalibestédndigem
und risstiberbriickendem thermoplastischen Elastomer mit
Polypropylen-Vlies zum Anschluss an Verbundabdichtungen
im Trocken- und Nassbau.

Einhebelmischer Wandeinbau

Einhebelmischer DN 15 als Fertigbauset zur
Wandeinbaumontage im Rohbauset, fir Duschanlagen.
Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser.
Funktionsblock mit integrierter Mischkartusche und

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.21 -

vormontierter Hygieneeinheit inklusive Sensor mit
Steuerelektronik. Zur Durchflihrung einer automatischen
Hygienespllung, programmgesteuerten thermischen
Desinfektion (zusatzliche Bypass-Magnetventilkartusche
notwendig).

Mischkartusche mit Keramikscheibentechnik und
thermostatischem Verbriihungsschutz, fest eingestellt
auf 43°C und Sicherheitsabschaltung bei
Kaltwasserausfall. Ganzmetallausfiihrung, sichtbare
Teile poliert verchromt. Halterahmen inklusive
Profildichtung, Edelstahlabdeckplatte ca. 190x245 mm
mit verdeckter Schraubbefestigung, verchromte
Kunststoffrosette, Riickflussverhinderer und Sieben.
Tiefenverstellbarkeit 25 mm. Aktivierte Hygienespulung,
fixe Intervallzeit 24 Stunden. Mit Méglichkeit der
Parametrierung und Kommunikation tber

optionale bidirektionale Fernbedienung.

Bypass-Magnetventilkartusche DN 5,

mit wasserdichtem Stecker und integriertem Sieb,

zur Durchflihrung thermischer Desinfektionen.
Ausfuhrung 24 V DC/1,8 W. Inkl. Verlangerungskabel,
2-polig, Lange ca. 5m.

Wandeinbau-Netzteil
mit 1 m Anschlusskabel zum Festanschluss der
Hygieneeinheit. 100-240 V AC - 6,75V DC.

Schlisselschalter, -taster

fur Aufputzmontage, in beiden Schalterstellungen
verriegelbar, Schllssel abziehbar.
Schaltspannung: max. 230 V AC.

Zum Schalten der thermischen Desinfektion.

Wandanschlussbogen DN 15,

hochglanzverchromt, eigensicher, nach DIN EN 1717
bestehend aus Wandanschlussbogen, aus Messing mit
Abdeckung aus ABS und Ruckflussverhinderer, integriert.
Dimension: DN 15, Anschluss: G1/2

Handbrause mit Brauseschlauch,

silber, 8x1750 mm, passend fir Wandstangenhalterung,
verchromt, antikalk

Durchflussklasse:

IB (25 I/min) bei 3 bar Fliesdruck

Wassersparset: 9 1/min

ElnschlieRlich Befestigungsmaterial.
Komplett liefern und montieren.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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1 Stk EP s GP e

02.04.22 Duschhandlauf m. Brausehalterstange

Duschhandlauf aus Polyamid mit verschiebbarer
Brausehalterstange, mit zur Wand zeigenden 45° Endbdgen
an waagerechten Stangen, mit seitlich (zur Montage)
verschiebbarer senkrechter Brausehalterstange,
Wandanbindung mit gerade zur Wand ausgefiihrten Stitzen
und flachen Rosetten, Nylon mit korrosionssicherem
Stahlkern, Stange mit stufenlos verstellbaren

Brausehalter einschl. korrosionsfreiem
Befestigungsmaterial.

Senkrechte Hohe: ca. 1100 mm

Lénge 1+2: je ca. 1300 mm

Fur Einhangesitz geeignet.

Nach Aufmald vor Ort, auch Sonderlangen.

Farbe: Standardfarben nach Wunsch des Bauherren

Einschliel3lich Schrauben und Dubeln zur
Befestigung an Wanden Mauerwerk und
Trockenbaukonstruktionen,

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP

02.04.23 Befliesbares Duscheelement, 1200x1200mm, Rinne

BeflieRbares Duschelement mit Rinnenablauf mit
Punktablauf bestehend aus:

- wasserundurchlassigen, expandiertem Polystyrol,

- mit integriertem Ablaufgefalle

- mit Dichteinsatz, Abdichtungs- und Entkopplungsbahn -

- mit waagerechtem Ablauf, Geruchsverschluss mit
Haarsieb enthehmbar

- mit Edelstahlrinnenablauf

- Gesamteinbauhdhe:
ca. 135mm (einschl. Ausgleichsmaterial)

Vor Ort ist das genaue AufmaR zu nehmen.

Inkl. Dichtband, Dichtinnenecken, Flissigabdichtung,
Verbundkleber, Randdammstreifen und Schallddmm-Matte

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.23 -

Breite x Ladnge: 120x120cm

Sowie alle erforderlichen Dicht- und Befestigungs-
materialien.
Liefern und montieren.

1 Stk EP GP

02.04.24 Einhand-Mischbatterie Wandmontage, Schwenkauslauf

Einhandmischer als Wandbatterie verchromt,
mit Rohr-Schwenkauslauf, Keramik-Kartusche und
variabel einstellbarer Mengenbegrenzung.

Anschluss: 1/2", DN15
Ausladung: 200mm

Inkl. 2 Eckventilen DN 15, mess.-verchromt mit
Metallgriffkappe und Schubrosette, flexibler
Anschlussschlauchen und erforderlichem Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.

Zur Montage Uber Ausgussbecken.
Liefern und montieren.

2 Stk EP o GP

02.04.25 Einhand-Waschtischbatterie, Zugknopfablauf

Waschtisch-Einhandmischer, Einlochmontage, mit
Luftsprudler, starrem Auslauf und Perlator.

Mit Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" verchromt,
Bedienungshebel aus Metall,

variabel einstellbare Mengenbegrenzung,
einstellbare Mindestmenge 2,5 I/min,
Gerauschverhalten entspr. DIN 4109 Gruppe .

Mit Keramikscheiben und austauschbarer Kartusche,
35 mm Keramikkartusche,

Anschluss: 1/2", DN15
Ausladung ca. 125 mm

Fabr. der Planung: GROHE oder glw.
Modell: Eurosmart Cosmopolitan M-Size

Angebotenes Fabrikat: ...,

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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02.04.26

02.04.29

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.25 -

TYP: ———————

Einschliellich flexibler Anschlussschlauche und
Dichtungsmaterial.
Liefern und montieren.

5 Stk EP o GP

Einhand-Waschtischbatterie f. Beh.-WT

Einhand-Waschtischbatterie wie zuvor beschrieben,
jedoch als Spezialmischbatterie mit einer Hebellange
von ca. 120 mm, ohne Ablaufgarnitur, fir
Behinderten-WT, mit Verlangerungen der flexiblen
Anschlussschlauche fur héhenverstellbaren Waschtisch.

Fabr. der Planung: GROHE oder glw.
Modell: Euroeco Special

Angebotenes Fabrikat:

TYP: ———————

Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

Verfugen mit Sanitérsilikon

Verfugen mit Sanitarsilikon an den neu installierten
sanitéren Einrichtungsgegenstéanden, Farbe passend zu
Einrichtung und Fliesen.

25 m EP GP oo

Titel 02.04 Sanitidre Ausstattung

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Bemusterung Sanitarzubehor
Text
Die Produkte der Planung in den Positionen des

Sanitarzubehdrs, soweit benannt, entsprechen den
Vorstellungen des Architekten und Nutzers. Vor
Bestellung ist nochmals eine Abstimmung Uber die
einzubauenden Gegenstande durchzuflhren.

Der AN fihrt vor Bestellung und Montage eine
Bemusterung des Sanitarzubehdrs durch, dies ist in die
Positionen mit einzukalkulieren.

02.05.1 Seifenspender, 500ml

Einheit zur Dosierung von Flussigseifen.

Zylindrisch geformter Behalter in ringférmigem
Wandhalter, dient zur Aufnahme handelsublicher
Flussigseife, ermoglicht Einhandbedienung. Dosierung
der Seife durch groRe Drucktaste auf der Vorderseite.
Der Behalter kann abgenommen werden.
Diebstahlgeschutzt durch verdeckte Verschraubung.
Behalterdeckel kann verriegelt werden,

mit Wandsockel zur Abdeckung von Bohrungen.

Behalterdurchmesser 75 mm, Flllmenge 500 ml,
Wandsockel und Halterung aus Polyamid.

Befestigung: Wandmontage

Inhalt: 1x 500ml Flissigseife
Abmale: ca. 210x75x120 (HxBxT)
Fabr. der Planung: HEWI oder glw.
Modell: Serie 477

Angebotenes Fabrikat: ..o

TYP: ———————

Einschliel3lich Befestigungsmaterial und Erstbefiillung.
Liefern und montieren.

5 Stk EP o GP

02.05.2 Hygienekombination

Hygienekombination, bestehend aus Hygienebehalter mit
integriertem Hygienebeutelspender.

Zylindrisch geformter Behalter mit Klappdeckel,

Behalter entnehmbar, Knie- und Handbetatigung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 134 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.05 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.05.2 -

Integriertes Fach flir handelstibliche Hygienebeutel. Nur

zur Wandmontage geeignet, Inhalt ca. 6 Liter., aus

Polyamid.

Befestigung: Wandmontage

Abmale: ca. 340x180x210 (HxBxT)
Fabr. der Planung: HEWI oder glw.
Modell: Serie 477

Angebotenes Fabrikat:

TYp: e

Einschliellich Befestigungsmaterial und Erstbefillung.

Liefern und montieren.

3 Stk

02.05.3 Abfallkorb, Lochblech
Rechteckiger Behalter aus Lochblech mit Aufsatz aus
Kunststoff, dient als Abfallbehalter flr benutzte
Papierhandtucher. Der Aufsatz dient zur Befestigung und
Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden.
Befestigung: Freistehend oder zur Wandmontage.
Abmale: ca. 520x300x300 (HxBxT)
Fabr. der Planung: HEWI oder glw.
Modell: Serie 477
Angebotenes Fabrikat: ..o
TYP: ———————
Einschliel3lich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.
5 Stk

02.05.4 Elektr. Hindetrockner allseitig, TkW

Elektrischer Handetrockner fir alle Einsatzbereiche mit

allseitiger Trocknung. Durch antibakteriell wirkendes

Material und Wasserauffangbehalter auch in hygienisch

hochsensiblen Bereichen einsetzbar.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 02.05.4 -

Bedienung automatisch durch Auslésung von
Infrarot-Sensoren beim berthrungslosen EinfGhren der
Hande in die beleuchtete Offnung an der Oberseite.
Allseitige Trocknung der Hande durch beidseitige
Luftdisen. Motordrehzahl durch Schalter drosselbar.
Handetrocknungsdauer bei Standardeinstellung ca. 10
Sekunden, Laufzeit nach Wegnehmen der Hande 2 Sekunden.
Automatische Abschaltung nach 20 Sekunden.
Gehausematerial 3,0 mm schlagfestes ABS mit
antibakterieller Wirkung, Gehduseoberflache weil} mit
silbergrauem Mittelbereich. Erwarmung der
Trocknungsluft Uber die Abwarme des Motors.
Luftansaugung von unten Uber auswechselbaren
Grobfiltereinsatz, zusatzlicher vergroRerter

HEPA-Filter zur Eliminierung von Bakterien sowie
Reinigung der Raumluft. Restwasser wird im
herausnehmbaren Wasserauffangbehalter aufgefangen.
Signale zum Wechseln der Filter und zur Entleerung des
Wasserauffangbehalters durch Display Anzeigen
(Handetrockner bleibt weiterhin voll funktionsfahig).
Bereitschaftsanzeige iber LED-Streifen an der Offnung,
Luftgeschwindigkeit ca. 610 Stundenkilometer bei
Standardeinstellung, Lufttemperatur abhangig von
Raumtemperatur und Motor-Restwarme.
Wandhalterung mit Drei-Punkt-Befestigung,
Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose,
Diebstahlsicherung durch verdeckte Verschraubung.

Abmessungen: ca. 670x330x230mm (HxBxT)
Anschlussleistung: 1000W bei 230V, 50/60Hz, 4,6A
Betriebsgerausch: ca. 85 Dezibel
Motorumdrehungen: ca. 31.500 pro Minute

Motortyp: geschalteter Reluktanzmotor
Schutzklasse: Il

Schutzart: IP33

Gewicht: ca. 9kg

Farbe: weild oder silber,

nach Vorgabe des Bauherren.

Fabr. der Planung:
Modell:

AIRWOLF oder gleichwertig.
Handetrockner Serie V

Angebotenes Fabrikat:

TYP: ———————

EinschlieRlich Befestigungsmaterial und elektrischem

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 02.05.4 -

Anschluss an die vom Gewerk Elektro bis zur
Unterputzdose gezogenen Leitungen.
Komplett liefern und montieren.

Anmerkung:

Entscheidungsgrundlage fiir den Bauherren bei dieser
Wahlposition ist ein noch bevorstehender Test des
ausgeschriebenen Fabrikats, Testgerat beim Hersteller
bereits bestellt.

Bei Abgabe eines Angebotes mit abweichendem Fabrikat
ist ggf. bei Entscheidung fir elektrische Handetrockner
der beschriebenen Ausfihrung durch den AN in Abstimmung
mit dem Bauherren ein Test bzw. eine Ausleihe des
angebotenen Fabrikats zu organisieren. Einschlie3lich
der Herstellung des elektrischem Anschluss an
vorhandene UP-Dose durch den AN. Die fur die Leihe
entstehenden Kosten (Lieferung, ggf. Leihgebuhr) tragt
der AN, dieser Mehraufwand ist bei Abgabe eines
Angebotes mit abweichendem Fabrikat mit
einzukalkulieren.

5 Stk EP o GP

02.05.5 Faltpapier-Handtuchspender

Wabhlposition
Rechteckig geformter Behalter mit eingefasster

Entnahmedffnung zur Aufnahme handelsublicher
Papierhandtiicher, Fassungsvermogen ca. 450 Stick,
abschlieRbar.

Befestigung: Wandmontage.

Abmale: ca. 460x310x160 (HxBxT)
Fabr. der Planung: HEW!I oder glw.
Modell: Serie 477

Angebotenes Fabrikat: ...,

TYP:

Einschlieflich Befestigungsmaterial und Erstbefllung.
Liefern und montieren.

5 Stk EP * nur Einheitspreis *

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.05.6 WC-Papierhalter

WC-Papierhalter aus Polyamid, diebstahlgeschutzt durch

verdeckte Verschraubung.

Befestigung: Wandmontage

Abmale: ca. 160x120mm (BxT)

Fabr. der Planung: HEWI oder glw.

Modell: Serie 477

Angebotenes Fabrikat:  ........ccccoiiiiiiiiins

TYP: ———————

Liefern und montieren.

5 Stk EP oo, GP o
02.05.7 WC-Biirstengarnitur

WC-Burstengarnitur, bestehend aus WC-Biirste mit

Behalter und Wandhalterung. Birstengriff mit

auswechselbarem Biirstenkopf, Blrstenkopf aus schwarzem

Polyamid.

Burstentopf aus Polyamid mit gewdlbtem Boden und

halboffenen Oberteil mit Ringhalter, Behalter

herausnehmbar. Diebstahlgeschiitzt durch verdeckte

Verschraubung.

Befestigung: Wandmontage

Abmale: ca. 470x140x140mm (HxBxT)

Fabr. der Planung: HEWI oder glw.

Modell: Serie 477

Angebotenes Fabrikat:  ........ccccooiiiiiins

TYP: ———————

Liefern und montieren.

7 Stk EP oo, GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.05.8 Badspiegel rechteckig, 600x500mm

Rechteckiger Spiegel aus Kristallglas mit Garantiebelag
und geschliffenen Kanten einschliel}lich
Befestigungsmaterial.

HxB ca.: 600x500mm

Liefern und montieren.
5 Stk EP .o, GP oo

02.05.9 Wandhaken rund, Polyamid

Einzelhaken aus Polyamid mit Befestigungsrosette bzw.
verdeckter Verschraubung zum Aufhangen von
Kleidungsstucken.

Einschlielllich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

7 Stk EP GP oo

Titel 02.05 Zubehor Sanitar  ..............cooeeviieinennnn.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Warmedammung MiWo/Al-Gitterf.
Text
Warmedammung allgemein:

Die Auflagen der EnEV 2014 sind einzuhalten.
Durchdringung von Brandwanden und Decken sind
feuerbestandig, mit zugelassenen
Brandschutzdurchfiihrungen durch ein entsprechendes
Fachunternehmen auszufihren. Alle Materialien missen
nicht brennbar sein. Die Verwendung von Matten oder
Schalen mit aufkaschiertem Papier ist unzulassig.

Fur die Ausfliihrung gilt DIN 18 421.

Alle Dammarbeiten missen durch eine konzessionierte
Fachfirma ausgefihrt werden.

Dammung der Kaltwasser-, Warmwasser- und
Zirkulationsleitung und/oder Heizungsleitungen inkl.
aller Bégen, Abzweige und Armaturen geman
Energieeinsparverordnung mit 100 % dammen.

Ausfihrung der Dammung:

Dammschale aus Steinwolle, mit gitterverstarkter
Aluminiumfolie kaschiert, nicht brennbar,
Baustoffklasse A2. Abkleben der Stél3e mit Aluklebeband.

Die Verarbeitung hat entsprechend den
Herstellerrichtlinien zu erfolgen, einschlieRlich
Gerungsschnitt an Abzweigen mit BS-Anforderungen.

02.06.1 Dammung, DN12-DN 20, Miwo/Al-Gitterf., 20mm
Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext
beschrieben.

Far Nennweite: DN12 - DN20
Dammdicke in mm: 20 mm
Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

200 m EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 140 von 158



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitar
02.06 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.06.2 Dammung, DN25, Miwo/Al-Gitterf., 30mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Fur Nennweite: DN25

Dammdicke in mm: 30 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

40 m EP ., GP o
02.06.3 Dammung, DN32, Miwo/Al-Gitterf., 40mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Fir Nennweite: DN32

Dammdicke in mm: 40 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

10 m EP o, GP o
02.06.4 Dammung, DN40, Miwo/Al-Gitterf., 50mm

Dammung von geraden Rohrleitungen wie in Leittext

beschrieben.

Fir Nennweite: DN40

Dammdicke in mm: 50 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

8 m EP s GP
02.06.5 Dammung Bogen, Abzweige, DN15-DN20

Dammung von Bégen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fur Nennweite: DN15-DN20

Dammdicke Dinmm: 20 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

220 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.06.6 Dammung Bogen, Abzweige, DN25

Dammung von Bégen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fir Nennweite: DN25

Dammdicke Dinmm: 30 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

80 Stk EP o, GP .o
02.06.7 Dammung Bogen, Abzweige, DN32

Dammung von Bdgen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fir Nennweite: DN32

Dammdicke D in mm: 40 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

30 Stk EP o, GP o
02.06.8 Dammung Bogen, Abzweige, DN40

Dammung von Bdgen u. Abzweigen wie in Leittext

beschrieben:

Fir Nennweite: DN40

Dammdicke D in mm: 50 mm

Nach EnEV: 100%

Liefern und montieren.

5 Stk EP s GP e
02.06.9 Dammen von Armaturen, DN15-DN25

Armaturenddmmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits

in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,

auch fur bestehende ungeddmmte Armaturen.

Nennweite: DN 15 bis DN25

Liefern und montieren.

20 Stk EP GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.06.10 Dammen von Armaturen, DN32-DN40

Armaturenddmmung entsprechend EnEV soweit nicht bereits
in der Position der jeweiligen Armaturen enthalten,
auch fur bestehende ungeddmmte Armaturen.

Nennweite: DN32 bis DN40

Liefern und montieren.

8 Stk EP GP oo

Ummantelung aus PVC-Folie
Text
Ummantelung von miwogeddmmten

Rohrleitungen einschl. Zuschlag fiir samtliche

Formstlcke, Formstiicke werden Gbermessen, bestehend
aus: PVC-Folie, schwer entflammbar, Klasse B1 nach

DIN 4102, Langs- und Rundnahte DIN-gerecht Uberlappen,
Langsnahte mit Selbstklebeverschluss an der
Langsuberlappung der Folie, einseitig gelocht bzw.

mit Hakenkantenverschluf® bzw. mit Kunststoff-
Stecknieten verschliefien (Heftklammern sind

unzulassig), Rundnahte mit Weich-PVC-Band abkleben;
Rohrbogen und Formstlicke aus Fertigteilen (Halbschalen)
an den Enden der Isolierung und bei
Mauerdurchfiihrungen sind graulackierte Alu-Manschetten
anzubringen und mit Nieten rutschsicher zu befestigen;
Durchdringungen fur Befestigungen, Messstutzen und
dergleichen sind sauber auszubilden, einzufassen bzw.
mit Blenden zu versehen und abzudichten.

Innerhalb des Heizungsraums und im sichtbaren Bereich.

Liefern und montieren.

02.06.11 PVC-Ummantelung, DN25

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% geddmmtes Rohr,
Nennweite DN 25.

Liefern und montieren.

10 m EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.06.12 PVC-Ummantelung, DN32

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% gedammtes Rohr,
Nennweite DN 32.

Liefern und montieren.

6 m

02.06.13 PVC-Ummantelung, DN40

PVC-Ummantelung wie in Leittext beschrieben.
Ummantelung fir 100% gedammtes Rohr,
Nennweite DN 40.

Liefern und montieren.

4 m

R90-Abschottung fiir nichtbrennbare Rohre
Text

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum

Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und

Decken.

Anforderung:

R90 nach DIN 4102-11 gem. abP P-3725/4130-MPA BS

Formschlussig in passende Kernbohrung ohne zusatzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumflllend dicht
mit formbestandigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie

z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlie3en.

Eine weiterfUhrende Da&mmung ist beidseitig der

Durchfiihrung in einer Lange von je 1 m anzubringen. Die

Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht & >/= 0,6mm, 6

Windungen/Ifm. auf dem Robhr fixieren.

Nachweis von gepriftem 0-Abstand zu Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer

und Rauch in Liftungsleitungen entsprechend DIN

18017-3. Es ist davon auszugehen, dass die

Mindestabstande zwischen gedammten und ungedammten

Rohrleitungen nach DIN 4140 unterschritten werden.

Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 02.06 -

Ubereinstimmungserklirung zu bescheinigen.

Bauteildurchfiihrung:

Werkstoff: Steinwolle

Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1 bzw.
A2-s1-d0 nach EN 13501-1

Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17

Rohdichte: >/= 150 kg/m?

Oberflache: gitternetzverstarkte,

farblich markierte Aluminiumfolie
Rohre: nichtbrennbare Rohre
Einbau in: Massivwande >/= 100 mm

leichte Trennwande >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm

Weiterfilhrende Dammung:

Baustoffklasse: A2L - s1, dO nach DIN 13501-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Lamda: 0,035 W/(m-K) nach EnEV

Oberflache: gitternetzverstarkte Aluminiumfolie

Einbauldnge: je 1m beidseitig der Bauteiloberfache

Dammstarke: nach EneV
Einschliel3lich des ggf. notwendigem Materials

(Mdrtel/Brandschutzkitt) zum Verschlieien des
Ringspaltes.

02.06.14 R90-Abschottung fiir n.brb. Rohre, DN12-DN25

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum

Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und

Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN12 bis DN25, DA 15-34mm
Wandstarke:  bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

7 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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02.06.15 R90-Abschottung fiir n.brb. Rohre, DN32-DN40

Brandschutz-Rohrabschottung um nichtbrennbare Rohre zum

Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und

Decken, wie in Leittext beschrieben.

DN32 bis DN40, DA 35-49mm
bis ca. 30cm

Nennweite:
Wandstarke:

Liefern und montieren.
1 Stk

R90-Abschottung fiir brennbare Rohre
Text

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre zum

Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und

Decken.

Anforderung:  R90 nach DIN 4102-11

Formschlissig in passende Kernbohrung ohne zusatzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfillend dicht
mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie

z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlie3en.

Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht @ >/= 0,6mm, 6

Windungen/Ifm. auf dem Robhr fixieren.

Null-Abstand zu anderen Rohrabschottungen,

Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer

und Rauch in Liftungsleitungen ist entsprechend DIN
18017-3 maoglich. Es ist davon auszugehen, dass die

Mindestabstéande zwischen geddmmten und ungedammten

Rohrleitungen nach DIN 4140 unterschritten werden.

Werkstoff: Steinwolle
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17

Rohdichte: >/= 150 kg/m?3
Oberflache: gitternetzverstarkte,

farblich markierte Aluminiumfolie
Rohre: brennbare Rohre bis Da </= 110 mm
Einbau in: Massivwande >/= 100 mm

leichte Trennwande >/= 100 mm

Massivdecken >/= 150 mm

Einschliellich des ggf. notwendigem Materials
(Mortel/Brandschutzkitt) zum VerschlieRen des

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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- Fortsetzung von Eintrag 02.06 -
Ringspaltes.

Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

Ubereinstimmungserklirung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.
Liefern und montieren.

02.06.16 R90-Abschottung fiir brb. Rohre, DN56

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre zum
Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN56, DA 56mm
Wandstarke:  bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

1 Stk EP ...

02.06.17 R90-Abschottung fiir brb. Rohre, DN70

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre zum
Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN70, DA 75mm
Wandstarke:  bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

2 Stk EP ...

02.06.18 R90-Abschottung fiir brb. Rohre, DN90/100

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre zum
Einbau in Massivwanden, leichten Trennwanden und
Decken, wie in Leittext beschrieben.

Nennweite: DN90/100, DA 90-110mm
Wandstarke:  bis ca. 30cm

Liefern und montieren.

8 Stk EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar

02 Gewerk  Sanitar

02.06 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.06.19 Wanddurchfiihrung, bis DA110mm

Herstellen von Wand- und Deckendurchfihrung von Rohren
bis DN100/DA110mm - fir Wéande und Decken ohne
Brandschutzanforderung. Einschlie3lich Hulsenrohr und
Verfillen des Ringspaltes mt dauerelastischem Material.

Im sichtbaren Bereichen sind Abdeck-Rosetten
einzusetzen, dies ist einzukalkulieren.

6 Stk EP GP oo

02.06.20 Brandschutzkitt

Brandschutzkitt als verarbeitungsfertiger Stoff, der

bei Beflammung feuerwiderstandsfahigen Schaum
bildet und durch seine Dammwirkung den Durchtritt

von Feuer und Brandgasen durch Fugen und Offnungen
verhindert. Zur Abdichtung von Rohrdurchflihrungen in
F90 Decken und Wanden nach DIN 4102.

Liefern und verarbeiten.
5 kg EP e GP e

02.06.21 Steinwolle, lose

Lose gebundene und impragnierte Stopfwolle aus
Steinwolle flr die Innenanwendung.
Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17
Wasseraufnahme <1kg/m? nach EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl = 1
nach DIN EN 12086.

Zum Ausstopfen von schwer zuganglichen Hohlrdumen.
Liefern und montieren.

10 kg EP o GP

Titel 02.06 Dammung/Brandschutz Sanitar .................................

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
02 Gewerk  Sanitar
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 158.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
03 Gewerk Bauleistungen

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.1 Kernbohrung, DN50-DN80, Mauerwerk/Beton

Bohrungen/Kernbohrungen durch Wande und Decken aus
Mauerwerk/Beton zur Durchfiihrung von Rohrleitungen
unterschiedlicher Gré3e. Die Bohrungen kénnen erst nach
Rucksprache mit dem Statiker bzw. Architekten und nach
deren Angaben erfolgen.

Das Anzeichnen der Bohrlécher erfolgt durch die
Fachbauleitung. In den Einheitspreisen sind alle

Hilfsmittel, wie Gestellung von Bohrmaschine mit
Diamantbohrern, Wasser, Strom, Gerust,
Sicherheitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport
der Bohrkerne enthalten.

Grolie der Bohrungen:  50-80 mm
Anzahl: ca. 4 Stick

100 cm EP o GP

03.2 Kernbohrung, DN100-DN150, Mauerwerk/Beton

Bohrungen/Kernbohrungen durch Wande und Decken aus
Mauerwerk/Beton zur Durchfiihrung von Rohrleitungen
unterschiedlicher GréRRe. Die Bohrungen kénnen erst nach
Ricksprache mit dem Statiker bzw. Architekten und nach
deren Angaben erfolgen.

Das Anzeichnen der Bohrlécher erfolgt durch die
Fachbauleitung. In den Einheitspreisen sind alle
Hilfsmittel, wie Gestellung von Bohrmaschine mit
Diamantbohrern, Wasser, Strom, Gerust,
Sicherheitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport
der Bohrkerne enthalten.

Grole der Bohrungen:  100-150 mm
Anzahl: ca. 2 Stick

50 cm EP o GP

03.3 Frasen v. Schlitzen im Mauerwerk,10x10cm

Herstellen von Schlitzen 10x10cm im Mauerwerk unter
Verwendung eines Staubsackes zur Verlegung von
Leitungen, einschl. erforderlicher Stemmarbeiten zum
Ausbrechen des Mauerwerkes, einschliellich Beseitigung
des Abbruchmaterials und Schlief3en des Wandschlitzes
nach Verlegung.

In den Einheitspreisen sind alle Hilfsmittel, wie
Gestellung von Maschine und Werkzeugen, Strom, Sicher-
heitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport des

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
03 Gewerk Bauleistungen
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.3 -

Bauschuttes enthalten.

Der Wandschlitz ist erst nach Freigabe

des Architekten bzw. der Bauleitung einzubringen.

12 m EP GP oo
03.4 Demontage GK Bekleidung

Demontage bestehender Gipskarton-Bekleidungen an Wanden

und Decken, einschlieRlich Herstellung von notwendigen

Ausschnitten nach Freigabe durch die Bauleitung. Inkl.

Abtransport, Entsorgung und Reinigung (Besenrein).

2 m? EP GP o
03.5 Demontage Rasterdeckenplatten im Bestand

Entnehmen von Rasterdeckenplatten, GrofRe ca. 60x60cm.

Nach Anweisung der Bauleitung sind die Deckenplatten

entweder zu entsorgen oder flr einen spateren

Wiedereinbau wahrend der Bauphase sicher abzustellen

und vor Verschmutzung zu schitzen.

10 m? EP oo, GP o
03.6 Wiedereinsetzen Rasterdeckenplatten

Wiedereinsetzen von enthommenen Rasterdeckenplatten,

GrolRe ca. 60x60cm.

8 m? EP GP oo
03.7 Stemmarbeiten zum Einbau des FuBbodeneinlaufs

Stemmarbeiten zum Einbau der FuBbodeneinlaufe,
ausstemmen der Einbaumulde mit einem Durchm.
von ca. 160 mm und einer Tiefe von ca. 150 mm von
Hand fir die FuBbodeneinlaufe in den Beton-Boden.

Das Ausstemmen kann nur nach Anweisung durch die

Bauleitung erfolgen, einschl. Schuttabtransport.

1 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
04

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.1

04.2

04.3

Erstellung Kabelliste

Erstellung einer Kabelliste mit Angabe der Kabeltypen
und Kabelweg zur Ubergabe an den Elektriker einschl.
Prufung der bauseits erbrachten elektrischen
Verkabelung, Steuer- und Regelanlage. Einschlie3lich
der Beistellung einer Fachkraft zur Inbetriebnahme der
Regelung.

1 Psch EP o GP i

Stromanschluss, Anklemmen aller Gerite

Elektrischer Anschluss aller beschriebenen Anlagen und
Feldgerate. Auflegen und Anklemmen der von Gewerk
Elektro zum Schaltgerat gezogenen Spannungs-
versorgungsleitung. Beidseitiges Auflegen und Anklemmen
der internen Verkabelung ab Schaltgerat
(Anschluss-/Steuerleitungen etc.).

Herstellen eines elektrischer Anschlusses

fur Leitungen max. 10 Adern und 1,5mm? einschlief3lich
Liefern der Leitung (Lange ca. 5m) sowie Einflihrung,
absetzen und anschlieflen der Leitungen. Einschliel3lich
Lieferung von Verschraubungen, Schutzschlauch, Lot-
oder Kerbkabelschuhen mit allen notwendigen
Hilfsmitteln anschlieBen. Die Leitungen werden in die
Betriebsmittel eingefuhrt, zugentlastet befestigt,
gekennzeichnet und auf die erforderliche Lange
abisoliert.

Einschliellich aller sonstigen notwendigen Kleinteile.
Liefern und montieren.

20 Stk EP GP oo

Elektroinstallationsrohr, halogenfrei, AD20mm

Halogenfreies Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff
in Stangen, nicht flammenausbreitend, Verlegung
Aufputz.

Auflendurchmesser: 20mm
EinschlieRlich Abstandsschellen.und sonstigem

Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

15 m EP o GP i

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
04 Gewerk  Sonstiges
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.4 Inbetriebnahme Heizung

Inbetriebnahme der Heizungsanlage. Prifung und
Einstellung der Sicherheitseinrichtungen. Vollstandige
und einwandfreie Einregulierung der zu diesem LV
gehodrenden Regelorgane. Programmierung der
Regelparametern in Abstimmung mit der Bauleitung bzw.
dem Bauherren.

1 Psch EP o GP i

04.5 Einweisung Betreiber Heizung

Einmaliges, ordnungsgemales Einweisen des
Bedienpersonals vor Ort nach vollstandiger
Inbetriebnahme insbesondere hinsichtlich der Regelung.
Erlauterung aller Anlagenfunktionen, der Handbedienung
mit dem Bediengerat (Sollwertanderung, Handeingriffe,
usw.), Notbedienung mit Gefahrenhinweisen, Fehlersuche,
Wartungshinweise (Wartungsintervalle).

Die Einweisungsbestatigung ist mit den
Revisionsunterlagen zur Abnahme einzureichen.

1 Psch EP o GP

04.6 Detailliertes Wartungsangebot Heizungsanlage

Far die vor beschriebene Heizungsanlage ist ein
detailliertes Wartungsangebot fir die Wartung
entsprechend VDMA Einheitsblatt 24186-2 und 24186-3,
den anerkannten Regeln der Technik und der Hinweise der
Hersteller zu unterbreiten.

Die Wartungsintervalle sind anzugeben bzw. aufzulisten
und die einzelnen Arbeiten sind aufzufiihren.

(z.B. Wartung Druckhaltung, Nachspeisung,
Schmutzfanger/-abscheider, Spezifizierung notwendiger
Einstellungsarbeiten, spezielle Reinigungsarbeiten,
Uberprifung der Anlage auf Betriebsbereitschaft und
-sicherheit, notwendige Messungen etc.).

Einschliel3lich Materialkosten flir periodisch zu
tauschende Verschleillteile sowie entstehende Fracht-
bzw. Fahrtkosten.

Die Wartung ist durch ausgebildetes
Fachpersonal durchzufiihren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08
04

LOS Heizung / Sanitar

Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.7

04.8

- Fortsetzung von Eintrag 04.6 -

Das Wartungsangebot ist diesem Angebot

in schriftlicher Form als Anlage beizufiigen.
Anzugeben sind die Wartungskosten flir eine Vertrags-
laufzeit von 4 Jahren als Wartungspauschale pro Jahr

Der abgegebene Einheitspreis fiir die Wartung stellt ein
Vergabe-Kriterium dar.

4 Stk EP GP oo

Inbetriebnahme, Abnahme und Ubergabe Sanitir

Inbetriebnahme, Abnahme und Ubergabe

der Leitungsanlage gemaf’ DIN 1988.

In Einvernahme mit der Bauleitung sind die Abnahme-

und Ubergabeprotokolle vorzubereiten, alle

erforderlichen Unterlagen zu tibergeben und das
Bedienungspersonal in angemessenem Umfang einzuweisen.
Die Einweisungsbestatigung ist mit den

Revisionsunterlagen zur Abnahme einzureichen.
EinschlieBlich der Abstimmung mit dem Versorger sowie

die Stellung evt. notwendiger Antrage.

1 Psch EP GP oo

Detailliertes Wartungsangebot Sanitidranlage

Fir die vor beschriebene Sanitaranlage ist ein
detailliertes Wartungsangebot fiir die Wartung
entsprechend den geltenden Vorschriften,

den anerkannten Regeln der Technik, der VDMA 24186,
und der Hinweise der Hersteller zu unterbreiten.

Die Wartungsintervalle sind anzugeben bzw. aufzulisten
und die einzelnen Arbeiten sind aufzufiihren.

(z.B. Wartung Enthartungsanlage oder
Hygienesplileinrichtungen etc., Spezifizierung
notwendiger Einstellungsarbeiten, spezielle
Reinigungsarbeiten, Uberpriifung der Anlage auf
Betriebsbereitschaft und -sicherheit,

notwendige Messungen etc.).

EinschlieRlich Materialkosten flir periodisch zu
tauschende Verschleildteile sowie entstehende Fracht-
bzw. Fahrtkosten.

Die Wartung ist durch ausgebildetes

- Fortsetzung auf nichster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Aufstellung der Leistungspositionen

08 Lv LOS Heizung / Sanitar
04 Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.8 -
Fachpersonal durchzufiihren.

Das Wartungsangebot ist diesem Angebot
in schriftlicher Form als Anlage beizufiigen.
Anzugeben sind die Wartungskosten flir eine Vertrags-
laufzeit von 4 Jahren als Wartungspauschale pro Jahr.

4 Stk EP ...,

04.9 Insgemeinkosten H&S

Insgemeinkosten fur den Transport der Materialien und
Werkzeuge frei Baustelle, Vorhalten und Ricktransport

der letzteren, Verpackungs- und Frachtvorlagen,
Baubeaufsichtigung und Uberwachung

der Montage, Druckproben auch in Teilabschnitten,
probeweise Inbetriebnahme der Anlage in Zusammenarbeit
mit den anderen am Bau befindichen Firmen.

Erstellung von Montageplanen insbesondere fir
erdverlegten Rohrleitungen.

Einschliel3lich Nebenleistungen nach VOB
als Zuschlag fur das Gewerk Heizung & Sanitar.

1 Psch EP .............

04.10 Revisionsunterlagen H&S

Herstellen einer speziell auf die vorliegende Anlage
abgestimmten und aufgestellten Dokumentation und
Betriebsanweisung, deren Ubergabe zur Endabnahme, sowie
die Dokumentation von Brandschutzdurchfihrungen mit
Bildern und Zuordnung bzw. Bezeichnung.

Erstellung von Revisionsplanen (farbig) mit allen
Anlagenteilen und Dimensionen (digital) in 3-facher
Ausfuhrung, zusétzlich einmal auf Datentréger jeweils
im dwg- und pdf-Format.

Gliederung/Inhalt der Revisionsunterlagen im Detail:

1. Fachunternehmererklarung
einschliellich Kopie der Fertigmeldung

2. Protokolle
- Druck und Spilprotokolle fiir alle Teile des
Heizungssystems und der Sanitaranlage
- Abnahmeprotokoll BSFM
- Protokoll zu Abstimmung mit dem BSFM
- Protokolle zur Abstimmung mit den
Versorgungsunternehmen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

08 LOS Heizung / Sanitar
04 Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.10 -
- Inbetriebnahmeprotokoll zur Regelung

einschlieBlich Parameterliste und Schaltplanen

- Inbetriebnahmeprotokoll Druckhaltung
- Protokoll zur Einweisung des Betreibers

3. Bestandsunterlagen

- Fabrikateliste mit allen Anlagenkomponenten

einschlielllich der dazugehdrigen
Herstellerdokumentationen als Anlage
(gegliedert wie Fabrikateliste)

- Nachweis der Brandschutzdurchflihrungen
als Liste mit Ortsangabe und Bezug zu den

Revisionszeichnungen einschliellich
Bilddokumentation auf Datentrager

4. Revisionszeichnungen
- Revisionsplane

5. Wartungsangebot

- Heizungsanlage
- Sanitaranlage

1 Psch

Stundenlohnarbeiten

Text

04.11

04.12

Stundenlohnarbeiten fur unvorhergesehene Regiestunden

die in Tagelohn ausgeflihrt werden,

wie Stemmarbeiten (Helferstunden) etc..
Diese Arbeiten sind vor deren Ausflihrung
vom Bauherren oder Bauleiter genehmigen
zu lassen.

Stundenlohn Obermonteur

wie vor beschrieben, jedoch von Arbeiten die der
Qualifikation eines Obermonteurs entsprechen

1 h

Stundenlohn Monteur
wie vor, jedoch Monteurstunden

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.13 Stundenlohn Helfer

wie vor, jedoch Helferstunden

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte

Projekt: Neubau Deponie WEV

LV 08 LOS Heizung/ Sanitar

Projekt-Nr.: 1703

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
01 Gewerk Heizung e
01.01 Titel Demontagearbeiten Heizung
01.02 Titel Anbindung an Bestand im Heizungsraum ...,
01.03 Titel Waéarmeverteilung
01.04 Titel Dammung/Brandschutz Heizung ...
01.05 Titel Heizflachen
02 Gewerk Sanitdr
02.01 Titel Demontagearbeiten Sanitar
02.02 Titel Abwasser und Zubehdér
02.03 Titel Trinkwasser und Zubehdr
02.04 Titel Sanitdre Ausstattung L
02.05 Titel Zubehdr Sanitar
02.06 Titel Dammung/Brandschutz Sanitar
03 Gewerk Bauleistungen
04 Gewerk Sonstiges
Gesamtsumme LV 08 LOS Heizung/Sanitdr  .....cccooceiiiiiiiiiinieinis
MWSt. 19,0 % oo
Gesamtsumme inkl. MWSt. ...,
(Ort g m) .................................................... (Ort g m) ....................................................
(Stempel und Unterschrift) D (Stempel und Unterschrift) D

Anbieter - Gepriift

Ausschreiber - Gepriift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	7 Dämmung, DN80, Miwo/Al-Gitterf., 100mm
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	39 PP-Rohrabzweig, DN70
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	50 FS-Schrägsitzventil, DN25, Rg, m. Entl.
	51 FS-Schrägsitzventil, DN32, Rg, m. Entl.
	52 FS-Schrägsitzventil, DN40, Rg, m. Entl.
	Vollstrom-Absperrventil, Rg
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	55 VS-Absperrventil DN25, Rg
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	59 Unterputzventil IG DN32, aus RG
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	61 Hauswasserstation, 1 1/2"
	62 Bezeichnungsschilder
	63 Probenahmeventil, DN8, Edelstahl
	64 Probenahme-Eckventil, Ms verchr./Edelstahl
	65 Strangregulierventil., therm., DN15
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	67 AP-Wasserzähler, Q3=2,5m³/h, DN15
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	70 Wiedereinbau Hauswasserzähler
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	5 Montageelement WC, Betät. v.vorn
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	21 Behinderten-Duschanlage
	22 Duschhandlauf m. Brausehalterstange
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	5 Faltpapier-Handtuchspender
	6 WC-Papierhalter
	7 WC-Bürstengarnitur
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	9 Wandhaken rund, Polyamid
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	Wärmedämmung MiWo/Al-Gitterf.
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	3 Dämmung, DN32, Miwo/Al-Gitterf., 40mm
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	5 Dämmung Bogen, Abzweige, DN15-DN20
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	10 Dämmen von Armaturen, DN32-DN40
	Ummantelung aus PVC-Folie
	11 PVC-Ummantelung, DN25
	12 PVC-Ummantelung, DN32
	13 PVC-Ummantelung, DN40
	R90-Abschottung für nichtbrennbare Rohre
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