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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

09 Lv LOS Liiftung / Klima
Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Erganzend zu den Allgemeinen und den Besonderen
Vertragsbedingungen sind die nachfolgend
beschriebenenzusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen dem Angebot zugrunde zu legen.

VOB Teil B Allgemeine Vertragsbedingungen fir die
Ausfuhrung von Bauleistungen

VOB Teil C  Allgemeine technische Vorschriften fir
Bauleistungen

DIN 18379 Raumlufttechnische Anlagen

DIN 18380 Heizungs- und
Brauchwassererwarmungsanlagen

DIN 18381 Gas-, Wasser- u.
Abwasser-Installationsanlagen
innerhalb von Gebduden

DIN 18421 Warmedammarbeiten an
betriebstechnischen Anlagen

- Allgemein anerkannte Regeln der Technik

- Einschlagige DIN-Normen

- Richtlinien sowieVorschriften von
Versorgungsunternehmen

- Auflagen der Baugenehmigung

- Landesbauordnung mit Erganzungen

Alle Normen sind in der jeweils zuletzt gliltigen

Fassung zu beachten.

Ebenso sind die in vorgenannten Normen und Regelwerken,
die glltigen gesetzlichen Vorschriften wie
Feuerungsverordnung, MLAR in neuester Fassung etc.

und die Anforderung aus dem baurechtlichen
Genehmigungsverfahren sowie die geltenden Normen,
Bestimmungen und Richtlinien des AG einzubeziehen.

Die Preise gelten prinzipiell fur liefern und
montieren, falls nicht separat auf "nur liefern"
hingewiesen ist. Bei Unklarheiten ist vor
Angebotsabgabe Riicksprache mit der zustandigen
ausschreibenden Stelle zu nehmen.

Produktangaben

Der Bieter erklart mit seiner Unterschrift unter dem
Angebot, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene
Produkt Inhalt seines Angebotes ist, wenn
Teilleistungsbeschreibungen den Zusatz "oder
gleichwertig” enthalten und vom Bieter keine
Produktangaben (Fabrikat- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.

Produktangaben
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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

09 Lv LOS Liiftung / Klima
Baudurchfiihrung

Baudurchfiihrung

Aufgrund des geplanten Bauablaufes ist die
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl

qualifizierter Arbeitskrafte als Voraussetzung fur

einen reibungslosen Bauablauf tiber die gesamte Bauzeit
sicherzustellen. Es wird ausdricklich darauf verwiesen,
dass illegale Beschaftigung von Arbeitnehmern
strengstens untersagt ist. In der Bauanlaufberatung
wird von jedem Ausflihrungsbetrieb ein verantwortlicher
Ansprechpartner (Bauleiter) fur den Auftraggeber und
die Bauleitung verbindlich benannt, welcher auch fir
seine Firma die Funktion des SiGe-Beauftragten
(verantwortlich fiir die Einhaltung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes) mit zu Ubernehmen hat. Er muss
wahrend der Ausfiihrungsfrist zu den Dienstzeiten
sténdig auf der Baustelle bzw. mindestens telefonisch
erreichbar sein.

Die ausgeschriebenen Qualitaten sind konsequent
anzubieten und im Zuge der Bauausfiihrung auch
einzubauen. Alle Arbeiten sind unter der standigen
Aufsicht erfahrener, verantwortungsbewusster Bauleiter,
Poliere und Vorarbeiter auszufiihren.

Die Baustelle ist taglich durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich fur seinen Leistungsbereich
aufzuraumen und sauber zu halten. Bei Nichteinhaltung
nach Aufforderung durch die Bauleitung gehen
angeordnete Sofortmalinahmen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Die Einhaltung der Unfallverhiitungsvorschriften obliegt
dem Auftragnehmer. Bei Nichteinhaltung gehen die durch
die Bauleitung angeordneten SofortmalRnahmen zu
Lasten des Verursachers. Ist Gefahr im Verzug, ist eine
vorherige Anklindigung seitens der Bauleitung an den
Verursacher nicht erforderlich. Die Reihenfolge der
auszuflihrenden Arbeiten wird zwischen Auftragnehmern
und Bauleitung in Bauanlaufberatung /
Baustellenbesprechungen festgelegt.

Der dabei vereinbarte Ausflihrungszeitraum mit
Bauablaufplan wird Vertragsbestandteil. Weitere
Absprachen sind wahrend der wdchentlichen Bauberatungen
mit der Bauleitung zu fiihren - erforderlichenfalls

taglich.

Nachtrage bzw. Regiestunden werden nur vergutet, wenn
sie vor Beginn der Realisierung vom Auftraggeber
schriftlich bestatigt wurden.

Der AN fuhrt ein Bautagebuch. Dieses ist auf Verlangen
dem Auftraggeber und der Bauleitung zur Priifung
vorzulegen.

Prinzipiell ist von abschnittsweisem Arbeiten mit
Freigaben bis zu bestimmten Zwischenschritten
auszugehen, d.h. mit Arbeitsunterbrechungen ist zu
rechnen.

Durchbriiche und Durchdringungen von Trockenbauwanden

Baudurchfiihrung
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Vorspanntext des Leistungsverzeichnisses

09 Lv LOS Liiftung / Klima
Baudurchfiihrung

werden nicht separat vergutet.

Alle fir den gebrauchsfertigen Betrieb notwendigen
Abstimmungen und Zuarbeiten von

Leistungsdaten zum Gewerk Elektro sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig weiterzugeben.

Baubeschreibung Liiftung/Klima

In GroRRpdsna, Ortsteil Stérmthal wird das bestehende
Verwaltungsgebaude der WEV GmbH durch einen Anbau an
den nérdlichen Giebel des Bestandsgebaudes erweitert.
Der Erweiterungsbau umfasst 3 Geschosse in denen sich
neben Lagerrdumen zum gréflten Teil Barordume befinden.
Durch den Erweiterungsbau werden an der angrenzenden
Wand des bestehenden Verwaltungsgebaudes Fenster- und
Tiréffnungen geschlossen. Dadurch entstehen im
Verwaltungsgebdude veranderte Randbedingungen
(innenliegende Raume), welche in der Baumaflnahme
beachtet werden missen.

Liftung:

Die Umkleide Damen/Behinderte im UG Anbau ist iber Dach
zu entliften. Im Bestand sind in den Rdumen WC-H/D im
OG sowie "Kopierer", "Lager" und "Teekliche" im EG
Umschlussarbeiten durchzufiihren bzw. die bestehende
Abluftanlage zu erweitern, Entliiftung Gber Dach (2
Abluftstrange). Im OG des Neubaus entsteht ein
innenliegender Beratungsraum. Fir den Raum ist ein
Deckenliftungsgerat mit ca. 300m3h und zwei
Drallauslassen vorgesehen. Aufien-und Fortluft direkt
Uber das angrenzende Flachdach. Steuerung manuell und
uber CO2.

Kihlung:

Im Anbaubau sollen samtliche Blrordume gekuhlt werden,
auflderdem sind im Bestandsgebaude Klimagerate zuriick zu
bauen und zu erneuern. Die WEV sitzt als Bauherr im
Obergeschoss des Gebaudes, Mieter KELL im UG/EG.
Um eine getrennte Abrechnung zu erméglichen werden fur
die Berubereiche 2 Auliengerate auf der "Briicke"
aufgestellt. Die "Bruicke" ist eine Uberdachte
Stahlkonstruktion tiber den LKW-Waagen, hier stehen
bereits mehrere Klimagerate.

An der Ostfassade des Bestandsgebaudes sind 6
Auflengerate bis ca. 8kW Kalteleistung einschlieRlich

der angeschlossenen Innengerate zu demontieren.

Die betroffenen Innengerate werden ersetzt und auf die
beiden neuen Auliengerate gebunden.

Far den neu entstehenden Serverraum im UG des
Bestandsgebaudes ist eine redundante Serverkihlung mit
10kW Kalteleistung zu installieren, Redundanz durch die
Installation von zwei identischen Innen- udn

Auflengerate. Die Auliengerate sind ebenfalls auf der

Baubeschreibung Liftung/Klima
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09 Lv LOS Liiftung / Klima
Baubeschreibung Liiftung/Klima

Briicke aufzustellen.

Brandschutz:

Rohr-Abschottungen sind entsprechend des glltigen
Brandschutzkonzeptes durchzuflhren. Allgemein gelten
die Geschosse als Brandabschnitte. Zusatzlich gelten
die Wande zu den Fluren (Fluchtwege) sowie die
Giebelwand zwischen Bestandsgebaude und Anbau als
Brandwande (F90).

Anschlussarbeiten Elektro:

Seitens Gewerk Elektro wird die Spannungsversorgung bis
zu den Geraten gezogen. Anschluss durch Gewerk
Luftung/Klima, Interne Verdrahtung komplett durch
Gewerk Luftung/Klima

Dacharbeiten:

Samtliche Dachdeckerarbeiten werden durch den
anwesenden Dachdecker durchgefiihrt. Ensprechend
notwendige Hauben und Durchfiihrungen sind durch das
Gewerk Luftung/Klima nur zu liefern.

Bauleistungen:

Die erforderlichen Durchbrtiche im Neubau sind in der
Planung vorgesehen und werden durch den Rohbau
ausgespart.

Erforderliche Kernbohrungen fiir die Neuinstallation im
Bestandsgebaude sind durch das Gewerk Luftung/Klima
durchzufiihren. Ergeben sich Anderungen in der Bauphase
sind entsprechend zusatzliche Kernbohrungen ebenfalls
durch Gewerk Liftung/Klima auszufiihren.

Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von demontierte Keramiken,
Rohrmaterialien, Bauschutt, etc kann direkt und fir den
AN kostenfrei iber den Bauherren bzw. die Deponie
Crdbern erfolgen. Die Kosten fur die Entsorgung tragt
somit der Bauherr.

Einzig der Abtransport der Materialen fur Entfernungen
bis maximal 1,5km ist durch den AN auszuftihren und
dementsprechend in die Einzelpositionen der
Demontagearbeiten einzukalkulieren.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

01 Gewerk  Luftung

01.01 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.01.1 Demontage Liiftungsgitter Fassade

Demontage von Luftungsgittern an der Auflenfassade

(Giebelwand zum Anbau), einschlief3lich
Befestigungsmaterial.
GroRe Gitter: ca. 50x50cm.

3 Stk

01.01.2 Zuschlag Geriistarbeiten Demontage

Zuschlag fur Stellen und Vorhalten von Gerust
uber 2,0 m Arbeitsbiihnenhéhe.

Bereitstellung von Rollgerist Hebeblhne 0.3. zur
Demontage der vor beschr. Liftungsgitter an der
Aullenfassade.

Anlagenteile in Héhen bis zu 8,0 m

1 Psch

01.01.3 Demontage Rohr-/Abluftventilator

Demontage und Entsorgung von bestehenden
Rohrventilatoren (DN100 bis 125) bzw.
Abluftventilatoren (Lufter 30-60m?3/h) an/in
Unterhangdecken einschlief3lich Trennung der
elektrischen Anschlussleitung.

3 Stk

Demontage von Wickelfalzrohren
Text

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
Ldftungsleitungen an Wanden oder Decken einschlief3lich

Dammung, Durchfliihrungen, Formstlicken, Klappen,

Befestigungen etc.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wande, verbleibende Rest-

Offnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der

Bauleitung putzbiindig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschliel3en.

01.01.4 Demontage Wickelfalzrohr, DN100-160

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite: DN100 bis DN160
Rohrmaterial: Wickelfalzrohr

Demontieren und Entsorgen.

20 m

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

01 Gewerk  Luftung

01.01 Titel

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Titel 01.01 Demontagearbeiten Liftung  ..............................

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

01 Gewerk  Luftung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.1 UP-Gehause fiir Ventilatoreinsatz

Unterputzgehduse in Flachbauweise zur Aufnahme eines

Ventilatoreinsatzes flir Einbau in Installationsschacht,

Vorwandsysteme, Wand oder Decke.

Brandschutzanforderungen werden durch Brandschutz-
Deckenschott in Hauptleitung erfullt. Ausblasstutzen DN

80mm nach oben, links oder rechts abgehend; durch

Umstecken auch rickseitig positionierbar.
Integrierte luftdichte Rickluftsperrklappe,
wartungsfrei.

Elektro-Anschluss durch entnehmbare Steckverbindung.

Universalgehduse aus schlagfestem Kunststoff,

Brandklasse B2 mit riickseitigen Befestigungs-Nuten zur

Aufnahme der Montagehalterung. Lieferung einschl.

Putzdeckel fur die Rohbauphase und Montagehalterung.

weild
ca. 230 x 230 x 90 mm

Farbe:
Grole:

Einschliel3lich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk

01.02.2 Ventilatoreinsatz, 60 m3/h, Nachlauf/intervall

Unterputz-Radial-Luftungsgerat zum Einbau in

Einzellliftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung

nach DIN 18017 Teil 3, bestehend aus:

Ventilatoreinheit bestehend aus :
Ventilatorteil mit Hochdruck-Radial-Laufrad aus

Kunststoff, wartungsfreier Motor mit geschlossenen

Kugellagern, elektr. Schnellanschluss durch
schraubenlose Klemmen, Schallddmmplatte

integiert. Geeignet zur Installation im Bereich 1 von

Nassraumen. Mit Dauerfilter und Filterreinigungs-

anzeige. Dauerfilter zur Reinigung in Spulmaschinen

geeignet.

60 m3h
230V /50 Hz

Volumenstrom:
Betriebsspannung:

Mit Anlaufverzdgerung, Intervallbetrieb und Nachlauf.

Intervall (zB. 4/8/12/24h) und Nachlaufzeit (zB.
5/10/15/20min) einstellbar.

EinschlieBlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

01 Gewerk  Luftung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.2 -

sowie fir die Installation notwendigen Ausschnitt der

Gipskarton- Deckenplatten.

Liefern und montieren.

8 Stk

01.02.3 Deckenliiftungsgerat, 300m®*h, WRG, E-NHR

Deckenluftungsgerat als Zu- und Abluftgerat mit
Warmerlckgewinnung und integriertem

Elektro(vor-)heizregister.

Gerat mit Doppelmantelgehduse aus verzinktem
Stahlblech, innen mit hygienischer Pulverbeschichtung.
Mit innenliegender Warme- und Schallddmmung sowie
Warmetauscher. Wartung der Zu- und Abluftfilter, der
Warmetauscher und der Gleichstromventilatoren Gber

frontseitigen Geratezugang.

Inkl. Siphon, Kondensatanschlusses 12mm.

AulRenluftansaugung von links.

Regelung mit Méglichkeit zur Einbindung eines

CO2-Sensors. Mit automatische Bypassklappensteuerung
mit frei wahlbarer Zulufttemperatur zur Umgehung des
Warmetauschers. Frostschutz durch integriertes

Elektro-(Vor-)Heizregister, ca. 900W.

Mit Wartungsschalter und Elektroschaltkasten auf dem
Gerat. Geratetur frontseitig Uber die Geratebreite.

E-Klemmkasten hinter der Geréatetur.

Technische Daten

max. Luftleistung bei 100 Pa:
Nennleistung:

Stromaufnahme max:
Betriebsspannung:
Abmessung (HxBxT) mm:
Gewicht:
Fort-/AuRen-/Zu-/Abluftstutzen:
Geréateisolierung:
Leistungsband

Volumenstrom:

Leistung elektr.:

Schallleistung Einstellung 45%:
Bei Frequenzband 250-1000Hz:

310 m¥h

ca. 140 W max.
Gerat mit EH - 5A
230V / 50Hz, IP34
ca. 290x1030x630mm
ca. 60kg

DN125

20 mm

15-100 %, 9 Stufen
ca. 50-340m3h

ca. 17-165W

Lw ca. 48dB(A) Zuluft
Lw ca. 37dB(A) Ablft

Schalldruckpegel im Raum bei 1m Abstand,
10 m? Raumflache, Einstellung 45% Lp ca. 37dB(A)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.02

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.4

01.02.5

01.02.6

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.3 -

Fabr. der Planung: VALLOX oder glw.
Modell: ValloMulti 300MV

Angebotenes Fabrikat: ...

TYp: e

Einschliellich Befestigungsmaterial.
Komplett liefern und montieren.

1 Stk EP ...

4-Stufen-Schalter fiir Liiftungsgerat

4-Stufen-Schalter zur Steuerung des zuvor beschriebenen
Deckenliftungsgerates. Drehzahl fur Stufen frei
konfigurierbar.

Fur Montage in mitzuliefernder Standard UP-Dose.

Abmessungen: ca.85x85x70mm HxBxT
Farbe: weild

Einschliel3lich Steuerkabel ca. 5m und
Befestigungsmaterial.
Liefern, montieren und anschliel3en.

1 Stk EP ...

CO2-Sensor fiir Liiftungsgerat

CO2-Sensor passend zum zuvor beschriebenen
Deckliftungsgerat. Zur Erfassung und Regelung der C02-
Konzentration im Raum.

Abmessungen: ca.85x85x30mm HxBxT
Farbe: weild

Einschliel3lich Steuerkabel ca. 5m und
Befestigungsmaterial.
Liefern, montieren und anschliel3en.

1 Stk EP ...

Elektro-Nachheizregister DN125, 1,2kW

Elektro-Lufterhitzer fur lGftungstechnische Anlagen mit
nicht gliihenden Rohrheizkdrpern aus Edelstahl.

Elektro-Lufterhitzer druckseitig vom Ventilator
montieren, um Uberhitzen des Ventilatormotors zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
01 Gewerk  Luftung
01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.02.6 -
vermeiden. Eine Pfeilmarkierung auf dem Gehause zeigt
die vorgeschriebene Luftrichtung durch den
Elektro-Lufterhitzer an. Luftleitungsstiick von mind. 1
m Lange zwischen Ventilator und Elektro-Lufterhitzer
montieren. Anstromgeschwindigkeit mit Luftstromwachter
(separate Positon) kontrollieren.
Wenn die Anstromgeschwindigkeit 1,5 m/s unterschreitet,
muss der Elektro-Lufterhitzer abgeschaltet werden.
Ausfuhrung gemaR VDE, Gerate- und
Produktsicherheitsgesetz und den zustandigen
EU-Richtlinien.
Mit 2 unabhangig voneinander schaltenden
Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren
Materialien: 150 mm (bei Unterschreitung geeignete
Isolation installieren).
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz
IMax: 522 A
Schutzart: IP 43
Einbau: innen
Einbaulage: waagerecht / senkrecht
Material Gehause: Stahlblech, verzinkt
Gewicht: 2,6 kg
Nennweite: 125 mm
Abmalie: ca. 200x125x375mm HxBxT
Lufterhitzerart: elektrisch
Heizleistung: 1.200 W
Einschliel3lich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.
1 Stk EP oo GP o
01.02.7 Regeleinheit Elektro-NHR
Elektronischer Temperaturregler zur Steuerung von zuvor
beschriebenen Elektro-Lufterhitzer. Mit eingebautem
Fuhler zur Messung der Raumtemperatur. Wahlweise
Regelung der Zuluft- oder Raumtemperatur moéglich.
Spannungsart: Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz: 50 Hz/ 60 Hz
- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
01 Gewerk  Luftung
01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 01.02.7 -
Maximalbelastung: 16 A
Schutzart: IP 20
Einbauart: Aufputz
Abmale: ca. 150x90x40mm HxBxT

Einschlieflich Befestigungsmaterial und Steuerkabel ca.

5m zum Anschluss an das Nachheizregister.
Komplett liefern und montieren.

1 Stk EP oo, GP oo
01.02.8 Luftstromwachter Elektro-NHR

Luftstromwachter zur Uberwachung eines

Mindestvolumenstromes in Liftungsanlagen,

fur Elektro-Nachheizregister.

Lange Fuhlerkabel ca. 2,5m. Wird die Fuhlerleitung in

Kabelkanalen verlegt, missen abgeschirmte Leitungen

verwendet werden. Der Flhler erfasst den Luftstrom und

vergleicht ihn mit dem eingestellten Sollwert des

Steuergerates. Einbau Steuergerat auf 35 mm

Profilschiene.Mit LED-Funktionsanzeige von

Relaisausgang und Nennspannung.

Wahlschalter fiir Arbeits- und Ruhestromfunktion.

Mit potenzialfreiem Ausgang Uber Wechsler, z.B. fur

Betriebs- oder Stérmeldungen.

Min. Stromungsgeschwindigkeit: 1 m/s

Max. Strémungsgeschwindigkeit: 20 m/s

Bemessungsspannung: 230V

Netzfrequenz: 50 Hz/ 60 Hz

Maximalbelastung (induktive Last): 2A

Maximalbelastung (ohmsche Last): 5A

Schutzart: IP10

Abmale: ca. 90x35x65mm HxBxT

Inkl. Befestigungsmaterial.

Komplett Liefern und montieren.

1 Stk EP oo GP oo
01.02.9 Kondensatablauf fiir Deckengerét herstellen

Herstellen des Kondensatablaufs fur das

Deckenluftungsgerates. Herstellen des Anschlusses am

Gerat (DN32) sowie am vorhandenen Abzweig in der

Strangentliftung (DN70) in der Trockenbauwand direkt
neben dem Liftungsgerat. EinschlieRlich Lieferung und
Montage von Kugelsiphon DN32 und ca. 2m Kondensateitung
ausgefihrt als PVC-Rohr oder Weich-PVC-Schlauch nach

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 13 von 78



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.02

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.02.10

01.02.11

01.02.12

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.9 -

Wahl des AN, einschlieRlich Ubergangs- und Formstiicken
sowie Befestigungsmaterial zur Montage an der Decke.

Komplett Liefern und montieren.

1 Psch EP ...........

Flachdachdurchfiihrung, isoliert, DN100

Isolierte Dachdurchfiihrung fir isolierte Flachdacher,
bestehend aus einem Rohr mit fester Grundplatte und
einer verstellbaren Topplatte.

Standardhéhe 500 mm fiir Isolierstarke bis 150 mm

Material: verzinktes Stahlblech
Innendurchmesser: 100mm
Aullendurchmesser: 160mm

Einschliel3lich Adapter als Abschluss der
Dachdurchflhrung und zur Aufnahme der Dachhaube.
Nur Liefern, Montage durch Dachdecker.

2 Stk EP ...

Flachdachdurchfiihrung, isoliert, DN125

Isolierte Dachdurchfiihrung fir isolierte Flachdacher,
bestehend aus einem Rohr mit fester Grundplatte und
einer verstellbaren Topplatte.

Standardhéhe 500 mm fiir Isolierstarke bis 150 mm

Material: verzinktes Stahlblech
Innendurchmesser: 125mm
AulRendurchmesser: 200mm

Einschliel3lich Adapter als Abschluss der
Dachdurchflhrung und zur Aufnahme der Dachhaube.
Nur Liefern, Montage durch Dachdecker.

4 Stk EP ...

Flachdachhaube, DN100

Dachhaube flr Zu - und Abluft zum Anschluss an runde
Rohrleitungen, aus verzinktem Blech, mit seitlich
umlaufender Regenschirze und innenliegendem
Schutzgitter. Anschluss an Rohrleitungen mit
Einsteckende.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 14 von 78



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

01 Gewerk  Luftung

01.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.02.12 -

Material: verzinktes Stahlblech
Nennweite: DN100
Eintrittsquerschnitt: ca. 0,02m?

Nur Liefern, Montage durch Dachdecker.

2 Stk EP GP oo

01.02.13 Flachdachhaube, DN125

Dachhaube flr Zu - und Abluft zum Anschluss an runde
Rohrleitungen, aus verzinktem Blech, mit seitlich
umlaufender Regenschirze und innenliegendem
Schutzgitter. Anschluss an Rohrleitungen mit
Einsteckende.

Material: verzinktes Stahlblech
Nennweite: DN125
Eintrittsquerschnitt: ca. 0,03m?

Nur Liefern, Montage durch Dachdecker.

4 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.03

Lv

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Wickelfalzrohr, verzinktes Stahlblech

Text

01.03.1

01.03.2

01.03.3

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech als

Liftungsrohr. Ausfiihrung nach DIN EN 12237 und DIN EN
1506, fur Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.
Nennweiten 80 bis 315 einsetzbar mit selbstsicherndem
Stecksystem zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung
einschlieBlich Lippendichtung beidseitig.

Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN100

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, wie zuvor
beschrieben.

Nenndurchmesser: 100 mm

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

20 m EP ..........

Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN125

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, wie zuvor
beschrieben.

Nenndurchmesser: 125 mm

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

20 m EP ..........

Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN160

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, wie zuvor
beschrieben.

Nenndurchmesser: 160 mm

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

15 m EP ............

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 16 von 78



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
01 Gewerk  Luftung
01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.03.4 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN100

Bogen, alle Grade, flr zuvor beschriebenes

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech einschlief3lich

Lippendichtung.

Nennweite: DN100

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

12 Stk EP oo GP e
01.03.5 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN125

Bogen, alle Grade, flr zuvor beschriebenes

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech einschlief3lich

Lippendichtung.

Nennweite: DN125

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

8 Stk EP oo GP oo
01.03.6 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN160

Bogen, alle Grade, fir zuvor beschriebenes

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech einschlief3lich

Lippendichtung.

Nennweite: DN160

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

6 Stk EP oo, GP o
01.03.7 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN100

Abzweig fir Wickelfalzrohr, 45° und 90°, flr zuvor

beschriebenes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech

einschliel3lich Lippendichtung.

Nennweite: DN100/100/100

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

4 Stk EP oo GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 17 von 78



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

01 Gewerk  Luftung

01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.03.8 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN125

Abzweig far Wickelfalzrohr, 90°, flr zuvor
beschriebenes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech
einschlieBlich Lippendichtung.

Nennweite: DN125/125/125 oder DN125/100/125

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

3 Stk EP o GP

01.03.9 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN160

Abzweig far Wickelfalzrohr, 90°, flr zuvor
beschriebenes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech
einschlieBlich Lippendichtung.

Nennweite: DN160/160/160 oder DN160/125/160

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP GP oo

01.03.10 Wickelfalzrohr-Reduzierung, verz. Stahlblech, DN100/80

Reduzierung fiir zuvor beschriebenes Wickelfalzrohr von
DN100 auf DN80, aus verzinktem Stahlblech, zum
Anschluss der flex. Rohres an das DN100 Wickelfalzrohr.
Einschlief3lich Lippendichtung.

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP o GP i

01.03.11 Wickelfalzrohr-Reduzierung, verz. Stahlblech, DN125/100

Reduzierung fur zuvor beschriebenes Wickelfalzrohr von
DN125 auf DN100, aus verzinktem Stahlblech
einschlieflich Lippendichtung.

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.03

Lv

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.12

01.03.13

01.03.14

Nippel, verz. Stahlblech, DN100

Nippel aus verzinktem Stahlblech zum Verbinden zweier
Liftungsrohre. Ausflihrung nach DIN EN 1506,
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter
Doppellippendichtung aus alterungsbestandigem
EPDM-Gummi, temperaturbesténdig von -30 bis +100° C,
fur Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Nennweite: DN100

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

20 Stk EP ...

Nippel, verz. Stahlblech, DN125

Nippel aus verzinktem Stahlblech zum Verbinden zweier
Luftungsrohre. Ausfuhrung nach DIN EN 1506,
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter
Doppellippendichtung aus alterungsbestandigem
EPDM-Gummi, temperaturbestandig von -30 bis +100° C,
fur Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Nennweite: DN125

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

12 Stk EP ...

Nippel, verz. Stahlblech, DN160

Nippel aus verzinktem Stahlblech zum Verbinden zweier
Luftungsrohre. Ausfuhrung nach DIN EN 1506,
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter
Doppellippendichtung aus alterungsbestandigem
EPDM-Gummi, temperaturbestandig von -30 bis +100° C,
fur Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Nennweite: DN160

Einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 19 von 78



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
01 Gewerk  Luftung
01.03 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

01.03.15 Muffe, verz. Stahlblech, DN100

Muffe zum Verbinden von Formteilen flir zuvor
beschriebenenes Wickelfalzrohr.

Nennweite: DN100

inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk

01.03.16 Muffe, verz. Stahlblech, DN125

Muffe zum Verbinden von Formteilen fur zuvor
beschriebenenes Wickelfalzrohr.

Nennweite: DN125

inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk

01.03.17 Muffe, verz. Stahlblech, DN160

Muffe zum Verbinden von Formteilen fur zuvor
beschriebenenes Wickelfalzrohr.

Nennweite: DN160

inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk

01.03.18 Reinigungséffnung, verz. Stahlblech, DN100

Zwischenstick mit eingesetztem Reinigungsdeckel, aus

verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Lippendichtung.

Nennweite: DN100
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

01 Gewerk  Luftung

01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.03.19 Reinigungso6ffnung, verz. Stahlblech, DN125

Zwischenstick mit eingesetztem Reinigungsdeckel, aus
verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Lippendichtung.

Nennweite: DN125
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

3 Stk EP o GP

01.03.20 Reinigungséffnung, verz. Stahlblech, DN160

Zwischenstick mit eingesetztem Reinigungsdeckel, aus
verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Lippendichtung.

Nennweite: DN160
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

01.03.21 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN100
Enddeckel fiir Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech.

Nennweite: DN100
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP o GP

01.03.22 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN125
Enddeckel fir Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech.

Nennweite: DN125
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP o GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
01 Gewerk  Luftung
01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
01.03.23 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN160

Enddeckel fur Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech.

Nennweite: DN160

Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

2 Stk EP oo, GP o
01.03.24 Rohrverschlussklappe, DN125

Selbsttatige Rohrverschlussklappe / Rlickschlagklappe

aus Stahlblech als Zwischenstliick zum Einbau in die

Liftungsleitung. Mit umlaufender Lippendichtung,

Klappen im Luftstrom 6ffnend und Uber Federkraft

selbsttatig schlief3end.

Nennweite: DN125

Liefern und montieren.

2 Stk EP oo, GP o
01.03.25 Flexibler Rohrschalldampfer, DN125, L=500mm

Flexibler Schalldampfer, thermisch und akkustisch

isoliert mit beidseitigem Anschlusstutzen fur

entsprechende Nennweite. Innenschlauch mit 25mm

Isolierwollschicht, AuRenmantel glasfaserverstarktem,

laminiertem Aluminium.

Nennweite: DN125

Lange: 500mm

Inkl. Verbindungs-, Dichtungs- und

Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

2 Stk EP o GP oo
01.03.26 Flexibler Rohrschalldampfer, DN125, L=1000mm

Flexibler Schallddmpfer, thermisch und akkustisch

isoliert mit beidseitigem Anschlusstutzen fir

entsprechende Nennweite. Innenschlauch mit 25mm

Isolierwollschicht, AuRenmantel glasfaserverstarktem,

laminiertem Aluminium.

Nennweite: DN125

Lange: 1000mm

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .......ccccoeeervreeenn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.03

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.27

01.03.28

01.03.29

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.26 -

Inkl. Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ...

Flexibles Alu-Rohr, DN80, dreilagig

Hochflexible, stauchbare Aluminium-

Schlauche fur Liftungs- und Klimaanlagen,

im Brandfall keine Entwicklung von toxischen Gasen,

aus doppellagigen Al, selbstverléschend geman DIN 4102
Klasse B2.

Aluminiumlaminat: 3-lagig
Durchmesserbereich:  von 52 bis 635 mm
Temperaturbereich: -30°C bis 120 °C
Luftgeschwindigkeit:  bis 30 m/s

zul. Druck: bis 3000 Pa

Nennweite: DN80
Einschlief3lich Verbindungs-, Dichtungs- und

Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 m EP ...........

Flexibles Alu-Rohr, DN100, doppellagig

Flexibles Luftungsrohr aus Reinaluminium-Band Uberlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig. Temperaturbestandig
bis 200 Grad, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.
Lange gleich Anwendungslange.

Nennweite: DN100
EinschlieBlich Verbindungs-, Dichtungs-

und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 m EP ...

Flexibles Alu-Rohr, DN125, doppellagig

Flexibles Luftungsrohr aus Reinaluminium-Band Uberlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig. Temperaturbestandig
bis 200 Grad, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.03

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.30

01.03.31

01.03.32

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.29 -
Lange gleich Anwendungslange.

Nennweite: DN125
EinschlieRlich Verbindungs-, Dichtungs-

und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 m EP ...

Flexibles Alu-Rohr, DN160, doppellagig

Flexibles Luftungsrohr aus Reinaluminium-Band Uberlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig. Temperaturbestandig
bis 200 Grad, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.
Lange gleich Anwendungslange.

Nennweite: DN160
EinschlieBlich Verbindungs-, Dichtungs-

und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 m EP ...

Decken-/Wanddurchfitihrung DN100

Decken- und Wanddurchfiihrung mittels Rohrhiilse
herstellen. Verschliel3en des Ringspaltes mit
dauerelatischem Material.

Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

4 Stk EP ...

Decken-/Wanddurchfiihrung DN125

Decken- und Wanddurchfiihrung mittels Rohrhiilse
herstellen. Verschliel3en des Ringspaltes mit
dauerelatischem Material.

Nennweite: DN125
Liefern und montieren.

4 Stk EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.03

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.33

01.03.34

01.03.35

Bezeichnungsschild, 50x100 mm

Bezeichnungsschild aus Kunststoff, Beschriftung und
Ausfuhrung fur Einzel- oder Schilderleiste.
Beschriftung nach Wahl des Auftraggebers,
einschlieBlich Befestigungsmaterial.

Abmessung: 50 x 100 mm

Liefern und montieren

4 Stk EP ............

Rohrleitungsaufkleber

Aufkleber zur Beschriftung der Zuluft-, Abluft-, Au3en-
und Fortluftrohre an den Geraten.

Liefern und montieren.

8 Stk EP ..........

Telefonie-Schalldampfer 100/500/50

Flexibler Telefonie-Schalldampfer aus 2-lagigen,

flexiblen Aluminium-Rohren, Innenrohr perforiert.

Mit kunstharzgebundene Glasfasermatte als Dammmaterial,
nichtbrennbar gem. DIN EN 13501, Brandverhalten A1.

Mit Steckstutzen zum Anschluss an Rohrleitungen.

Nennweite: DN100
Packungsdicke: 50mm
Lange: 500mm

Einschlieflich Dichtungs- und Befestigungsmaterial
Liefern und montieren.

2 Stk EP ..........

Deckenausldsse, quadratisch, inkl. Anschlusskasten

Text

Quadratischer Dralldurchlass mit feststehenden Lamellen
fUr Zu- und Abluft. Durchlass mit hoher Induktion,
schnellem Temperaturausgleich und schnellem Abbau der
Strahlgeschwindigkeit. Geeignet fir die horizontale

Zufuhr von sehr kalter Luft.

Durchlass kann direkt in verschiedene Deckensysteme
integriert werden. Auslass fur zugfreie Einbringung von
variablen Volumenstromen geeignet. Zur Reinigung der
internen Komponenten oder fir den Zugang zum
Kanal oder Anschlusskasten kann die Frontplatte
entfernt werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.03

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.03.36

- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

Einschliel3lich zugehdrigen Anschlusskasten fur
zusatzliche akustische Dampfung,
Volumenstromeinstellung Uber eine vom Raum aus
bedienbare Mess-/Drosseleinheit und zur Gewahrleistung
einer gleichmaRige Anstrdomung zum Durchlass.

Drossel ausgefiihrt als Kegeldrossel fur vollen
Betriebsbereich (0-100%) und zur genauen Einregulierung
mit einem sehr hohen Druckverlust bei geringer
Gerauschentwicklung. Drosselelemente als
seilzugbetatigte Regelklappen fiir Zu- und Abluft.

Frontplatte, Drallelement und Adapterrahmen aus
verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weil}, RAL
9010. Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.
Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung.
Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Passend fir verschiedene Deckensysteme.

Deckenauslass DN125-200, Zuluft, quadr. Frontplatte

Deckenauslass quadratisch, wie vor beschrieben mit
Anschlusskasten, jedoch mit quadratischer Frontplatte.

Anschluss Auslass: vertikal

Abgang Kasten: horizontal
Luftart: Zuluft
Rohrdimension: 125
Durchlassdimension: 200
Abmessung Frontplatte: ca. 500x500mm
Volumenstrom: 150 m3/h
Gesamtdruckverlust: max. 30 Pa

Schallleistungspegel: max. 30 dB(A)
Einschl. Befestigungsmaterial.

Herstellen des ggf. notwendigen Deckenausschnitts in
Gipskartondecke/Rasterdecke wird bauseits erstellt.

Fabr. der Planung: LINDAB oder glw.
Modell: RS14-V-S-0-200 mit MBB-125-200

Angebotenes Fabrikat: ..o

TYP: ——————

Einschliel3lich Befestigungsmaterial.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

01 Gewerk  Luftung

01.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 01.03.36 -
Komplett liefern und montieren.

Fur Besprechungsraum im OG.
Liefern und montieren.

2 Stk EP GP oo

01.03.37 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen fiir Stitz-, Trag- und
Hangekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial
feuerverzinkt, Ausfiihrung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten

des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

20 kg EP o GP

01.03.38 Zuschlag Geriistarbeiten

Zuschlag fur Stellen und Vorhalten von Gerust
uber 2,0 m Arbeitsbiihnenhéhe.

Bereitstellung von Rollgerist Hebeblhne 0.3. zur
Montage der vor beschr. Zu- und Abluftdurchlasse,
und Fortluft-/AuBenlufthauben

Anlagenteile in Héhen bis zu 3,0 m

1 Psch EP o GP

Titel 01.03 Liiftungsleitung und Auslasse  ...........ccccccvviiiiiiinnen.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.04

Lv

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kilte-/Schwitzwasserdammung

Text

Kélteddmmung an Rohrleitungen und verfahrenstechnischen
Anlagen zur Tauwasserverhinderung.

Anmerkung:

Die Auflagen der neuesten Energieeinsparverordnung
sind einzuhalten. Durchdringung von Brandwanden und
Decken sind feuerbestandig, mit zugelassenen
Brandschutzdurchfiihrungen durch ein

entsprechendes Fachunternehmen

auszufiihren. Fur die Ausflihrung gilt DIN 18 421 und DIN
4140 (2007).

Alle Dammarbeiten mussen durch eine
konzessionnierte Fachfirma ausgeflhrt

werden!

Dammung der Kaltemittelleitungen inkl. aller
Bdgen, Abzweige und Armaturen gemafn
Energieeinsparverordnung dammen.

Ausfihrung der Dammung:

Die Verarbeitung hat entsprechend den

Herstellerrichtlinien zu erfolgen. Technische

Vorbemerkung zur Kalteddmmung an Rohrleitungen und
verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung
und Energieeinsparung - D&mmung von metallischen
Rohren.

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende
Vertragsbedingungen bzw. Normen und Richtlinien
zugrunde:

- VOB (Verdingungsordnung fur Bauleistungen)

- DIN EN 13501-1 "Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten"

- Bauregelliste A Teil 1, 2009/1, Anlage 0.2.2 "Die

nach DIN EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum
Brandverhalten von Baustoffen entsprechen den
bauaufsichtlichen Anforderungen

(Tabelle 1) in bauaufsichtlichen
Verwendungsvorschriften”

- DIN 4140: "Dammarbeiten an betriebs- und
haustechnischen Anlagen - Ausfuhrung von Wéarme- und
Kaltedammungen"

- DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dammarbeiten an
technischen Anlagen"

- AGI Q 01 (Dammarbeiten an betriebstechnischen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.04

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.04.1

01.04.2

- Fortsetzung von Eintrag 01.04 -
Anlagen: Nebenleistungen, Abrechnungen)

Kaltedammung aus flexiblem Schaumstoff auf Basis
synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger
Materialstruktur als Schlauche oder Platten. Alle Nahte
sind mittels geeignetem Kleber fachgerecht zu
verschlielen. Zusatzlich je ein Schlauchende auf das
Rohr kleben (Abschottungsverklebung).

Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu
beachten. Um einen optimalen Systemverbund zu erreichen
und um Tauwasser an Befestigungspunkten im Kalte- und
Klimabereich zu vermeiden, sind die entsprechende
Rohrtrager zu verwenden.

Warmeleitfahigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN EN ISO
8497): 0 °C = 0,033 W/(mK) Wasserdampf-
Diffusionswiderstand (EN 13469): y = 10.000
Baustoffklasse: schwerentflammbar.

Anwendungsbereich:
obere Anwendungsgrenztemperatur: bis +110° C
untere Anwendungsgrenztemperatur: -50°C

Kéltedammung, Platte, 19mm

Kaltedammung als Platten, schwerentflammbar, wie in
Leittext beschrieben. Platten nach Bedarf
zurechtschneiden, einschliel3lich notwendigem Kleber zur
Anbringung und Verklebung der Sté3en, Verlegung
entsprechend Herstellerrichtlinien.

Isolierdicke: 19 mm

Ua. zur Isolierung der AuRenluftleitung DN125 des
Deckengerates.

Liefern und montieren.

4 m? EP ............

Brandschutz-Deckenschott, K90, DN100

Zweistufige Absperrvorrichtung fir senkrechten Einbau
gegen Brandibertragung in Liftungsleitungen auf andere
Geschosse. Zur Verwendung in Anlagen entsprechend DIN
18017. Gehause in Kompaktbauweise, integrierte
Deckendurchfiihrung aus verzinktem Stahlblech,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
01
01.04

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Luftung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

01.04.3

01.04.4

- Fortsetzung von Eintrag 01.04.2 -

beidseitigen Rohranschlustutzen nach DIN 24145/24147,
zwei biegbare Befestigungslaschen. Wartungsfrei und
ohne Inspektionsauflagen.

Feuerwiderstandsklasse K 90-18017

Gehadusemald: ca. 185 x 125mm, Hbéhe ca. 85 mm
Gesamtlange: ca. 385 mm

Rohranschluf3stutzen:

oben: innen @ 99 mm, Lange 250 mm,

unten: aufen @ 102 mm, Lange 50 mm

Liefern und nach Vorgaben des Herstellers fachgerecht
montieren.

5 Stk EP ...

Brandschutzkitt

Brandschutzkitt als verarbeitungsfertiger Stoff, der

bei Beflammung feuerwiderstandsfahigen Schaum
bildet und durch seine Dammwirkung den Durchtritt

von Feuer und Brandgasen durch Fugen und Offnungen
verhindert. Zur Abdichtung von Rohrdurchfiihrungen in
F90 Decken und Wanden nach DIN 4102.

Liefern und verarbeiten.

2,5 kg EP oo,

Steinwolle

Lose gebundene und impragnierte Stopfwolle aus
Steinwolle fur die Innenanwendung.
Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17
Wasseraufnahme <1kg/m? nach EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl = 1
nach DIN EN 12086.

Zum Ausstopfen von schwer zuganglichen Hohlrdumen.
Liefern und montieren.

5 kg EP oooo.....

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
01 Gewerk  Luftung
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 78.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.01 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.01.1 Entleerung Kaltemittelleitung, bis 3kg

Entleerung einer Kaltemittelleitung mit entsprechenden

Hilfsmitteln wie Vakuumpumpe, inkl. fachgerechte
Entsorgung des Kaltemittels.

Kaltemittelmenge jeweils bis ca. 5kg.

Die Fachbetriebseignung durch Zertifizierung nach EG

303/2008 ist nachzuweisen.
5 Stk

02.01.2 Entleerung Kaltemittelleitung, bis 8kg

Entleerung einer Kaltemittelleitung mit entsprechenden

Hilfsmitteln wie Vakuumpumpe, inkl. fachgerechte
Entsorgung des Kaltemittels.

Kaltemittelmenge jeweils bis ca. 8kg.

Die Fachbetriebseignung durch Zertifizierung nach EG

303/2008 ist nachzuweisen.
1 Stk

02.01.3 Demontage Steigstrangprofile auf Fassade

Demontage, Abtransport und Entsorgung von

Steigstrangprofilen bis ca. 100x150mm Innenmalf’ auf der

AuRenfassade. Einschliel3lich Befestigung bis in die

Wande, verbleibende Rest-Offnungen sind in Abstimmung

und nach Freigabe der Bauleitung putzbiindig mit
geeignetem Material fachgerecht zu verschlie3en.

20 m

02.01.4

Demontage Cu-Kailtemittelleitung inkl. Zubehor, 6x1 bis 22x1

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
Aufputz verlegten, gedammten Kaltemittelleitungen aus

Kupfer einschlielllich Befestigung, Formstiicke und

Zubehor sowie Armaturen, Rohr-AD 6x1 bis 22x1mm.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wande, verbleibende Rest-

Offnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der

Bauleitung putzbiindig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschliel3en.

120 m

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.01

Lv

LOS Liiftung / Klima

Gewerk Klima

Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.01.5

02.01.6

02.01.7

02.01.8

Demontage Buskabel, NYM-Leitung, bis 3x1,5mm?

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
Aufputz verlegten Buskabeln oder NYM-Spannungsleitungen
bis 3x1,5mm? einschliel3lich Kunststoffrohren und
Befestigungen. Demontage nach
Aulerbetriebnahme/Demontage der Split- Innen- und
AuRengerate.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wande, verbleibende Rest-
Offnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der
Bauleitung putzbuindig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschliel3en.

300 m EP ..........

Demontage Kautschuk-Dammung

Demontage/Entfernung von geschlossenzelliger
Kautschuk-Dammung von bestehenden Kaltemittelleitungen
bis 28x1,5mm, vor allem im Auf3enbereich. Vorhandene
Dammung stark durch Witterung und Vogel geschadigt.

40 m EP ............

Zuschlag Geriistarbeiten

Zuschlag fur Stellen, Vorhalten und Versetzen von
Gerust Uber 2,0 m Arbeitsbihnenhdhe, Bereitstellung von
Rollgerist, Hebeblihne o0.a. nach Erfordernis.

Montagehdhe: bis ca. 10m

Als Zulage fur die Demontage der Kunststoffprofile und
Kaltemittelleitungen an der AuRenfassade.

1 Psch EP ............

Demontage Split-AuBengerét bis 8kW

Aulerbetriebnahme, Demontage, Abtransport und
fachgerechte Entsorgung von Split-AuRengeraten mit
Kéltenennleistungen bis ca. 8kW, Abmessungen bis
maximal HxBxT 700x1000x400mm.

6 Stk EP ............

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima
02 Gewerk  Klima
02.01 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.01.9 Demontage Split-Innengerat

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von

Split-lnnengeraten aller Art (Wand-, Decken- und

Standgerate).

Wandgerate bis 350x1000x250mm HxBXT, ca. 15kg max.

Deckengerate bis 300x700x700mm HxBxT, ca. 10kg max.

Standgerate bis 900x1000x400mm HxBXT, ca. 40kg max.

Inkl. Abklemmen und Demontage der Befestigungen und

Rohranschlisse.

16 Stk EP oo GP o
02.01.10 Zuschlag Bestandspriifung

Zuschlag fur die Prufung der bestehenden

Kaltemittelverrohrung im Erdgeschoss und Obergeschoss

des Bestandsgebaudes vor AulRerbetriebnahme und

Demontage der AulRengerate einschliellich aller daran

angeschlossener Innengeréte.

Werden als Ergebnis der Prifung Abweichungen von der

Planung zur Neuinstallation ermittelt, ist dies der

Bauleitung anzuzeigen. Es ist davon auszugehen, dass

die Abweichung bei maximal 3 Innengeraten liegt. In

diesem Fall obliegt die Entscheidung zur Ausfihrung im

Bestandsgebaude (Demontage+ Neuinstallation) dem

Bauherren. Die Abrechnung des daraus resultierenden

tatsachlichen De-/Montageaufwandes erfolgt nach Aufmal3.

Einschlief3lich dem zur Prifung notwendigen Offnen und

Schlieen von Rasterdecken.

1 Psch EP oo, GP o
02.01.11 Montageplanung Klima

Werden bei der Bestandsprifung der

Kaltemittelverrohrung Abweichungen zur Planung

festgestellt und auf Basis der Entscheidung des

Bauherren weniger oder zusétzliche Innengerate

(Deckengerate) demontiert und neu installiert, sind die

aus der Planung hervorgehenden Rohrdimensionen durch

den AN zu Uberprifen und ggf. anzupassen.

1 Psch EP oo GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.01 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.01.12 Demontage Kondensatleitung

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von

auf Putz verlegten Kondensatleitungen (PVC, HT,

Schlauch) bis DN70 an Wanden oder Decken einschlie3lich

Durchfiihrungen, Formstlicken, Befestigungen etc.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls

erforderlich, bis in die Wande, verbleibende Rest-

Offnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der

Bauleitung putzbundig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschliel3en.

20 m

Titel 02.01 Demontagearbeiten Klima

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.02 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.02.1 VFR Multisplit AuBengerat, 28kW

LuftgekUhltes VRF-AuRRengerat mit reversiblem
Kaltekreislauf sowie Leistung regelnder
Voll-Invertertechnologie bis zu 150 %

Anschlusskapazitat zum Kiihlen bis -15 °C und Heizen bis
-20 °C AuBentemperatur.

Warmetauscher mit Beschichtung zum Schutz vor
atmospharischer Korrosion. 3D-Scroll-Verdichter mit
variabler Drehzahl, Verdichter ausgestattet mit einer
Olwannenheizung.

Weitere Komponenten des Kaltekreislauf:
Olabscheider, Riickschlagventile, Hochdruck- und
Hochdrucksicherheits- und Niederdruckschalter,
4-Wege-Umschaltventil, Verflissiger aus Kupferrohr mit
aufgepressten, beschichteten Aluminiumlamellen und
definierter Flissigkeitsunterkiihlung, Kapillarrohre,
Expansionsventil fir die Heizfunktion, Sammler, Filter,
Absperrventile, Flissigkeitsabscheider, Magnetventil,
Schraderventile. Das Geréat ist werkseitig mit R410A
vorgefillt.

Regelung vollautomatisch, Invertersteuerung in
Abhangigkeit der Parameter der Innengeréate.
Automatische Steuerung der Olriickfihrung und
Abtaufunktion.

Méoglichkeit zum Testbetrieb, integriertes
Selbstdiagnosesystem fir einfache Fehlererkennung,
Anzeige von Fehlern alphanumerisch auf Digitaldisplay.
Uberwachung der Kaltemittelfillung durch interne
Betriebszustandserfassung und Auswertung.
Potenzialfreier Kontakt als Ausgang flir Betriebs- und
Stérmeldung.

Stellflache < 0,55 m?,
bis zu 24 Innengerate anschlie3bar,
bis zu 510 m Gesamtleitungslange

Nenn-Kuhlleistung: 28,0 kW
Nenn-Heizleistung: 31,5 kW

Anzahl Innengerate, min./max.: 1/24 Stick
Anschlussleistung Innengerate: Min.14,0kW / Max. 42,0k W
Kihlen EER: > 3,40

Heizen COP: > 3,80

AuRentemperatur Kihlbetrieb: -15 bis +43°C

AuRentemperatur Heizbetrieb:
Spannungsversorgung:

-20 bis +15,5°C
400V, 3 Ph, 50Hz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.2

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.1 -

Leistungsaufnahme Kiihlen: 8,1 kW
Leistungsaufnahme Heizen: 8,2 kW
Betriebsstrom K/H/Anlauf: 13,2A / 13,4A/ 5,0A
Flissigkeitsleitung: 10x1
Sauggasleitung: 22x1

Max. Leitungslange AG/IG: 160 m

Max. Leitungslange AG/1.Verteil: 130 m

Max. Leitungsléange 1.Verteiler/IG: 90 m
Hoéhendifferenz, max.: 50/40 m
Kaltemittel: R410A
Kaltemittelmenge (vorgefilllt): 11,5 kg
Verdichteranzahl: 1 Stuck
Ventilatoranzahl: 2 Stuck
Luftmenge, max.: 12.000 m3/h
Externe statische Pressung, max.: 35 Pa
Schalldruckpegel K/H gem. JIS: ca. 60 dB(A)
Schallleistungspegel K/H: ca. 80 dB(A)

Abmessungen (HxBxT):
Gewicht:

Bezugsdaten flir AuRengerat:
Kuhlen:
Heizen:

Fabr. der Planung:

ca. 1.700x1.100x500mm
ca. 220kg

TK35°C,FK 24 °C
TK7 °C,FK6°C

Mitsubishi Heavy Industries

oder gleichwertig

Modell:

Angebotenes Fabrikat: ..................

TYP: e

Liefern, aufstellen und montieren.

2 Stk

Untergestell fiir 2 VRF-AuBengerite

FDC 280 KXE6-SP

Untergestell aus verzinktem Stahl zur Aufstellung der
beiden beschriebenen VRF-AuRengerate (2 Gerate auf 1
gemeinsames Untergestell) und zur Erhéhung der
Windstabilitat. Glasfaserverstarkte Kunststofffulle ca.
30x30cm, héhenverstellbar, max. Fuflbelastung 150kg
inkl. passender Antivibrationsmatten aus Kautschuk.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.02

LOS Liiftung / Klima

Gewerk Klima

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.3

02.02.4

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.2 -
Bestehend aus Grundgestell und Anbaugestell.

Abmessung (HxBxT): ca. 400x1500x2000mm

Einschliel3lich Befestigungsmaterial.
Liefern, aufstellen und montieren.

1 Stk EP ...

Flachenheizung Olauffangwanne fiir WP-Betrieb

Flachenheizung vormontiert auf 0,5mm starker
Edelstahlplatte zur Einlage in die Olauffangwanne,
vollflachige Beheizung. Heizungssteuerung mit

integrierten Wassersensor an Auf3enkante des
Auffangsystems. Uberwachung der Wassertemperatur und
des Wasserpegels in der Wanne. Aktivierung der
Flachenheizung bei Wassertemperatur < 5°C.

Spannungsversorgung: 230V, 50Hz
Leistungsaufnahme: 0,4 kW

Inkl. interner Verkabelung und Befstigungsmaterial.
Liefern, Aufstellen, AnschlieRen und montieren.

2 Stk EP ...

AuBengeréat Server 10,0kW

Klima-Aufiengerat mit Invertertechnologie flr
Split-Klima-Innengerate als kompakte anschlussfertige
Kaltemaschineneinheit mit geringem Gewicht fiir
AuRenaufstellung zum Kihlen und Heizen mit Kaltemittel
R410A.

Gehause aus verzinkten Grundrahmen und lackierten
Paneelen, Schrauben aus Edelstahl.
DC-Inverter-Kompressor mit variabler Drehzahl, auf
Schwingungsdampfern gelagert sowie vor Uberhitzung und
Taktung geschitzt.

Mit HeiRgasschalldampfer, beschichtetem Warmetauscher
aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen,
elektronisches Expansionsventil, Sammler, Filter,
Ruckschlagventile, Absperrventile, Schraderventile

sowie Temperaturflhler. Gerat werkseitig mit R410A
vorgefillt. Geregelter Ventilator mit DC-Motor,

Kuhlbetrieb im Winter serienmaRig bis -15°C

gewahrleistet.

Regelung vollautomatisch, Kommunikation mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima
02 Gewerk  Klima
02.02 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
- Fortsetzung von Eintrag 02.02.4 -
Innengeréaten iber Bus-Kabel. Mit Olriickfiihrung,
elektrische Verbindung Innen-/AuRengerét 4-adrig.
Nenn-Kihlleistung: 10,0 kW
Kihlen EER: >3,80
AuRentemperatur Kihlbetrieb: -15 bis +43 °C
Spannungsversorgung AG: 400V, 50Hz
Flussigkeitsleitung: 10x1, 3/8"
Sauggasleitung: 16x1, 5/8"
Leitungslange AG/IG, max.: 50 m
Hohendifferenz AG/IG, max.:  AG bis 30 m hoher stehend
Kaltemittel: R410A
Kaltemittelmenge (vorgefullt): 3,8 kg
Ventilator: 1 Stuck
Luftmenge, max.: ca. 4.500 m3h
Schalldruckpegel gem. JIS: 49 dB(A)
Schallleistungspegel Kiihlen: 70 dB(A)
Abmessungen (HxBxT): ca. 850x970x370 mm
Gewicht Aufdengerat: ca. 80 kg
Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries
oder gleichwertig
Modell: FDC 100 VS-SP
Angebotenes Fabrikat: ...............................
Typ:
Liefern, aufstellen und montieren.
2 Stk EP oo GP o
02.02.5 Untergestell fiir 2 Splitgerate
Untergestell aus verzinktem Stahl zur gemeinsamen
Aufstellung der beiden beschriebenen Split-Aulengerate
(2 Geréate auf 1 gemeinsames Untergestell) und zur
Erhéhung der Windstabilitat. Glasfaserverstarkte
Kunststofffi3e ca. 20x20cm, héhenverstellbar, max.
FuRbelastung 150kg, FuRe schallentkoppelt.
Bestehend aus Grundgestell und Anbaugestell.
Abmessung (HxBxT): ca. 300x2200x700mm
Einschliellich Befestigungsmaterial.
Liefern, aufstellen und montieren.
1 Stk EP o GP oo
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.02

Lv

LOS Liiftung / Klima

Gewerk Klima

Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.6

02.02.7

Olauffangwanne fiir Klima-AuRengerite

Auffang- und Ruckhaltesystem fir Klima- und

Kalteanlagen zur Einhaltung der Gesetzesanforderungen
nach § 62 ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) § 3 der
VAwS (Anlagenverordnung) § 3 USchadG
(Umweltschadensgesetz) sowie Art. 4, Art. 11 § 3 der
Europaischen Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL) und ihrer
EU Tochterrichtlinie Grundwasserschutz.

Bei Ansammlung von Leichtflissigkeiten im
Auffangsystem, wie z.B. Estherdl usw, werden diese
gemal den gesetzlichen Vorgaben durch das integrierte
Gegenstromsystem abgeschieden und im System zurtick
gehalten. Gegenstromsystem in Olauffangwanne fest
integriert.

Material Wanne+Fuf3e: Edelstahl
Abmessungen (HxBxT): ca. 35x500x1.150 mm

Inkl. Befestigungsmaterial.
Liefern, Aufstellen und montieren.

4 Stk EP ..........

Wand-Splitgerat, 2,2kW

Klimasplit-Innengerat zum Kuhlen und Heizen fir die
Wandmontage. Mit 4-stufigem DC-LUfter und integriertem
Uberhitzungsschutz. Ansaugung der Raumluft an der
Geratevorderseite Uber integrierten, waschbaren Filter.
Einseitiger Ausblas Uber verstellbare Luftleitlamellen

mit motorgetriebener Deflektor-Automatik.

Gerat enthalt sdmtliche zum automatischen Betrieb
notwendigen Einrichtungen sowie Kontroll- und
Regelorgane. Regelung passt die erzeugte Leistung den
aktuellen Konditionen und Anforderungen im Raum an. In
Abhangigkeit der elektronisch gemessenen Temperaturen
an Warmetauscher und Lufteintritt wird das

elektronische Expansionsventil gesteuert. Die
Kommunikation mit dem Auflengerat erfolgt mit einer
zweiadrigen geschirmten Signalleitung tber
Datenbus-System. Adressierung des Gerates
vollautomatisch tber Fernbedienung oder manuell.

Mit Vereisungsschutz sowie Einstellung des

Lafternachlaufs und Temperaturhysterese.
Steuerung Uber Kabelfernbedienung (separate Position).

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.02

LOS Liiftung / Klima

Gewerk Klima

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.8

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.7 -

Kuhlleistung: 2,2 kW

Heizleistung: 2,5 kW
Abmessung(HxBxT): ca. 290x870x230 mm
Spannungsversorgung: 230V, 50Hz
Flissigkeitsleitung: 6x1, 1/4"
Sauggasleitung: 10x1, 3/8"
Kondensatleitung: J16mm

Ventilatorstufen: 4 Stick

Luftmengen: ca. 300/360/480/510 m3/h
Schalldruckpegel: ca. 28/32/36/38 dB(A) gem. JIS
Schallleistungspegel:: ca. 55 dB(A)

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries

oder gleichwertig
Modell: FDK 22 KXZE1-SP

Angebotenes Fabrikat: ...............................

Typ:

Inkl. Befestigunsgmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ...

Wand-Splitgerat Server, 10,0kW

Klimasplit-Innengerat fir die Wandmontage. Mit
4-stufigem DC-Lufter und integriertem
Uberhitzungsschutz. Ansaugung der Raumluft an der
Geratevorderseite Uber integrierten, waschbaren Filter.
Einseitiger Ausblas Uber verstellbare Luftleitlamellen
mit motorgetriebener Deflektor-Automatik.

Gerat enthalt sdmtliche zum automatischen Betrieb
notwendigen Einrichtungen sowie Kontroll- und
Regelorgane. Regelung passt die erzeugte Leistung den
aktuellen Konditionen und Anforderungen im Raum an. In
Abhangigkeit der elektronisch gemessenen Temperaturen
an Warmetauscher und Lufteintritt wird das

elektronische Expansionsventil gesteuert. Die
Kommunikation mit dem Auf3engerat erfolgt mit einer
zweiadrigen geschirmten Signalleitung tber
Datenbus-System. Adressierung des Gerates
vollautomatisch tUber Fernbedienung oder manuell.

Mit Vereisungsschutz sowie Einstellung des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.02

LOS Liiftung / Klima

Gewerk Klima

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.9

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.8 -

Lifternachlaufs und Temperaturhysterese.
Steuerung uber Kabelfernbedienung (separate Position).

Kuhlleistung: 10,0 kW

Abmessung(HxBxT): ca. 340x1200x260 mm
Spannungsversorgung: 230V, 50Hz
Flissigkeitsleitung: 10x1, 3/8"

Sauggasleitung: 16x1, 5/8"

Kondensatleitung: J16mm

Ventilatorstufen: 4 Stick

Luftmengen: ca. 600/1000/1200/1400 m3/h
Schalldruckpegel: ca. 27/40/45/48 dB(A) gem. JIS
Gewicht: ca. 16,5kg

EinschlieBlich Adapterplatine im Gehause zur Anbindung
einer Kabelfernbedienung.

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries

oder gleichwertig
Modell: SRK 100 ZR-S-SP

Angebotenes Fabrikat: ...........ccccoiiiinennnn

TYP: e ———

Inkl. Befestigunsgmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ..........

Euroraster-Deckenkassette, 2,2kW

Klimasplit-Innengerat ist zum Kuhlen und Heizen fir den
Deckeneinbau im Eurorastermal3. Euroraster-Paneel mit
Paneelabmessungen 700 x 700 mm. Mit 4-stufigem
DC-Radialventilator, schwingungsgedampft gelagert, mit
Uberhitzungsschutz. Ansaugung Raumluft (iber
integrierte, waschbare Filtereinheit. 4-Wege-

Luftaustritt Uber individuell einstellbare

Luftleittamellen mit motorgetriebener
Deflektorautomatik. Verteilung der konditionierten Luft
im Winkel von 360° um das Gerat. Ausblaswinkel der 4
Luftleittamellen individuell und unabhangig voneinander
mit Kabelfernbedienung (separate Position) einstell-

und fixierbar.

Mit integrierter Kondensatpumpe, Férderhéhe bis 600 mm
ab Gerateunterkante und Schwimmerschalter zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 42 von 78
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.9 -

Sicherheitsabschaltung bei Stérung der Kondensatabfuhr.

Gerat enthalt sdmtliche zum automatischen Betrieb
notwendigen Einrichtungen sowie Kontroll- und
Regelorgane. Regelung passt die erzeugte Leistung den
aktuellen Konditionen und Anforderungen im Raum an. In
Abhangigkeit der elektronisch gemessenen Temperaturen
an Warmetauscher und Lufteintritt wird das

elektronische Expansionsventil gesteuert. Die
Kommunikation mit dem Auflengerat erfolgt mit einer
zweiadrigen geschirmten Signalleitung tber
Datenbus-System. Adressierung des Gerates
vollautomatisch tber Fernbedienung oder manuell.

Entfeuchtungsbetrieb mit automatischer
Lifterstufen-Steuerung. Mit Vereisungsschutz,

Einstellung des Lifternachlaufs und Temperaturhysterese
sowie Sleep-Timer-Funktion mit programmierbarer

Laufzeit ab.

Technische Daten
Kahlleistung: 2,2 kW
Heizleistung: 2,5 kW

Abmessung Gerat:(HxBxT):
Abmessung Paneel (HxBxT):
Spannungsversorgung:
Flissigkeitsleitung:
Sauggasleitung:
Kondensatpumpe Fh:
Kondensatleitung, Anschluss:
Ventilator, Anzahl Stufen:
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi):
Schalldruckpegel gem. JIS:
Schallleistungspegel PHi:

Fabr. der Planung:

ca. 250x570x570mm

ca. 35x700x700mm
230V, 50Hz

6x1, 1/4"

10x1, 3/8"

600mm

@20 mm

4 Stlick

ca. 420/510/570/720m3/h
ca. 30(32)/33/35/44 dB(A)
ca. 56 dB(A)

Mitsubishi Heavy Industries

oder gleichwertig
Modell: FDTC 22 KXE6-SP

Angebotenes Fabrikat: ...........

Typ:

Inkl. Befestigunsgmaterial.
Liefern und montieren.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
36 Stk EP s GP

02.02.10 Kabelfernbedienung mit Touchdisplay

Kabelfernbedienung fur 2-adrigen Fernbedienungsbus mit
3,8 Zoll LCD-Touchscreen und integrierter
Wochenzeitschaltuhr zur individuellen Steuerung der
Innengerate.

Bedienoberflache in deutscher Sprache, Kontrast und
Leuchtdauer einstellbar, mit 24h Uhrzeitformat und
Sommerzeitumschaltung, Wochen-Timer, ON/OFF-Timer nach
Betriebsstunden oder zu einer Uhrzeit, ein
Heizbetrieb-Standby-Timer, Auf’en- und Innentemperatur
abgéngige Betriebsartvoreinstellungen, zeitabhangige
Soll-Temperaturabsenkung sowie ein Abwesenheitsmodus.
Ablesen von Betriebs- und Fehlerdaten direkt an der
Fernbedienung. Mit Temperatur-Sollwert-Einstellung in

0,5 oder 1,0 °C-Schritte, Temperatur-Sollwert-
Begrenzung, Erkennung der Raumtemperaturabweichung,
Moglichkeit zur Deaktivierung des Heizbetriebes,
automatische Verstellung des Luftaustrittswinkels und
Lifterstufensteuerung,

Anschluss erfolgt mit einem 2-adrigen geschirmten
Kabel. Nach einem Spannungsausfall bleiben die
programmierten Daten erhalten.

Abmessungen (HxBxT): 120x120x19mm
Spannungsversorgung: Fernbedienungsbus, 2-adrig.
Befestigung: Wandmontage

Einschliellich der internen Verkabelung mit dem
jeweiligen Innengerat.

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries
oder gleichwertig
Modell: RC-EX3

Angebotenes Fabrikat: ...........cccceiiieeenn

TYP: e ——

Inkl. Befestigunsgmaterial.
Liefern und montieren.

39 Stk EP GP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.02 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.02.11 Anschluss Innengerat

Montage der Innengerate des VRF-Systems,

die Geratemontage beinhaltet:

- die ordnungsgemafie Aufhdngung und Montage der
Gerate mit Wartungsfreiraum und ggf.
erforderlichen Wartungsoéffnungen

- das hierzu erforderliche Befestigungsmaterial

- den Anschluss der Kaltemittelleitungen

- den Anschluss der Elektrozuleitungen

- den Anschluss der Steuerleitungen

- den Anschluss der Tauwasserleitungen

- den Einbau erforderlicher Tauwasserpumpen

- die Positionierung des Luftfilters far
problemlose Filterwartung

einschlieBlich aller Kleinmaterialien wie Schrauben,
Befestigungsmaterial usw.
Komplett liefern und montieren.

39 Stk EP GP

02.02.12 Anschluss AuBengerite

Montage der Auliengerate des VRF-Systems,

die Geratemontage beinhaltet:

- die ordnungsgemafe Aufstellung der Einheiten
mit entsprechendem Wartungsfreiraum auf
bauseits zu erstellenden Fundamenten bzw.
auf die kalteseitig gelieferten Unterkonstruktionen

- ca. 400mm Fundamenthoéhe fur Kondensatablauf und
Schneefreiheit

- bei Innenaufstellung mit beheizter
Kondensatwanne und —ablauf

- den Anschluss der Kaltemittelleitungen

- den Anschluss der Elektrozuleitungen

- den Anschluss der Steuerleitungen

- die ggf. erforderliche Montage sowie den
Anschluss von Zusatzplatinen, Adaptern usw.

Anpassung an bauliche Gegebenheiten und
komplett mit allem dazu bendtigtem Material.
Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

02.02.13 Reparaturschalter 25A

4poliger Ein/Ausschalter mit Nullstellung zum Einsatz
bei Aufiengeraten.

Abmessungen: ca. 170x110x115mm HxBxT
Strangstrom: 43A

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.02

LOS Liiftung / Klima

Gewerk Klima

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.02.14

02.02.15

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13 -

Bemessungswert: 25A
Schutzklasse: IP65

Liefern und montieren

4 Stk EP ............

Inbetriebnahme aller Split-Einheiten

Inbetriebnahme, Adressierung und Parametrierung aller
Komponenten sowie Systemeinstellung.

Die Inbetriebnahme beinhaltet:

- Ausdruck der Einstellung und Betriebsbedingungen

- Inbetriebnahme des VRF-Systems durch autorisierten
Kalte-Klima-Fachbetrieb

- Dichtigkeitspriifung der kaltetechnischen Installation

- zweistufige Evakuierung des Systems

- Vakuumtrocknung gemaR dem geltenden Stand der
Technik

- Uberpriifung der Richtigkeit der elektrischen
Verdrahtung

- Uberpriifung des korrekten Tauwasserablaufs

- Durchflihren der Systemeinstellungen

- Einbringung der zusatzlichen Kaltemittel-Fullmenge

- Funktionstberprifung der Anlage

- Einrichtung und Inbetriebnahme der Ferniberwachung

- Ubergabe der Anlage an den Betreiber

1 Psch EP ............

Zulage Kranmontage

Zuschlag fur Transport der AuRengerate einschlief3lich
Zubehoér zum Absichern gegen Gleiten und Abheben mittels
Kran zur Montage auf der "Bricke".

Hoéhe Uber Gelande: ca. 5 m

Einschliel3lich jeglicher Kosten fiir einen Kran.

1 Psch EP ............

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.03 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kupferrohr fiir Kalteanlagen

Text

02.03.1

02.03.2

02.03.3

02.03.4

Kupferrohr in Kihlschrankqualitat, SF-Cu-F37 hart nach
DIN 8905/59753, innen gereinigt, beide Enden mit
Plastikkappen verschlossen, Létverbindungen

mit Niedertemperatur-Schmelzlot, Kaltemittelleitungen
sind unter Stickstoff zu 16ten, Létfittings nach DIN

8905, Schlacke und Zunder in den Rohrleitungen

sind zu vermeiden. Alle Létstellen unter Schutzgas
(Formiergas 80/20 oder getrocknetem Stickstoff)

mit geeignetem Lot ausgefihrt, in geeigneten
Rohrtragern befestigt, wobei die Langenausdehnung der
Kaltemittelgasleitungen (Saugleitung im Kuhlbetrieb,
HeilRgasleitung im Heizbetrieb) berlicksichtigt werden
muss.

Inkl. Zuschlag fur das Biegen von Rohren mit Nennweite
6x1 bis 16x1 zur Herstellung von Bogen aller Grade,
Verbindungs- u. Ubergangsstiicke, Befestigungsmaterial,
Dichtmaterial, Abdeckscheiben, Rosetten sowie einzeln
nicht erfasster Kleinteile, falls nicht separat
ausgeschrieben.

Mindestisolierstarke: 9 mm
Liefern und montieren.

Kupfer-Rohr, 6x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 6 x 1mm
Liefern und montieren.

920 m EP

Kupfer-Rohr, 10x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 10 x 1mm
Liefern und montieren.

300 m EP

Kupfer-Rohr, 12x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 12 x 1mm
Liefern und montieren.

120 m EP

Kupfer-Rohr, 16x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 16 x 1mm
Liefern und montieren.

130 m EP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.03.5 Kupfer-Rohr, 18x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 18 x 1mm
Liefern und montieren.

30 m EP o GP i

02.03.6 Kupfer-Rohr, 22x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 22 x 1mm
Liefern und montieren.

70 m EP GP o

02.03.7 Kupfer-Rohr, 28x1,5mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 28 x 1,5mm
Liefern und montieren.

10 m EP GP oo

02.03.8 Cu-Bogen, 18x1mm

Kupfer-Bogen als Létfitting fiir zuvor beschriebene
Kaltemittelleitung, AD 18 x 1mm
Liefern und montieren.

50 Stk EP GP

02.03.9 Cu-Bogen, 22x1mm

Kupfer-Bogen als Létfitting fiir zuvor beschriebene
Kaltemittelleitung, AD 22 x 1Tmm
Liefern und montieren.

12 Stk EP o GP

02.03.10 Cu-Bogen, 28x1,5mm

Kupfer-Bogen als Létfitting fir zuvor beschriebene
Kaltemittelleitung, AD 28 x 1,5mm
Liefern und montieren.

4 Stk EP GP oo

Kalteschellen
Text
Kalteschellen zur Befestigung von thermisch isolierten

Rohren aus Stahl, Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff.

Schelle gefertigt aus Stahl 1.0332, Isolierschale

(19mm) gefertigt aus Elastomerkautschuk, mit

PIR-Kern und Dampfsperre ummmantelt, dampfdicht
verklebbar mit Kautschuk-Rohrisolation. Mit

geschweilter Anschlussmutter M8/M10, M10/M12 oder M16.
Frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
02 Gewerk  Klima
02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.03 -

Die Stokflachen der Kalteschellen sind bei Montage nach

Méglichkeit waagerecht auszurichten, um Zug- und

Druckkrafte zu verhindern.

Inkl. Befestigungsmaterial.

Komplett liefern und montieren.
02.03.11 Kalteschelle AD bis 10mm

Kalteschelle wie in Leittext beschrieben, jedoch

Ausfuhrung fir Rohr-AD bis 10mm

Anschlussmutter M8/M10

Komplett liefern und montieren.

250 Stk EP oo, GP o
02.03.12 Kalteschelle AD 12-16mm

Kalteschelle wie in Leittext beschrieben, jedoch

Ausfuhrung fur Rohr-AD 12-16mm

Anschlussmutter M8/M10

Komplett liefern und montieren.

140 Stk EP oo GP oo
02.03.13 Kilteschelle AD 18-22mm

Kalteschelle wie in Leittext beschrieben, jedoch

Ausfuhrung fur Rohr-AD 18-22mm

Anschlussmutter M8/M10

Komplett liefern und montieren.

80 Stk EP oo GP oo
02.03.14 Kilteschelle AD 28-35mm

Kalteschelle wie in Leittext beschrieben, jedoch

Ausfuhrung fur Rohr-AD 28-35mm

Anschlussmutter M8/M10

Komplett liefern und montieren.

8 Stk EP oo GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.03 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kugelabsperrventil
Text

Manuelle Kugelabsperrventile, einsetzbar in beiden
Durchflussrichtungen. Zum Einsatz in Flissigkeits-,
Saug- und HeilRgasleitungen in Kalte-, Tiefkihl- und

Klimasystemen fir den Betrieb unter allen

Temperaturbedingungen. Maximale Abdichtung innen Gber
dem Ventilsitz als auch nach auf3en. Auslegt fiir breiten
Temperaturbereich, zugelassen fur den Einsatz mit jedem

fluorierten Kaltemittel. Ventile mit einteiliger

Schutzkappendichtung. Kugelabsperrventile erfillen die

europaische Richtlinie tber die Sicherheit EN 378
(Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen).

Mit einteiliger, plombierbaren Kappe und Létanschluss.

Einschl. Dammschale.
Liefern und montieren.

02.03.15 Kugelventil, 10x1
Kugel-Absperrventil fir Kaltemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 10x1mm.
Liefern und montieren.
10 Stk
02.03.16 Kugelventil, 12x1
Kugel-Absperrventil fir Kéltemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 12x1mm.
Liefern und montieren.
8 Stk
02.03.17 Kugelventil, 16x1

Kugel-Absperrventil fir Kaltemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 16x1mm.

Liefern und montieren.

6 Stk

EP s GP e
EP s GP e
EP i, GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.03

LOS Liiftung / Klima

Gewerk Klima
Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.03.18

02.03.19

02.03.20

02.03.21

02.03.22

02.03.23

Kugelventil, 18x1

Kugel-Absperrventil fir Kaltemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 18x1mm.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ............

Kugelventil, 22x1

Kugel-Absperrventil fir Kéltemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 22x1mm.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ...,

Kugelventil, 28x1,5

Kugel-Absperrventil fir Kaltemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 28x1,5mm.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ...,

Wanddurchfiihrung Kilte, fiir 2 Leitungen, bis 12/6

Gemeinsame Wanddurchfiihrung fir Kaltemittelleitung,
Sauggasleitung bis 12x1mm und Flissigkeitsleitung bis
6x1mm durch die AuRenwand zum Aufiengerat. Abdichtung
des Ringspalt gegen Regenwasser einschl. 2 Rosetten.

2 Stk EP ...

Wanddurchfiihrung Kailte, fiir 2 Leitungen, bis 22/10

Gemeinsame Wanddurchfiihrung fur Kaltemittelleitung
Sauggasleitung bis 22x1mm und Flissigkeitsleitung bis
10x1mm durch die AulRenwand zum Aulengerat. Abdichtung
Ringspalt gegen Regenwasser einschl. 2 Rosetten.

6 Stk EP ............

Verteilerset Kaltemittel F bis 10/10/10, G bis 18/16/18

Kaltemittelverteiler-Set mit Reduzierungen und
Isolierung fur den Einsatz in einem 2-Leiter-System mit
metrischen Anschlussquerschnitten.

Stréomungstechnisch gunstiger Aufbau minimiert

Leistungsverluste sowie Strémungsgerausche und
gewahrleistet einen stérungsfreien Betrieb.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax:

E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.03

Gewerk

LOS Liiftung / Klima
Klima

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.03.24

02.03.25

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.23 -

Gasverteiler:
Hauptleitung:
Abzweig:

AD 18-16-12 mm
AD 16-12-10 mm

Flissigkeitsverteiler:
Hauptleitung:  AD 10 mm
Abzweig: AD 10-6 mm

Inkl. Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

28 Stk

Verteilerset Kaltemittel F bis 16/12/16, G bis 22/18/22

Kaltemittelverteiler-Set mit Reduzierungen und

Isolierung fur den Einsatz in einem 2-Leiter-System mit

metrischen Anschlussquerschnitten.

Stromungstechnisch glinstiger Aufbau minimiert

Leistungsverluste sowie Strémungsgerausche und

gewabhrleistet einen stérungsfreien Betrieb.

Gasverteiler:
Hauptleitung:
Abzweig:

AD 22-18-16 mm
AD 18-16-12 mm

Flissigkeitsverteiler:
Hauptleitung: AD 16-12-10 mm
Abzweig: AD 12-10-6 mm

Inkl. Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk

Verteilerset Kaltemittel F bis 16/16/16, G bis 35/28/35

Kaltemittelverteiler-Set mit Reduzierungen und

Isolierung fur den Einsatz in einem 2-Leiter-System mit

metrischen Anschlussquerschnitten.

Stréomungstechnisch gunstiger Aufbau minimiert

Leistungsverluste sowie Strémungsgerausche und

gewahrleistet einen stérungsfreien Betrieb.

Gasverteiler:
Hauptleitung:
Abzweig:

AD 35-28-22 mm
AD 28-22-18 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax:

E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
02
02.03

Gewerk

LOS Liiftung / Klima
Klima

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

02.03.26

02.03.27

02.03.28

- Fortsetzung von Eintrag 02.03.25 -

Flissigkeitsverteiler:
Hauptleitung: AD 16-12 mm
Abzweig: AD 16-12-10-6 mm

Inkl. Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP

Fullen der Rohrleitung mit Kaltemittel

Fullen der Rohrleitungen mit zusatzlichem Kaltemittel
R410A in der erforderlichen Menge und Druck
einschl. vorherigem Evakuieren der Rohrleitungen.

22 kg EP

Steigstrangprofil U-Form 75x150mm

Steigstrangprofil U-Form, aus stabilem
Kunststoffhohlkammerprofil in Weif3 (ahnlich RAL 9010),
streichfahig, zur Abdeckung von Rohrleitungen.

Zur Verkleidung von vertikal verlaufenden
Kaltemittel- und Kondesatleitungen und Kabel oder
als Rohrverkleidung an der Decke. Auch horizontale
Montage als Sockelleistenprofil méglich.

Innenmalfd: 75 x 150 mm

Inkl. Montage- und Befestigungsmaterial sowie
Enddeckel. Verschnitt ist einzukalkulieren.
Liefern und montieren.

50 m EP

Steigstrangprofil U-Form 100x200mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch
Innenmalf3: 100 x 200 mm

Inkl. Montage- und Befestigungsmaterial sowie
Enddeckel. Verschnitt ist einzukalkulieren.
Liefern und montieren.

3 m EP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
02 Gewerk Klima
02.03 Titel

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.03.29 Steigstrangprofil L-Form 75x150mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch
als L-Profil mit Innenmaf3: 75 x 150 mm

Inkl. Montage- und Befestigungsmaterial sowie
Enddeckel. Verschnitt ist einzukalkulieren.
Liefern und montieren.

20 m

02.03.30 Steigstrangprofil L-Form 100x200mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch
als L-Profil mit Innenmaf3: 100 x 200 mm

Inkl. Montage- und Befestigungsmaterial sowie
Enddeckel. Verschnitt ist einzukalkulieren.
Liefern und montieren.

3 m

02.03.31 Zuschlag Montage unter laufendem Biirobetrieb

Zuschlag fur besondere Erschwernis bei laufenden
Burobetrieb im Bestandsgebaude. Dieser Zuschlag

berlcksichtigt zusatzliche Montageunterbrechnung fir

Biros, sofortiges Entfernen von Verunreinigungen,

Montagematerial und Werkzeug nach Beendigung der

Montage.

1 Psch

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kéaltedammung

Text

Kélteddmmung an Rohrleitungen und verfahrenstechnischen
Anlagen zur Tauwasserverhinderung.

Anmerkung:

Die Auflagen der neuesten Energieeinsparverordnung
sind einzuhalten. Durchdringung von Brandwanden und
Decken sind feuerbestandig, mit zugelassenen
Brandschutzdurchfiihrungen durch ein

entsprechendes Fachunternehmen

auszufiihren. Fur die Ausflihrung gilt DIN 18 421 und DIN
4140 (2007).

Alle Dammarbeiten mussen durch eine
konzessionnierte Fachfirma ausgeflhrt

werden!

Dammung der Kaltemittelleitungen inkl. aller
Bdgen, Abzweige und Armaturen gemafn
Energieeinsparverordnung dammen.

Ausfihrung der Dammung:

Die Verarbeitung hat entsprechend den

Herstellerrichtlinien zu erfolgen. Technische

Vorbemerkung zur Kalteddmmung an Rohrleitungen und
verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung
und Energieeinsparung - D&mmung von metallischen
Rohren.

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende
Vertragsbedingungen bzw. Normen und Richtlinien
zugrunde:

- VOB (Verdingungsordnung fur Bauleistungen)

- DIN EN 13501-1 "Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Priifungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten"

- Bauregelliste A Teil 1, 2009/1, Anlage 0.2.2 "Die

nach DIN EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum
Brandverhalten von Baustoffen entsprechen den
bauaufsichtlichen Anforderungen

(Tabelle 1) in bauaufsichtlichen
Verwendungsvorschriften”

- DIN 4140: "Dammarbeiten an betriebs- und
haustechnischen Anlagen - Ausfuhrung von Wéarme- und
Kaltedammungen"

- DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dammarbeiten an
technischen Anlagen"

- AGI Q 01 (Dammarbeiten an betriebstechnischen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04 -
Anlagen: Nebenleistungen, Abrechnungen)

Kaltedammung aus flexiblem Schaumstoff auf Basis

synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger

Materialstruktur als Schlauche oder Platten. Alle Nahte

sind mittels geeignetem Kleber fachgerecht zu

verschlielen. Zusatzlich je ein Schlauchende auf das

Rohr kleben (Abschottungsverklebung).
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu

beachten. Um einen optimalen Systemverbund zu erreichen
und um Tauwasser an Befestigungspunkten im Kalte- und

Klimabereich zu vermeiden, sind die entsprechende

Rohrtrager zu verwenden.

Warmeleitfahigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN EN ISO

8497): 0 °C = 0,033 W/(mK) Wasserdampf-
Diffusionswiderstand (EN 13469): y = 10.000
Baustoffklasse: schwerentflammbar.

Anwendungsbereich:
obere Anwendungsgrenztemperatur: bis +110° C
untere Anwendungsgrenztemperatur: -50°C

Einschlief3lich notwendigem Kleber zur Anbringung und

Verklebung der StoRe.

02.04.1 Kédltedammung 6x1, 9,0mm
Kalteddmmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.
mttl. Isolierstarke: ca. 9,5mm
Nennweite: DA 6x1, Kupferrohr
Liefern und montieren.
90 m
02.04.2 Kéltedammung 10x1, 10,0mm

Kalteddmmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstarke:
Nennweite:

ca. 10,0mm
DA 10x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

300 m

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax:

E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima
02 Gewerk Klima
02.04 Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.04.3 Kéltedammung 12x1, 12,5mm

Kalteddmmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstarke: ca. 12,5mm

Nennweite: DA 12x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

120 m EP o, GP e
02.04.4 Kaltedammung 16x1, 14,0mm

Kalteddmmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstarke: ca. 14,0mm

Nennweite: DA 16x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

130 m EP o, GP e
02.04.5 Kéltedammung 18x1, 14,0mm

Kaltedammung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstarke: ca. 14,0mm

Nennweite: DA 18x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

30 m EP o, GP .o
02.04.6 Kéltedammung 22x1, 14,5mm

Kaltedammung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstarke: ca. 14,5mm

Nennweite: DA 22x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

80 m EP o, GP e
02.04.7 Kéltedammung 28x1, 19,0mm

Kalteddmmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstarke: ca. 19,0mm

Nennweite: DA 28x1,5, Kupferrohr

Liefern und montieren.

12 m EP o, GP e

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

02.04.8 Rohr-Blechmantel, verzinkt, 80mm

Ummantelung aus feuerverzinktem Stahlblech mit

Schutzlackversiegelung fiir Rohrleitungen zum Schutz vor

Beschadigungen bei mechanischer Beanspruchung.

Einsetzbar fiir Leitungen im Innen- und Auf3enbereich,

Kalt- und Warmwasserleitungen, Heizungs-, Solar- und
Dampfleitungen. Langs- und Rundnahte werden durch Sicke
und Gegensicke verbunden. Zusatzlich werden die Rohre

an den Langsseiten mit 6 Blechtreibschrauben

(einreihig, @ 3,2 mm) aus nichtrostendem Stahl je Meter

verschraubt. Blechmantel einseitig geschlitzt zur

Montage auf vorhandene Rohrleitungen und Isolierungen,
mit vorgebohrte Schraubenlécher fir Schrauben ca. 4,2

x 13 mm.

Baustoffklasse: nichtbrennbar, DIN 4102 - A1
Materialstarke ca. 0,4mm
Innendurchmesser Blechmantel bis 80mm

Zur Verkleidung der im AufRenbereich (von AulRengeréat bis

Gebaude) neu verlegten Kaltemittelrohre als
Vogelschutz; einschliel3lich der bestehenden

Kaltemittelleitungen nach vorheriger Erneuerung der

Kélteddmmung.

EinschlieBlich Zuschlag fur (Segment-)Bdgen aller Grade

aus verz. Stahlblech und Befestigungszubehor.

Komplett liefern und montieren.

25 m

02.04.9 R90-Abschottung fiir brennbare Rohre, bis DN32

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre mit

Nennweiten bis DN32 (DA 32mm) zum Einbau in
Massivwanden, leichten Trennwanden und Decken.

Anforderung:  R90 nach DIN 4102-11

Formschlissig in passende Kernbohrung ohne zusatzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Offnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfillend dicht
mit formbesténdigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie

z.B. Mortel, Beton oder Gips verschlie3en.

Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht @ >/= 0,6mm, 6

Windungen/Ifm. auf dem Robhr fixieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04.9 -
Null-Abstand zu anderen Rohrabschottungen,

Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer

und Rauch in Liftungsleitungen ist entsprechend DIN
18017-3 mdglich. Es ist davon auszugehen, dass die

Mindestabstande zwischen gedammten und ungedammten

Rohrleitungen nach DIN 4140 unterschritten werden.

Werkstoff: Steinwolle
Baustoffklasse: A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt: > 1000 °C nach DIN 4102-17
Rohdichte: >/= 150 kg/m?
Oberflache: gitternetzverstarkte,

farblich markierte Aluminiumfolie

Rohre: brennbare Rohre bis Da </= 110 mm

Einbau in: Massivwande >/= 100 mm
leichte Trennwande >/= 100 mm
Massivdecken >/= 150 mm

Einschliel3lich des ggf. notwendigem Materials
(Mdrtel/Brandschutzkitt) zum Verschlieien des
Ringspaltes.

Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Ersteller der
ebschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Liefern und montieren.
2 Stk

R90-Abschottung Kalte, fiir 2 Leitungen
Text
R-90 Rohrabschottung flir nichtbrennbare

Versorgungsleitungen in Massivdecken/-wanden oder
Leichtbauwanden. Feuerwiderstandsfahige Rohrabschottung
mit geschlossenzelliger, flexibler Elastomer-Dammung

mit intumeszierender Wirkung.
Feuerwiderstand gemafl EN 13501 und DIN 4102
bis zu 120 Minuten Feuerwiderstand

Ausflhrung:
Die Dammung ist entweder auf die
Leitung aufzuschieben oder zu schlitzen und mit

dem vorgeschriebenen Kleber zu verkleben. Langs- und
Stofinahte sind mit Band selbstklebend abzudecken. Die
verbleibende Restfuge zwischen Dammung und Wand/Decke

ist vollstandig mit mineralischem Mértel zu

verschlieen. Der Verschluss in Leichtbauwanden erfolgt
mittels Steinwollestopfung innerhalb der Wand sowie mit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima

02 Gewerk  Klima

02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 02.04 -

Fullspachtel zur Beplankung (Ringspalt bis 50 mm).

Die Lange der Dammung ist abhangig vom

Rohrwerkstoff und -durchmesser nach ABP zu bemessen.

A

28 mm Auliendurchmesser L> 500 mm

2
>

28 mm - < 42 mm AuRendurchmesser L> 1000 mm
42 mm - < 89 mm AufRendurchmesser L> 1000 mm

Bei Rohrdurchmessern > 89 mm kann mit Platten geddmmt

werden, die zusatzlich mit Wickeldraht

(6 Windungen/Ifm.) zu fixieren sind. Der Einbau mit
"Null-Abstand" zwischen den Schlduchen/Platten im
Durchflhrungsbereich ist It. Priifzeugnis zulassig. Die

Ausfihrung muss geman ABP erfolgen.

Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Ersteller der
ebschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Einschlieflich des ggf. notwendigem Materials
(Mortel/Brandschutzkitt) zum VerschlieRen des
Ringspaltes.

Liefern und montieren.

02.04.10 R90-Abschottung Kalte, 10/6 bis 16/10

Wie in Leittext beschrieben, jedoch als

Brandschutzdurchfiihrung fiir Rohrleitungsdimension

AD 10/6 bis AD 16/10

Komplett liefern und montieren.

16 Stk

02.04.11 R90-Abschottung Kalte, 18/10 bis 22/12

Wie in Leittext beschrieben, jedoch als

Brandschutzdurchfiihrung fiir Rohrleitungsdimension

AD 18/10 bis AD22/12

Komplett liefern und montieren.

5 Stk

EP s GP e
EP i, GP e
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
02 Gewerk  Klima
02.04 Titel Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
02.04.12 R90-Abschottung Kailte, 28/12 bis 35/18

Wie in Leittext beschrieben, jedoch als

Brandschutzdurchfiihrung fiir Rohrleitungsdimension

AD 28/12 bis AD 35/18

Komplett liefern und montieren.

5 Stk EP oo, GP e
02.04.13 Brandschutzkitt

Zusatzlicher Brandschutzkitt nach Bedarf als

verarbeitungsfertiger Stoff, der bei Beflammung

feuerwiderstandsfahigen Schaum bildet und durch seine

Dammuwirkung den Durchtritt von Feuer und Brandgasen

durch Fugen und Offnungen verhindert. Zur Abdichtung

von Rohrdurchfihrungen in F90 Decken und Wanden nach

DIN 4102.

Liefern und verarbeiten.

5 kg EP oo GP oo
02.04.14 Steinwolle

Lose gebundene und impragnierte Stopfwolle aus

Steinwolle fur die Innenanwendung.

Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102,

Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17

Wasseraufnahme <1kg/m? nach EN 1609

Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl = 1

nach DIN EN 12086.

Zum Ausstopfen von schwer zuganglichen Hohlrdumen.

Liefern und montieren.

10 kg EP oo, GP oo

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
02 Gewerk  Klima
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

LV-Gesamtaufstellung: Seite 78.

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
03

Lv

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Kondensatleitung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.1

03.2

Kondensatablauf fiir Deckenliiftungsgerat herstellen

Herstellen des Kondensatablaufs fur das
Deckenliftungsgerat. Herstellen des Anschlusses am

Gerét (DN32) sowie am vorhandenen Abzweig in der
Strangentliiftung (DN70) in der Trockenbauwand direkt
neben dem Liftungsgerat. EinschlieRlich Lieferung und
Montage von Kugelsiphon DN32 und ca. 2m Kondensateitung
ausgefuhrt als PVC-Rohr oder Weich-PVC-Schlauch nach
Wahl des AN, einschlieRlich Ubergangs- und Formstiicken
sowie Befestigungsmaterial zur Montage an der Decke.

Komplett Liefern und montieren.

1 Psch EP .............

Kondensatpumpe mit Kunststoffkanal

Kondensathebeanlage passend zu vorgenannten
Wandsplitgerat. Pumpe mit direkt angesetzten 3-stufigen
Schwimmerschalter (AUS/EIN/ALARM) in weilen
Kunststoffkanal mit Winkelstlick, Kanal ca. 80x50mm,
800mm lang. Mit Vibrationsdampfer, links oder rechts
neben Wandgerat installierbar je nach Bausituation.

Spannungsversorgung: 230V, 50Hz
Leistungsaufnahme: ca. 16W
Férderhéhe max.: 10 m
Férdermenge max.: 12 1/h
Druckleitung: 6 mm

Inkl. Befestigungsmaterial und 6mm PVC-Schlauch als
Druckleitung, je ca 2m.
Komplett liefern und montieren.

3 Stk EP ............

PP-Abflussrohr

Text

Kunststoff-Abflurohr aus Polypropylen (PP),
heiRwasserbestandig,lichtstabilisiert, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102, Glteanforderung nach
DIN 8078 und Richtlinie R 2.6.1/8 der Glitegemeinschaft
Kunststoffrohre e.V. Die Rohre sind resistent gegenuber
anorganischen Salzen, Laugen und Mineralsauren in
Konzentrationen wie sie zum Beispiel in Laborabwassern
angetroffen werden. Von organischen Lésungsmitteln wird
Polypropylen nicht gelést. Abflussrohre und Formstiicke
mit angeformter Steckmuffe mit Prifzeichen Pa-I 1203
und ONORM B 5178 gepriift. Zur Verbindung mit anderen
Rohrarten sind die vom Hersteller vorgesehenen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
03

Lv

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Kondensatleitung

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

03.3

03.4

03.5

03.6

- Fortsetzung von Eintrag 03 -

Dichtungen vorgeschrieben. Formstiicke sollen nicht
gekurzt werden und die Rohre sind mechanisch
abzulangen. Verlegung der Abflussrohre nach den
Vorschriften des Herstellers unter Einhaltung der DIN
1986-100. Lieferung in Handelslangen von 150 mm
bis 2.000 mm, einschl. angeformter Steckmuffe mit
O-Ringdichtungen.

einschl. Zuschlag fir fur Verschnitt, Futterrohre,
Wand- und Deckenhiilsen.

Als Kondensatleitung.
Liefern und montieren.

PP-Abflussrohr, DN32

Kunststoff-Abflussrohr aus PP wie in Leittext
beschrieben, Nennweite DN32

Liefern und montieren.

200 m EP ..........

PP-Rohrbogen DN32

Kunststoff-Abflussrohrbogen fir vor
beschriebenes Rohr aus PP, aller Winkel-
grade (87,5°, 80°, 67,5°, 45°, 30° und
15°) einschl. O-Ringdichtung

Liefern und montieren.

80 Stk EP ..........

PP-Rohrabzweig DN32
Kunststoff-Abflussrohrabzweige fir vor
beschriebenes Rohr aus PP

aller Winkelgrade (87,5°, 67,5° und 45°)
einschl. den entsprechenden
O-Ringdichtungen

Liefern und montieren.

45 Stk EP ..........

Rohrschellen, DN32

Rohrschellen zur Befestigung der vorg. Abwasser-
rohrleitungen an Wanden und Decken, einschl. Gummiband
fur Schallschutz entspr. den Vorschriften fur

Schallschutz im Hochbau, einschl. Stockschraube zur
Befestigung im Dubel, Dubel entspr. Gewinde der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima
03 Gewerk  Kondensatleitung
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 03.6 -

Stockschraube, einzukalkulieren ist ebenfalls das

Herstellen der Bohrung entspr. dem notwendigem Dubel.

Liefern und montieren.

160 Stk EP oo GP oo
03.7 Abwasser-Anschluss Kondensatleitung

Einbindung der Kondensatleitung in die Abwasserleitung

eines Sanitarobjektes, in Fallstrange oder in

Strangentliftungen mit Nennweite DN100 bis DN125.

EinschlieRlich Geruchsverschluss, Abzweig und aller

erforderlichen Form-und Verbindungsstlicke sowie

Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

9 Stk EP oo GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
04 Gewerk  Elektroinstallation

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

04.1 Erstellung Kabelliste

Erstellung einer Kabelliste mit Angabe der Kabeltypen
und Kabelweg zur Ubergabe an den Elektriker einschl.

Prufung der bauseits erbrachten elektrischen

Verkabelung, Steuer- und Regelanlage. Einschlie3lich
der Beistellung einer Fachkraft zur Inbetriebnahme der

Regelung.
1 Psch

04.2 Stromanschluss Liiftung

Elektrischer Anschluss aller beschriebenen Anlagen und
Feldgerate. Auflegen und Anklemmen der von Gewerk

Elektro zum Schaltgerat gezogenen Spannungs-

versorgungsleitung. Beidseitiges Auflegen und Anklemmen

der internen Verkabelung ab Schaltgerat
(Anschluss-/Steuerleitungen etc.).

Herstellen eines elektrischer Anschlusses

fur Leitungen max. 10 Adern und 1,5mm? einschlief3lich
Liefern der Leitung (Lange ca. 15m) sowie Einflihrung,
absetzen und anschlieflen der Leitungen. Einschliel3lich
Lieferung von Verschraubungen, Schutzschlauch, Lot-

oder Kerbkabelschuhen mit allen notwendigen

Hilfsmitteln anschlieBen. Die Leitungen werden in die

Betriebsmittel eingefuhrt, zugentlastet befestigt,
gekennzeichnet und auf die erforderliche Lange
abisoliert.

Einschliellich aller sonstigen notwendigen Kleinteile.

Liefern und montieren.

15 Stk

04.3 Elektroinstallationsrohr, halogenfrei, AD20mm

Halogenfreies Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff

in Stangen, nicht flammenausbreitend, Verlegung
Aufputz.

AulRendurchmesser: 20mm

EinschlieRlich Abstandsschellen.und sonstigem
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

10 m

EP i, GP e
EP s GP e
Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima
04 Gewerk  Elektroinstallation

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Kommunikationsverdrahtung des VRF-Systems

Text

04.4

04.5

Kommunikationsverdrahtung des VRV-Systems mit
abgeschirmter Leitung LIYCY 2*0,75mm?2

zwischen

- der Auf3eneinheit und den zugehorigen
Innengeraten

- den Inneneinheiten eines Kaltekreislaufs
untereinander

- den Innengeraten und den dazugehdrigen
Fernbedienungen

- den Auleneinheiten untereinander

- den Energiezahlern (kWh-Zahlern) und der
Zentralregelung (jeweils als abgeschirmte
Multiplex-Bus-Kommunikationsverdrahtung)

- den Innengeraten und den Regelungsoptionen
bzw. Zusatzplatinen

Nach geltendem Stand der Technik befestigt und verlegt.

Lliefern und montieren.

Abgeschirmtes Multiplex-Buskabel, LIYCY 2x0,75mm?

Multiplex Bus -Kommunikationsverdrahtung
LIYCY 2x0,75 mm?
Einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Bei Verlegung ist der erforderliche Mindestabstand
zu anderen stromdurchflossenen Leitern zu beachten.

Liefern und verlegen.

1.200 m EP

Abgeschirmtes Multiplex-Buskabel, LIYCY 2x1,25mm?

Multiplex Bus -Kommunikationsverdrahtung
LIYCY 2x1,25mm?
Einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Bei Verlegung ist der erforderliche Mindestabstand
zu anderen stromdurchflossenen Leitern zu beachten.

Liefern und verlegen.

100 m EP

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima
04 Gewerk  Elektroinstallation
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.6 PVC-Mantelleitung NYM-J 4x1,5mm?

PVC-Mantelleitung NYM-J 4x1,5mm?,

Nennspannung 0,6-1kV nach VDE 0265,

Enschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Kennzeichnung der Kabelenden mit Kabelnummern und

Zielbezeichnungen entsprechend der Kabellisten.

Liefern und verlegen.

600 m EP oo, GP e
04.7 Kabelkanal weil}

Weiler Kabelkanal, 15x15mm, aus PVC , zum Einsatz im

Innenbereich. Flammresistent, selbstverléschend, sowie

hitzeresistent bis zu 60 °C.

Lange jeweils 2m.

Liefern und montieren.

20 m EP oo GP o
04.8 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,DN 16,Abst.

Kunststoff-Isolierrohr, grau, flammwidrig, fur leichte

Druckbeanspruchung (BCF), mit einseitig angeformter

Muffe in glatter, starrer Ausfihrung mit Abstands- oder

Doppelschellen.

Durchmesser: DN 16

Liefern und montieren.

200 m EP oo, GP o
04.9 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,DN 23,Abst.

Kunststoff-Isolierrohr, grau, flammwidrig, fur leichte

Druckbeanspruchung (BCF), mit einseitig angeformter

Muffe in glatter, starrer Ausfihrung mit Abstands- oder

Doppelschellen.

Durchmesser: DN 23

Liefern und montieren.

150 m EP oo, GP oo
04.10 Beidseitiges Absetzen und Anklemmen von Kabeln

Beidseitiges zugentlastetes Einflihren, Ausformen,

Absetzen und Anklemmen der verlegten Kabel und

Verbindungsleitungen einschlieRlich Verschraubungen,

Schutzschlauch, Kerbkabelschuhen und sonstigem

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
04 Gewerk  Elektroinstallation

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 04.10 -

Zubehor der gemal Schaltplan bezeichneten und verlegten
Elektroleitungen an Aul3en- und Innengeraten, Pumpen,
etc. und sonstigen zum Lieferumfang des Auftragnehmers

gehdrenden Gerate sowie im Schaltschrank.

Anzahl Innengerate: 34 Stk
Anzahl AuRengerate: 3 Stk
Kondensatpumpen: 2 Stk
Fernbedienungen: 34 Stk
Zusatzplatine: 1 Stk

Kabel gemal der Kabellisten-Bezeichnungen auf
dauerhaften Beschriftungstragern beschriften;

Verschraubungen sind abdichten; der Anschluss von

Netzzuleitungen erfolgt bauseits.

1 Psch

04.11 Ingenieurleistungen Elektro
Erstellung von Schaltunterlagen; Kabellisten und

Stromlaufplanen nach den Bestimmungen der VDE 0100

und dem Entwurf der VDE 0116 (DIN 57116) zur

Stromversorgung und reglungstechnischen Verkabelung der
Innen- und Auliengerate der kaltetechnischen Anlagen.

Liefern.
1 Psch
04.12 Brandschutzdurchfiihrung Kabel, Massivwand

Zulassung zur Durchfihrung durch Massivbauwand

Verarbeitung entsprechend Zulassung
als Brandschutzdurchflhrung fir das Steuer- u.

Anschlusskabel vom Aul3en- zum Innengerat und von der
Unterverteilung zum Auf3en bzw. zu den Innengeréaten,

einschl. Beschilderung als Kabelschott.

Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Ersteller der
Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine
Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Liefern und montieren.

8 Stk

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
04 Gewerk  Elektroinstallation
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
04.13 Brandschutzdurchfiihrung Kabel, Trockenbauwand

Zulassung zur Durchfihrung durch Trockenbauwand

Verarbeitung entsprechend Zulassung

als Brandschutzdurchflhrung fir das Steuer- u.

Anschlusskabel vom Aul3en- zum Innengerat und von der

Unterverteilung zum Auf3en bzw. zu den Innengeréaten,

einschl. Beschilderung als Kabelschott.

Die ordnungsgemafe Ausfiihrung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

Ubereinstimmungserklarung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Liefern und montieren.

4 Stk EP o GP o

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
05 Gewerk Bauleistungen

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.1 Kernbohrung, DN50-DN80, Mauerwerk/Beton

Bohrungen/Kernbohrungen durch Wande und Decken aus
Mauerwerk/Beton zur Durchfiihrung von Rohrleitungen
unterschiedlicher Gré3e. Die Bohrungen kénnen erst nach
Rucksprache mit dem Statiker bzw. Architekten und nach

deren Angaben erfolgen.

Das Anzeichnen der Bohrlécher erfolgt durch die
Fachbauleitung. In den Einheitspreisen sind alle
Hilfsmittel, wie Gestellung von Bohrmaschine mit
Diamantbohrern, Wasser, Strom, Gerust,

Sicherheitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport

der Bohrkerne enthalten.

Grolie der Bohrungen:  50-80 mm
Anzahl: ca. 10 Stick
300 cm
05.2 Kernbohrung, DN100-DN150, Mauerwerk/Beton

Bohrungen/Kernbohrungen durch Wande und Decken aus
Mauerwerk/Beton zur Durchfiihrung von Rohrleitungen
unterschiedlicher GréRRe. Die Bohrungen kénnen erst nach
Ricksprache mit dem Statiker bzw. Architekten und nach

deren Angaben erfolgen.

Das Anzeichnen der Bohrlécher erfolgt durch die
Fachbauleitung. In den Einheitspreisen sind alle
Hilfsmittel, wie Gestellung von Bohrmaschine mit
Diamantbohrern, Wasser, Strom, Gerust,

Sicherheitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport

der Bohrkerne enthalten.

Grole der Bohrungen:  100-150 mm
Anzahl: ca. 2 Stick
60 cm

05.3 Demontage GK Bekleidung

Demontage bestehender Gipskarton-Bekleidungen an Wanden
und Decken, einschliellich Herstellung von notwendigen
Ausschnitten nach Freigabe durch die Bauleitung. Inkl.

Abtransport, Entsorgung und Reinigung (Besenrein).

2 m?

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
05 Gewerk Bauleistungen

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

05.4 Demontage Rasterdeckenplatten im Bestand

Entnehmen von Rasterdeckenplatten, GrofRe ca. 60x60cm.
Nach Anweisung der Bauleitung sind die Deckenplatten

entweder zu entsorgen oder flr einen spateren

Wiedereinbau wahrend der Bauphase sicher abzustellen

und vor Verschmutzung zu schitzen.

5 m?

05.5 Wiedereinsetzen Rasterdeckenplatten

Wiedereinsetzen von enthommenen Rasterdeckenplatten,

Grole ca. 60x60cm.

3 m?

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
06

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.1

06.2

06.3

Priifung durch Sachverstiandigen

Geman den Forderungen der SachsHausPrifVO sind
Liftungsanlagen hinsichtlich der Belange des
Brandschutzes von einem bauaufsichtlich anerkannten
Sachverstandigen Uberprifen zu lassen.
Einzurechnende MalRnahmen:

- Veranlassung der Priifung zu einem Zeitpunkt, an dem
die brandschutzrelevanten Einbauteile noch nicht
verkleidet sind

- vorhandene bauaufsichtliche Zulassungen der
Einbauteile vorlegen

einschl. Erstellung eines Prifberichts fir die
Luftungsanlagen

1 Psch EP ...........

Inbetriebnahme Liiftung

Inbetriebnahme aller Liftungsgerate, ggf. durch eine
autorisierte Fachfirma. Inkl. Messen der
Motornennstréme, Einstellen der Schutzeinrichtung u.
Brandschutzklappen soweit vorhanden, Einstellen der
Volumenstréme (Drosselklappen, Auslasse/Durchlasse)
entsprechend Ausfilhrungsunterlagen oder auf Anweisung
durch die Bauleitung, Funktionskontrolle aller

Bauteile, Einstellung des Druckverhaltnisses zwischen
Ab- und Zuluft inkl. Fuihlerkontrolle, Uberpriifen der
Anlage und Einstellung der Regelung, Programmierung
aller Regelfunktionen, Nachweis der geforderten
Volumenstdéme, Anfertigung und Ubergabe des
Einstellungsprotokolls in dreifacher Ausfertigung,
Beihilfe und Personalbereitstellung zur Abnahme der
Liftungen, einschl. aller Materialien und Gerate sowie
ggf. Anfahrtskosten.

Einschliel3lich Probeinbetriebnahmen vor Fertigstellung
der gesamten Installation, soweit erforderlich oder
ggf. von der Bauleitung angeordnet.

1 Stk EP ...

Detailliertes Wartungsangebot Liiftung

Far die vor beschriebenen Liftungsanlage ist ein
detailliertes Wartungsangebot fiir die Wartung
entsprechend VDMA Einheitsblatt 24186-2 und 24186-3,
den anerkannten Regeln der Technik und der Hinweise der
Hersteller zu unterbreiten.

Die Wartungsintervalle sind anzugeben bzw. aufzulisten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 LOS Liiftung / Klima
06 Gewerk  Sonstiges
Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06.3 -

und die einzelnen Arbeiten sind aufzufiihren.

(z.B. Reinigung Warmetauscher, Filteraustausch,

Spezifizierung notwendiger Einstellungsarbeiten,

spezielle Reinigungsarbeiten, Uberprifung der Anlage

auf Betriebsbereitschaft und -sicherheit, notwendige

Messungen etc.).

Einschliel3lich Materialkosten flir periodisch zu

tauschende Verschleillteile sowie entstehende Fracht-

bzw. Fahrtkosten.

Die Wartung ist durch ausgebildetes

Fachpersonal durchzufiihren.

Das Wartungsangebot ist diesem Angebot

in schriftlicher Form als Anlage beizufiigen.

Anzugeben sind die Wartungskosten flir eine Vertrags-

laufzeit von 4 Jahren als Wartungspauschale pro Jahr.

Die Wartungspauschale ist ein Vergabekriterium.

4 Stk EP oo GP o
06.4 Inbetriebnahme Klima

Inbetriebnahme der Klimaanlage. Prufung und Einstellung

der Sicherheitseinrichtungen. Vollstandige und

einwandfreie Einregulierung der zu diesem LV gehdrenden

Regelorgane. Programmierung der Regelparametern in

Abstimmung mit der Bauleitung bzw. dem Bauherren.

1 Psch EP oo, GP oo
06.5 Detailliertes Wartungsangebot Klima

Fur die vor beschriebenen Anlagen ist ein detailliertes

Wartungsangebot fur die Wartung entsprechend den

geltenden Vorschriften,den Regeln der Technik in

Anlehnung an VDMA 24 186 und den Hinweisen der

Hersteller zu unterbreiten. Die Wartungsintervalle sind

anzugeben. Die einzelnen Arbeiten sind aufzufihren.

(z.B. Sperzifizierung Reinigungsarbeiten,Filterreinigung

bzw. -wechsel, Uberprifung der Anlage auf Betriebs-

bereitschaft und -sicherheit, notwendige Messungen)

einschlieBlich Materialkosten fir periodisch zu

tauschende Verschleillteile sowie entstehende

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cocoveveveenee.e.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09
06

LOS Liiftung / Klima

Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.

Nr. / Art

Text / Menge / Einheit

Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

06.6

06.7

06.8

- Fortsetzung von Eintrag 06.5 -

Fahrtkosten. Die Wartung ist durch ausgebildetes
Fachpersonal durchzufiihren.

Das Wartungsangebot ist diesem Angebot in schriftlicher
Form als Anlage beizufluigen,

als Wartungspauschale pro Jahr.

4 Stk EP ...

Insgemeinkosten L&K

Insgemeinkosten fur den Transport der Materialien und
Werkzeuge frei Baustelle, Vorhalten und Ricktransport
der letzteren, Verpackungs- und Frachtvorlagen,
Baubeaufsichtigung und Uberwachung

der Montage, Druckproben auch in Teilabschnitten,
probeweise Inbetriebnahme der Anlage in Zusammenarbeit
mit den anderen am Bau befindichen Firmen.

Erstellung von Montageplanen.

Einschliel3lich Nebenleistungen nach VOB
fur das Gewerk Luftung & Klima als Zuschlag.

1 Psch EP .............

Einweisung Betreiber L&K

Einmaliges, ordnungsgemales Einweisen des
Bedienpersonals vor Ort nach vollstandiger
Inbetriebnahme insbesondere hinsichtlich der Regelung.
Erlauterung aller Anlagenfunktionen, der Handbedienung
mit dem Bediengerat (Sollwertanderung, Handeingriffe,
usw.), Notbedienung mit Gefahrenhinweisen, Fehlersuche,
Wartungshinweise (Wartungsintervalle).

Die Einweisungsbestatigung ist mit den
Revisionsunterlagen zur Abnahme einzureichen.

1 Psch EP .............

Revisionsunterlagen L&K

Herstellen einer speziell auf die vorliegende Anlage
abgestimmten und aufgestellten Dokumentation und
Betriebsanweisung, deren Ubergabe zur Endabnahme, sowie
die Dokumentation von Brandschutzdurchfihrungen mit
Bildern und Zuordnung bzw. Bezeichnung.

Erstellung von Revisionsplanen (farbig) mit allen
Anlagenteilen und Dimensionen (digital) in 3-facher
Ausfuhrung, zusétzlich einmal auf Datentréger jeweils
im dwg- und pdf-Format.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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09 LOS Liiftung / Klima
06 Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

- Fortsetzung von Eintrag 06.8 -
Gliederung/Inhalt der Revisionsunterlagen im Detail:

1. Fachunternehmererklarung
einschliellich Kopie der Fertigmeldung

2. Protokolle
- Druckprotokolle
- Abnahmeprotokoll
- Inbetriebnahmeprotokoll zur Regelung
einschlieBlich Parameterliste und Schaltplanen
- Protokoll zur Einweisung des Betreibers

3. Bestandsunterlagen

- Fabrikateliste mit allen Anlagenkomponenten
einschlieBlich der dazugehdrigen
Herstellerdokumentationen als Anlage
(gegliedert wie Fabrikateliste)

- Nachweis der Brandschutzdurchflihrungen
als Liste mit Ortsangabe und Bezug zu den
Revisionszeichnungen einschlielllich

Bilddokumentation auf Datentrager

4. Revisionszeichnungen
- Revisionsplane

5. Wartungsangebot
- Klimaanlage
- Luftungsgerate

1 Psch EP ..........

Stundenlohnarbeiten

Text

06.9

06.10

Stundenlohnarbeiten fur unvorhergesehene Regiestunden
die in Tagelohn ausgeflihrt werden,

wie Stemmarbeiten (Helferstunden) etc..

Diese Arbeiten sind vor deren Ausflihrung

vom Bauherren oder Bauleiter genehmigen

zu lassen.

Obermonteurstunden

wie vor beschrieben, jedoch von Arbeiten die der
Qualifikation eines Obermonteurs entsprechen

1 h EP ...

Monteurstunden
wie vor, jedoch Monteurstunden

1 h EP ...

Ubertrag: .......ccccceevevennnee.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

04.05.2018 - Seite 76 von 78



Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma

Tel: 03437 760390 Fax: E-Mail: office@ib-hofmann.de

Projekt: Neubau Deponie WEV
Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

09 Lv LOS Liiftung / Klima
06 Gewerk  Sonstiges

Ubertrag: .......ccccceevrvennnee.
Nr. / Art Text / Menge / Einheit Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
06.11 Helferstunden

wie vor, jedoch Helferstunden

1 h

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Ingenieurbiiro Hofmann GmbH Wallgraben 9 04668 Grimma
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Neubau Deponie WEV

LV 09 LOS Luftung/Klima

Projekt-Nr.: 1703

Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR
01 Gewerk Laftung
01.01 Titel Demontagearbeiten Liftung

01.02 Titel Liftungsgerate und Zubehdér

01.03 Titel Luftungsleitung und Auslasse e,

01.04 Titel Dammung / Brandschutz Liftung

02 Gewerk Klima
02.01 Titel Demontagearbeiten Klima L

02.02 Titel Klimagerate, Zubehdr

02.03 Titel Kaltemittelleitung

02.04 Titel Dammung / Brandschutz Klima .

03 Gewerk Kondensatleitung
04 Gewerk Elektroinstallaton
05 Gewerk Bauleistungen
06 Gewerk Sonstiges .
Gesamtsumme LV 09 LOS Liftung/Klima .,

MWSt. 19,0 %

Gesamtsumme inkl. MWSt.

(Stempel und Unterschrift) D (Stempel und Unterschrift)
Anbieter - Gepriift Ausschreiber - Gepriift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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	16 Muffe, verz. Stahlblech, DN125
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