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Vorbemerkungen

Vorbemerkungen

Ergänzend zu den Allgemeinen und den Besonderen
Vertragsbedingungen sind die nachfolgend 
beschriebenenzusätzlichen technischen 
Vertragsbedingungen dem Angebot zugrunde zu legen. 

VOB Teil B      Allgemeine Vertragsbedingungen für die
                        Ausführung von Bauleistungen 
VOB Teil C      Allgemeine technische Vorschriften für
                         Bauleistungen
DIN 18379       Raumlufttechnische Anlagen
DIN 18380       Heizungs- und   
                        Brauchwassererwärmungsanlagen
DIN 18381       Gas-, Wasser- u. 
                        Abwasser-Installationsanlagen  
                        innerhalb von Gebäuden
DIN 18421       Wärmedämmarbeiten an
                        betriebstechnischen Anlagen

- Allgemein anerkannte Regeln der Technik
- Einschlägige DIN-Normen 
- Richtlinien sowieVorschriften von  
   Versorgungsunternehmen
- Auflagen der Baugenehmigung
- Landesbauordnung mit Ergänzungen

Alle Normen sind in der jeweils zuletzt gültigen
Fassung zu beachten.
Ebenso sind die in vorgenannten Normen und Regelwerken,
die gültigen gesetzlichen Vorschriften wie
Feuerungsverordnung, MLAR in neuester Fassung etc.
und die Anforderung aus dem baurechtlichen
Genehmigungsverfahren sowie die geltenden Normen,
Bestimmungen und Richtlinien des AG einzubeziehen.

Die Preise gelten prinzipiell für liefern und
montieren, falls nicht separat auf "nur liefern"
hingewiesen ist. Bei Unklarheiten ist vor
Angebotsabgabe Rücksprache mit der zuständigen
ausschreibenden Stelle zu nehmen.

Produktangaben

Der Bieter erklärt mit seiner Unterschrift unter dem
Angebot, dass das vom Auftraggeber vorgeschlagene
Produkt Inhalt seines Angebotes ist, wenn

Teilleistungsbeschreibungen den Zusatz "oder

gleichwertig" enthalten und vom Bieter keine
Produktangaben (Fabrikat- und Typenbezeichnung)
eingetragen wurden.
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Baudurchführung

Baudurchführung

Aufgrund des geplanten Bauablaufes ist die
Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl
qualifizierter Arbeitskräfte als Voraussetzung für
einen reibungslosen Bauablauf über die gesamte Bauzeit
sicherzustellen. Es wird ausdrücklich darauf verwiesen,
dass illegale Beschäftigung von Arbeitnehmern
strengstens untersagt ist. In der Bauanlaufberatung
wird von jedem Ausführungsbetrieb ein verantwortlicher
Ansprechpartner (Bauleiter) für den Auftraggeber und
die Bauleitung verbindlich benannt, welcher auch für
seine Firma die Funktion des SiGe-Beauftragten
(verantwortlich für die Einhaltung des Sicherheits- und
Gesundheitsschutzes) mit zu übernehmen hat. Er muss
während der Ausführungsfrist zu den Dienstzeiten
ständig auf der Baustelle bzw. mindestens telefonisch
erreichbar sein.
Die ausgeschriebenen Qualitäten sind konsequent
anzubieten und im Zuge der Bauausführung auch
einzubauen. Alle Arbeiten sind unter der ständigen
Aufsicht erfahrener, verantwortungsbewusster Bauleiter,
Poliere und Vorarbeiter auszuführen.
Die Baustelle ist täglich durch den Auftragnehmer
eigenverantwortlich für seinen Leistungsbereich
aufzuräumen und sauber zu halten. Bei Nichteinhaltung
nach Aufforderung durch die Bauleitung gehen
angeordnete Sofortmaßnahmen zu Lasten des
Auftragnehmers.
Die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften obliegt
dem Auftragnehmer. Bei Nichteinhaltung gehen die durch
die Bauleitung angeordneten Sofortmaßnahmen zu
Lasten des Verursachers. Ist Gefahr im Verzug, ist eine
vorherige Ankündigung seitens der Bauleitung an den
Verursacher nicht erforderlich. Die Reihenfolge der
auszuführenden Arbeiten wird zwischen Auftragnehmern
und Bauleitung in Bauanlaufberatung /
Baustellenbesprechungen festgelegt.
Der dabei vereinbarte Ausführungszeitraum mit
Bauablaufplan wird Vertragsbestandteil. Weitere
Absprachen sind während der wöchentlichen Bauberatungen
mit der Bauleitung zu führen - erforderlichenfalls
täglich.
Nachträge bzw. Regiestunden werden nur vergütet, wenn
sie vor Beginn der Realisierung vom Auftraggeber
schriftlich bestätigt wurden.
Der AN führt ein Bautagebuch. Dieses ist auf Verlangen
dem Auftraggeber und der Bauleitung zur Prüfung
vorzulegen.
Prinzipiell ist von abschnittsweisem Arbeiten mit
Freigaben bis zu bestimmten Zwischenschritten
auszugehen, d.h. mit Arbeitsunterbrechungen ist zu
rechnen.

Durchbrüche und Durchdringungen von Trockenbauwänden
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Baudurchführung

werden nicht separat vergütet.

Alle für den gebrauchsfertigen Betrieb notwendigen
Abstimmungen und Zuarbeiten von
Leistungsdaten zum Gewerk Elektro sind durch den AN zu
organisieren und rechtzeitig weiterzugeben.

Baubeschreibung Lüftung/Klima

In Großpösna, Ortsteil Störmthal wird das bestehende
Verwaltungsgebäude der WEV GmbH durch einen Anbau an
den nördlichen Giebel des Bestandsgebäudes erweitert.
Der Erweiterungsbau umfasst 3 Geschosse in denen sich
neben Lagerräumen zum größten Teil Büroräume befinden. 
Durch den Erweiterungsbau werden an der angrenzenden
Wand des bestehenden Verwaltungsgebäudes Fenster- und
Türöffnungen geschlossen. Dadurch entstehen im
Verwaltungsgebäude veränderte Randbedingungen
(innenliegende Räume), welche in der Baumaßnahme
beachtet werden müssen.

Lüftung:
Die Umkleide Damen/Behinderte im UG Anbau ist über Dach
zu entlüften. Im Bestand sind in den Räumen WC-H/D im
OG sowie "Kopierer", "Lager" und "Teeküche" im EG
Umschlussarbeiten durchzuführen bzw. die bestehende
Abluftanlage zu erweitern, Entlüftung über Dach (2
Abluftstränge). Im OG des Neubaus entsteht ein
innenliegender Beratungsraum. Für den Raum ist ein
Deckenlüftungsgerät mit ca. 300m³/h und zwei
Drallauslässen vorgesehen. Außen-und Fortluft direkt
über das angrenzende Flachdach. Steuerung manuell und
über CO2.

Kühlung:
Im Anbaubau sollen sämtliche Büroräume gekühlt werden,
außerdem sind im Bestandsgebäude Klimageräte zurück zu
bauen und zu erneuern. Die WEV sitzt als Bauherr im
Obergeschoss des Gebäudes, Mieter KELL im UG/EG.
Um eine getrennte Abrechnung zu ermöglichen werden für
die Berübereiche 2 Außengeräte auf der "Brücke"
aufgestellt. Die "Brücke" ist eine überdachte
Stahlkonstruktion über den LKW-Waagen, hier stehen
bereits mehrere Klimageräte.
An der Ostfassade des Bestandsgebäudes sind 6
Außengeräte bis ca. 8kW Kälteleistung einschließlich
der angeschlossenen Innengeräte zu demontieren.
Die betroffenen Innengeräte werden ersetzt und auf die
beiden neuen Außengeräte gebunden.
Für den neu entstehenden Serverraum im UG des
Bestandsgebäudes ist eine redundante Serverkühlung mit
10kW Kälteleistung zu installieren, Redundanz durch die
Installation von zwei identischen Innen- udn
Außengeräte. Die Außengeräte sind ebenfalls auf der
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Baubeschreibung Lüftung/Klima

Brücke aufzustellen.

Brandschutz:
Rohr-Abschottungen sind entsprechend des gültigen
Brandschutzkonzeptes durchzuführen. Allgemein gelten
die Geschosse als Brandabschnitte. Zusätzlich gelten
die Wände zu den Fluren (Fluchtwege) sowie die
Giebelwand zwischen Bestandsgebäude und Anbau als
Brandwände (F90).

Anschlussarbeiten Elektro:
Seitens Gewerk Elektro wird die Spannungsversorgung bis
zu den Geräten gezogen. Anschluss durch Gewerk
Lüftung/Klima, Interne Verdrahtung komplett durch
Gewerk Lüftung/Klima

Dacharbeiten:
Sämtliche Dachdeckerarbeiten werden durch den
anwesenden Dachdecker durchgeführt. Ensprechend
notwendige Hauben und Durchführungen sind durch das
Gewerk Lüftung/Klima nur zu liefern.

Bauleistungen:
Die erforderlichen Durchbrüche im Neubau sind in der
Planung vorgesehen und werden durch den Rohbau
ausgespart.
Erforderliche Kernbohrungen für die Neuinstallation im
Bestandsgebäude sind durch das Gewerk Lüftung/Klima
durchzuführen. Ergeben sich Änderungen in der Bauphase
sind entsprechend zusätzliche Kernbohrungen ebenfalls
durch Gewerk Lüftung/Klima auszuführen.

Hinweise zur Entsorgung

Die Entsorgung von demontierte Keramiken,
Rohrmaterialien, Bauschutt, etc kann direkt und für den
AN kostenfrei über den Bauherren bzw. die Deponie
Cröbern erfolgen. Die Kosten für die Entsorgung trägt
somit der Bauherr. 
Einzig der Abtransport der Materialen für Entfernungen
bis maximal 1,5km ist durch den AN auszuführen und
dementsprechend in die Einzelpositionen der
Demontagearbeiten einzukalkulieren.

Übertrag: ..........................
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    09 LV LOS Lüftung / Klima

01 Gewerk Lüftung

Übertrag: ..........................Titel01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.01.1 Demontage Lüftungsgitter Fassade

Demontage von Lüftungsgittern an der Außenfassade
(Giebelwand zum Anbau), einschließlich
Befestigungsmaterial.
Größe Gitter: ca. 50x50cm.

3 Stk EP ........................ GP ........................

01.01.2 Zuschlag Gerüstarbeiten Demontage

Zuschlag für Stellen und Vorhalten von Gerüst
über 2,0 m Arbeitsbühnenhöhe.
Bereitstellung von Rollgerüst Hebebühne o.ä. zur
Demontage der vor beschr. Lüftungsgitter an der
Außenfassade.
Anlagenteile in Höhen bis zu 8,0 m

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.01.3 Demontage Rohr-/Abluftventilator

Demontage und Entsorgung von bestehenden
Rohrventilatoren (DN100 bis 125) bzw.
Abluftventilatoren (Lüfter 30-60m³/h) an/in
Unterhangdecken einschließlich Trennung der
elektrischen Anschlussleitung.

3 Stk EP ........................ GP ........................

Demontage von Wickelfalzrohren
Text

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
Lüftungsleitungen an Wänden oder Decken einschließlich
Dämmung, Durchführungen, Formstücken, Klappen,
Befestigungen etc.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wände, verbleibende Rest-
Öffnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der
Bauleitung putzbündig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschließen.

01.01.4 Demontage Wickelfalzrohr, DN100-160

Wie zuvor beschrieben,
Nennweite:    DN100 bis DN160
Rohrmaterial:  Wickelfalzrohr

Demontieren und Entsorgen.

20 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01 Gewerk Lüftung

Titel01.01

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

 

Titel   01.01   Demontagearbeiten Lüftung ..................................

Übertrag: ..........................
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Übertrag: ..........................Titel01.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

01.02.1 UP-Gehäuse für Ventilatoreinsatz

Unterputzgehäuse in Flachbauweise zur Aufnahme eines
Ventilatoreinsatzes für Einbau in Installationsschacht,
Vorwandsysteme, Wand oder Decke.
Brandschutzanforderungen werden durch Brandschutz-
Deckenschott in Hauptleitung erfüllt. Ausblasstutzen DN
80mm nach oben, links oder rechts abgehend; durch
Umstecken auch rückseitig positionierbar.
Integrierte luftdichte Rückluftsperrklappe, 
wartungsfrei.

Elektro-Anschluss durch entnehmbare Steckverbindung.

Universalgehäuse aus schlagfestem Kunststoff,
Brandklasse B2 mit rückseitigen Befestigungs-Nuten zur
Aufnahme der Montagehalterung. Lieferung einschl.
Putzdeckel für die Rohbauphase und Montagehalterung.

Farbe: weiß
Größe: ca. 230 x 230 x 90 mm

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.2 Ventilatoreinsatz, 60 m³/h, Nachlauf/Intervall

Unterputz-Radial-Lüftungsgerät zum Einbau in
Einzellüftungsanlagen mit gemeinsamer Abluftleitung
nach DIN 18017 Teil 3, bestehend aus:

Ventilatoreinheit bestehend aus :
Ventilatorteil mit Hochdruck-Radial-Laufrad aus
Kunststoff, wartungsfreier Motor mit geschlossenen
Kugellagern, elektr. Schnellanschluss durch
schraubenlose Klemmen, Schalldämmplatte
integiert. Geeignet zur Installation im Bereich 1 von
Nassräumen. Mit Dauerfilter und Filterreinigungs-
anzeige. Dauerfilter zur Reinigung in Spülmaschinen
geeignet.

Volumenstrom: 60 m³/h
Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz

Mit Anlaufverzögerung, Intervallbetrieb und Nachlauf.
Intervall (zB. 4/8/12/24h) und Nachlaufzeit (zB.
5/10/15/20min) einstellbar.

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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sowie für die Installation notwendigen Ausschnitt der
Gipskarton- Deckenplatten.

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.3 Deckenlüftungsgerät, 300m³/h, WRG, E-NHR

Deckenlüftungsgerät als Zu- und Abluftgerät mit

Wärmerückgewinnung und integriertem

Elektro(vor-)heizregister.
Gerät mit Doppelmantelgehäuse aus verzinktem
Stahlblech, innen mit hygienischer Pulverbeschichtung.
Mit innenliegender Wärme- und Schalldämmung sowie 
Wärmetauscher. Wartung der Zu- und Abluftfilter, der
Wärmetauscher und der Gleichstromventilatoren über
frontseitigen Gerätezugang.

Inkl. Siphon, Kondensatanschlusses 12mm.
Außenluftansaugung von links.

Regelung mit Möglichkeit zur Einbindung eines
CO2-Sensors. Mit automatische Bypassklappensteuerung
mit frei wählbarer Zulufttemperatur zur Umgehung des
Wärmetauschers. Frostschutz durch integriertes
Elektro-(Vor-)Heizregister, ca. 900W.

Mit Wartungsschalter und Elektroschaltkasten auf dem
Gerät. Gerätetür frontseitig über die Gerätebreite.
E-Klemmkasten hinter der Gerätetür.

Technische Daten
max. Luftleistung bei 100 Pa: 310 m³/h
Nennleistung:   ca. 140 W max.
Stromaufnahme max:  Gerät mit EH - 5A
Betriebsspannung:   230V / 50Hz, IP34
Abmessung (HxBxT) mm:  ca. 290x1030x630mm
Gewicht:    ca. 60kg
Fort-/Außen-/Zu-/Abluftstutzen: DN125
Geräteisolierung:   20 mm
Leistungsband   15-100 %, 9 Stufen
Volumenstrom:   ca. 50-340m³/h
Leistung elektr.:   ca. 17-165W
Schallleistung Einstellung 45%: 
Bei Frequenzband 250-1000Hz: Lw ca. 48dB(A) Zuluft
    Lw ca. 37dB(A) Ablft

Schalldruckpegel im Raum bei 1m Abstand, 
10 m² Raumfläche, Einstellung 45% Lp ca. 37dB(A)
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Fabr. der Planung: VALLOX oder glw.
Modell:                ValloMulti 300MV

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Komplett liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.4 4-Stufen-Schalter für Lüftungsgerät

4-Stufen-Schalter zur Steuerung des zuvor beschriebenen
Deckenlüftungsgerätes. Drehzahl für Stufen frei
konfigurierbar. 
Für Montage in mitzuliefernder Standard UP-Dose.

Abmessungen: ca.85x85x70mm HxBxT
Farbe:  weiß

Einschließlich Steuerkabel ca. 5m und
Befestigungsmaterial.
Liefern, montieren und anschließen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.5 CO2-Sensor für Lüftungsgerät

CO2-Sensor passend zum zuvor beschriebenen
Decklüftungsgerät. Zur Erfassung und Regelung der C02-
Konzentration im Raum.

Abmessungen: ca.85x85x30mm HxBxT
Farbe:  weiß

Einschließlich Steuerkabel ca. 5m und
Befestigungsmaterial.
Liefern, montieren und anschließen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.6 Elektro-Nachheizregister DN125, 1,2kW

Elektro-Lufterhitzer für lüftungstechnische Anlagen mit
nicht glühenden Rohrheizkörpern aus Edelstahl.

Elektro-Lufterhitzer druckseitig vom Ventilator
montieren, um Überhitzen des Ventilatormotors zu
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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vermeiden. Eine Pfeilmarkierung auf dem Gehäuse zeigt
die vorgeschriebene Luftrichtung durch den
Elektro-Lufterhitzer an. Luftleitungsstück von mind. 1
m Länge zwischen Ventilator und Elektro-Lufterhitzer
montieren. Anströmgeschwindigkeit mit Luftstromwächter
(separate Positon) kontrollieren.
Wenn die Anströmgeschwindigkeit 1,5 m/s unterschreitet,
muss der Elektro-Lufterhitzer abgeschaltet werden.

Ausführung gemäß VDE, Geräte- und
Produktsicherheitsgesetz und den zuständigen
EU-Richtlinien. 

Mit 2 unabhängig voneinander schaltenden
Temperaturbegrenzern. Mindestabstand zu brennbaren
Materialien: 150 mm (bei Unterschreitung geeignete
Isolation installieren).

Spannungsart:  Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz:  50 Hz
IMax:   5,22 A
Schutzart:  IP 43
Einbau:   innen
Einbaulage:  waagerecht  / senkrecht
Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt
Gewicht:  2,6 kg
Nennweite:  125 mm
Abmaße:  ca. 200x125x375mm HxBxT
Lufterhitzerart:  elektrisch
Heizleistung:  1.200 W

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.7 Regeleinheit Elektro-NHR

Elektronischer Temperaturregler zur Steuerung von zuvor
beschriebenen Elektro-Lufterhitzer. Mit eingebautem
Fühler zur Messung der Raumtemperatur. Wahlweise
Regelung der Zuluft- oder Raumtemperatur möglich.

Spannungsart:  Wechselstrom
Bemessungsspannung: 230 V
Netzfrequenz:  50 Hz / 60 Hz
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Maximalbelastung: 16 A
Schutzart:  IP 20
Einbauart:  Aufputz
Abmaße:  ca. 150x90x40mm HxBxT

Einschließlich Befestigungsmaterial und Steuerkabel ca.
5m zum Anschluss an das Nachheizregister.
Komplett liefern und montieren. 

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.8 Luftstromwächter Elektro-NHR

Luftstromwächter zur Überwachung eines
Mindestvolumenstromes in Lüftungsanlagen,
für Elektro-Nachheizregister.

Länge Fühlerkabel ca. 2,5m. Wird die Fühlerleitung in
Kabelkanälen verlegt, müssen abgeschirmte Leitungen
verwendet werden. Der Fühler erfasst den Luftstrom und
vergleicht ihn mit dem eingestellten Sollwert des
Steuergerätes. Einbau Steuergerät auf 35 mm
Profilschiene.Mit LED-Funktionsanzeige von
Relaisausgang und Nennspannung.
Wahlschalter für Arbeits- und Ruhestromfunktion.
Mit potenzialfreiem Ausgang über Wechsler, z.B. für
Betriebs- oder Störmeldungen.

Min. Strömungsgeschwindigkeit: 1 m/s
Max. Strömungsgeschwindigkeit: 20 m/s
Bemessungsspannung:   230 V
Netzfrequenz:    50 Hz / 60 Hz
Maximalbelastung (induktive Last): 2 A
Maximalbelastung (ohmsche Last): 5 A
Schutzart:    IP 10
Abmaße:    ca. 90x35x65mm HxBxT

Inkl. Befestigungsmaterial.
Komplett Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.9 Kondensatablauf für Deckengerät herstellen

Herstellen des Kondensatablaufs für das
Deckenlüftungsgerätes. Herstellen des Anschlusses am
Gerät (DN32) sowie am vorhandenen Abzweig in der
Strangentlüftung (DN70) in der Trockenbauwand direkt
neben dem Lüftungsgerät. Einschließlich Lieferung und
Montage von Kugelsiphon DN32 und ca. 2m Kondensateitung
ausgeführt als PVC-Rohr oder Weich-PVC-Schlauch nach
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Wahl des AN, einschließlich Übergangs- und Formstücken
sowie Befestigungsmaterial zur Montage an der Decke.

Komplett Liefern und montieren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

01.02.10 Flachdachdurchführung, isoliert, DN100

Isolierte Dachdurchführung für isolierte Flachdächer,
bestehend aus einem Rohr mit fester Grundplatte und
einer verstellbaren Topplatte.
Standardhöhe 500 mm für Isolierstärke bis 150 mm       

Material:  verzinktes Stahlblech
Innendurchmesser: 100mm
Außendurchmesser: 160mm

Einschließlich Adapter als Abschluss der
Dachdurchführung und zur Aufnahme der Dachhaube.
Nur Liefern, Montage durch Dachdecker.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.11 Flachdachdurchführung, isoliert, DN125

Isolierte Dachdurchführung für isolierte Flachdächer,
bestehend aus einem Rohr mit fester Grundplatte und
einer verstellbaren Topplatte.
Standardhöhe 500 mm für Isolierstärke bis 150 mm       

Material:  verzinktes Stahlblech
Innendurchmesser: 125mm
Außendurchmesser: 200mm

Einschließlich Adapter als Abschluss der
Dachdurchführung und zur Aufnahme der Dachhaube.
Nur Liefern, Montage durch Dachdecker.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.12 Flachdachhaube, DN100

Dachhaube für Zu - und Abluft zum Anschluss an runde
Rohrleitungen, aus verzinktem Blech, mit seitlich
umlaufender Regenschürze und innenliegendem
Schutzgitter. Anschluss an Rohrleitungen mit
Einsteckende. 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Material:   verzinktes Stahlblech
Nennweite:  DN100
Eintrittsquerschnitt: ca. 0,02m²

Nur Liefern, Montage durch Dachdecker.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.02.13 Flachdachhaube, DN125

Dachhaube für Zu - und Abluft zum Anschluss an runde
Rohrleitungen, aus verzinktem Blech, mit seitlich
umlaufender Regenschürze und innenliegendem
Schutzgitter. Anschluss an Rohrleitungen mit
Einsteckende. 

Material:   verzinktes Stahlblech
Nennweite:  DN125
Eintrittsquerschnitt: ca. 0,03m²

Nur Liefern, Montage durch Dachdecker.

4 Stk EP ........................ GP ........................

 

Titel   01.02   Lüftungsgeräte und Zubehör ..................................
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Wickelfalzrohr, verzinktes Stahlblech
Text

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech als
Lüftungsrohr. Ausführung nach DIN EN 12237 und DIN EN
1506, für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.
Nennweiten 80 bis 315 einsetzbar mit selbstsicherndem
Stecksystem zur weitestgehend schraubenlosen Verbindung
einschließlich Lippendichtung beidseitig.

Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

01.03.1 Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN100

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, wie zuvor
beschrieben.

Nenndurchmesser:  100 mm

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

01.03.2 Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN125

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, wie zuvor
beschrieben.

Nenndurchmesser:  125 mm

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

01.03.3 Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN160

Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech, wie zuvor
beschrieben.

Nenndurchmesser:  160 mm

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

15 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.4 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN100

Bogen, alle Grade, für zuvor beschriebenes
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech einschließlich
Lippendichtung.

Nennweite: DN100

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.5 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN125

Bogen, alle Grade, für zuvor beschriebenes
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech einschließlich
Lippendichtung.

Nennweite: DN125

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.6 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN160

Bogen, alle Grade, für zuvor beschriebenes
Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech einschließlich
Lippendichtung.

Nennweite: DN160

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.7 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN100

Abzweig für Wickelfalzrohr, 45° und 90°, für zuvor
beschriebenes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech
einschließlich Lippendichtung.

Nennweite: DN100/100/100

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.8 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN125

Abzweig für Wickelfalzrohr, 90°, für zuvor
beschriebenes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech
einschließlich Lippendichtung.

Nennweite: DN125/125/125 oder DN125/100/125

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.9 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN160

Abzweig für Wickelfalzrohr, 90°, für zuvor
beschriebenes Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech
einschließlich Lippendichtung.

Nennweite: DN160/160/160 oder DN160/125/160

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.10 Wickelfalzrohr-Reduzierung, verz. Stahlblech, DN100/80

Reduzierung für zuvor beschriebenes Wickelfalzrohr von
DN100 auf DN80, aus verzinktem Stahlblech, zum
Anschluss der flex. Rohres an das DN100 Wickelfalzrohr.
Einschließlich Lippendichtung.

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.11 Wickelfalzrohr-Reduzierung, verz. Stahlblech, DN125/100

Reduzierung für zuvor beschriebenes Wickelfalzrohr von
DN125 auf DN100, aus verzinktem Stahlblech
einschließlich Lippendichtung.

Einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.12 Nippel, verz. Stahlblech, DN100

Nippel aus verzinktem Stahlblech zum Verbinden zweier
Lüftungsrohre. Ausführung nach DIN EN 1506,
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter
Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem
EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C,
für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Nennweite:  DN100

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

20 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.13 Nippel, verz. Stahlblech, DN125

Nippel aus verzinktem Stahlblech zum Verbinden zweier
Lüftungsrohre. Ausführung nach DIN EN 1506,
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter
Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem
EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C,
für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Nennweite:  DN125

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.14 Nippel, verz. Stahlblech, DN160

Nippel aus verzinktem Stahlblech zum Verbinden zweier
Lüftungsrohre. Ausführung nach DIN EN 1506,
Steckverbindungen mit werksseitig fest montierter
Doppellippendichtung aus alterungsbeständigem
EPDM-Gummi, temperaturbeständig von -30 bis +100° C,
für Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Nennweite:  DN160

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.15 Muffe, verz. Stahlblech, DN100

Muffe zum Verbinden von Formteilen für zuvor
beschriebenenes Wickelfalzrohr.

Nennweite: DN100

inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.16 Muffe, verz. Stahlblech, DN125

Muffe zum Verbinden von Formteilen für zuvor
beschriebenenes Wickelfalzrohr.

Nennweite: DN125

inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.17 Muffe, verz. Stahlblech, DN160

Muffe zum Verbinden von Formteilen für zuvor
beschriebenenes Wickelfalzrohr.

Nennweite: DN160

inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.18 Reinigungsöffnung, verz. Stahlblech, DN100

Zwischenstück mit eingesetztem Reinigungsdeckel, aus
verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Lippendichtung.

Nennweite: DN100
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.19 Reinigungsöffnung, verz. Stahlblech, DN125

Zwischenstück mit eingesetztem Reinigungsdeckel, aus
verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Lippendichtung.

Nennweite: DN125
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.20 Reinigungsöffnung, verz. Stahlblech, DN160

Zwischenstück mit eingesetztem Reinigungsdeckel, aus
verzinktem Stahlblech, beidseitig mit Lippendichtung.

Nennweite: DN160
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.21 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN100

Enddeckel für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech.

Nennweite: DN100
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.22 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN125

Enddeckel für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech.

Nennweite: DN125
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.23 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN160

Enddeckel für Wickelfalzrohr aus verzinktem Stahlblech.

Nennweite: DN160
Inkl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.24 Rohrverschlussklappe, DN125

Selbsttätige Rohrverschlussklappe / Rückschlagklappe
aus Stahlblech als Zwischenstück zum Einbau in die
Lüftungsleitung. Mit umlaufender Lippendichtung,
Klappen im Luftstrom öffnend und über Federkraft
selbsttätig schließend.

Nennweite: DN125

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.25 Flexibler Rohrschalldämpfer, DN125, L=500mm

Flexibler Schalldämpfer, thermisch und akkustisch
isoliert mit beidseitigem Anschlusstutzen für
entsprechende Nennweite. Innenschlauch mit 25mm
Isolierwollschicht, Außenmantel glasfaserverstärktem,
laminiertem Aluminium.

Nennweite: DN125
Länge: 500mm

Inkl. Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.26 Flexibler Rohrschalldämpfer, DN125, L=1000mm

Flexibler Schalldämpfer, thermisch und akkustisch
isoliert mit beidseitigem Anschlusstutzen für
entsprechende Nennweite. Innenschlauch mit 25mm
Isolierwollschicht, Außenmantel glasfaserverstärktem,
laminiertem Aluminium.

Nennweite: DN125
Länge: 1000mm

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03.26 -

Inkl. Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.27 Flexibles Alu-Rohr, DN80, dreilagig

Hochflexible, stauchbare Aluminium-
Schläuche für Lüftungs- und Klimaanlagen,
im Brandfall keine Entwicklung von toxischen Gasen,
aus doppellagigen Al, selbstverlöschend gemäß DIN 4102
Klasse B2.

Aluminiumlaminat:        3-lagig
Durchmesserbereich:      von 52 bis 635 mm
Temperaturbereich:       -30°C bis 120 °C
Luftgeschwindigkeit:     bis 30 m/s
zul. Druck:              bis 3000 Pa

Nennweite:         DN80

Einschließlich Verbindungs-, Dichtungs- und
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

8 m EP ........................ GP ........................

01.03.28 Flexibles Alu-Rohr, DN100, doppellagig

Flexibles Lüftungsrohr aus Reinaluminium-Band überlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig. Temperaturbeständig
bis 200 Grad, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.
Länge gleich Anwendungslänge.

Nennweite:         DN100

Einschließlich Verbindungs-, Dichtungs-
und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 m EP ........................ GP ........................

01.03.29 Flexibles Alu-Rohr, DN125, doppellagig

Flexibles Lüftungsrohr aus Reinaluminium-Band überlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig. Temperaturbeständig
bis 200 Grad, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03.29 -

Länge gleich Anwendungslänge.

Nennweite:         DN125

Einschließlich Verbindungs-, Dichtungs-
und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

4 m EP ........................ GP ........................

01.03.30 Flexibles Alu-Rohr, DN160, doppellagig

Flexibles Lüftungsrohr aus Reinaluminium-Band überlappt
gewickelt und gefalzt, doppellagig. Temperaturbeständig
bis 200 Grad, nicht brennbar nach DIN 4102,Klasse A1.
Länge gleich Anwendungslänge.

Nennweite:         DN160

Einschließlich Verbindungs-, Dichtungs-
und Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

2 m EP ........................ GP ........................

01.03.31 Decken-/Wanddurchführung DN100

Decken- und Wanddurchführung mittels Rohrhülse
herstellen. Verschließen des Ringspaltes mit
dauerelatischem Material.

Nennweite: DN100
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.32 Decken-/Wanddurchführung DN125

Decken- und Wanddurchführung mittels Rohrhülse
herstellen. Verschließen des Ringspaltes mit
dauerelatischem Material.

Nennweite: DN125
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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01.03.33 Bezeichnungsschild,  50x100 mm

Bezeichnungsschild aus Kunststoff, Beschriftung und
Ausführung für Einzel- oder Schilderleiste.
Beschriftung nach Wahl des Auftraggebers,
einschließlich Befestigungsmaterial.
Abmessung: 50 x 100 mm

Liefern und montieren

4 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.34 Rohrleitungsaufkleber

Aufkleber zur Beschriftung der Zuluft-, Abluft-, Außen-
und Fortluftrohre an den Geräten.

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.35 Telefonie-Schalldämpfer 100/500/50

Flexibler Telefonie-Schalldämpfer aus 2-lagigen,
flexiblen Aluminium-Rohren, Innenrohr perforiert.
Mit kunstharzgebundene Glasfasermatte als Dämmmaterial,
nichtbrennbar gem. DIN EN 13501, Brandverhalten A1.
Mit Steckstutzen zum Anschluss an Rohrleitungen.

Nennweite:  DN100
Packungsdicke: 50mm
Länge:  500mm

Einschließlich Dichtungs- und Befestigungsmaterial
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

Deckenauslässe, quadratisch, inkl. Anschlusskästen
Text

Quadratischer Dralldurchlass mit feststehenden Lamellen
für Zu- und Abluft. Durchlass mit hoher Induktion,
schnellem Temperaturausgleich und schnellem Abbau der
Strahlgeschwindigkeit. Geeignet für die horizontale
Zufuhr von sehr kalter Luft. 

Durchlass kann direkt in verschiedene Deckensysteme
integriert werden. Auslass für zugfreie Einbringung von
variablen Volumenströmen geeignet. Zur  Reinigung  der 
internen  Komponenten  oder  für  den Zugang  zum 
Kanal  oder  Anschlusskasten  kann  die  Frontplatte
entfernt werden.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 01.03 -

Einschließlich zugehörigen Anschlusskasten für
zusätzliche akustische Dämpfung,
Volumenstromeinstellung über eine vom Raum aus
bedienbare Mess-/Drosseleinheit und zur Gewährleistung
einer gleichmäßige Anströmung zum Durchlass.
Drossel ausgeführt als Kegeldrossel für vollen
Betriebsbereich (0-100%) und zur genauen Einregulierung
mit einem sehr hohen Druckverlust bei geringer
Geräuschentwicklung. Drosselelemente als
seilzugbetätigte Regelklappen für Zu- und Abluft. 

Frontplatte, Drallelement und Adapterrahmen aus
verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet weiß, RAL
9010. Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.
Anschlussstutzen mit Doppellippendichtung.
Dichtheitsklasse D nach DIN EN 12237.

Passend für verschiedene Deckensysteme.

01.03.36 Deckenauslass DN125-200, Zuluft, quadr. Frontplatte

Deckenauslass quadratisch, wie vor beschrieben mit
Anschlusskasten, jedoch mit quadratischer Frontplatte.

Anschluss Auslass: vertikal
Abgang Kasten: horizontal
Luftart:  Zuluft
Rohrdimension:  125
Durchlassdimension: 200
Abmessung Frontplatte:  ca. 500x500mm
Volumenstrom:  150 m³/h
Gesamtdruckverlust: max. 30 Pa
Schallleistungspegel:  max. 30 dB(A)

Einschl. Befestigungsmaterial.
Herstellen des ggf. notwendigen Deckenausschnitts in
Gipskartondecke/Rasterdecke wird bauseits erstellt.

Fabr. der Planung: LINDAB oder glw.
Modell:                RS14-V-S-0-200 mit MBB-125-200

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Einschließlich Befestigungsmaterial.
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Komplett liefern und montieren.

Für Besprechungsraum im OG.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

01.03.37 Profilstahlkonstruktion

Profilstahlkonstruktionen für Stütz-, Trag- und
Hängekonstruktionen, einschl. Befestigungsmaterial
feuerverzinkt, Ausführung nach Erfordernis,
Abrechnung nach den Einheitsgewichten
des jeweiligen Fabrikats.

Liefern und montieren.

20 kg EP ........................ GP ........................

01.03.38 Zuschlag Gerüstarbeiten

Zuschlag für Stellen und Vorhalten von Gerüst
über 2,0 m Arbeitsbühnenhöhe.
Bereitstellung von Rollgerüst Hebebühne o.ä. zur
Montage der vor beschr. Zu- und Abluftdurchlässe,
und Fortluft-/Außenlufthauben
Anlagenteile in Höhen bis zu 3,0 m

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   01.03   Lüftungsleitung und Auslässe ..................................
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Kälte-/Schwitzwasserdämmung
Text

Kältedämmung an Rohrleitungen und verfahrenstechnischen
Anlagen zur Tauwasserverhinderung.

Anmerkung:
Die Auflagen der neuesten Energieeinsparverordnung
sind einzuhalten. Durchdringung von Brandwänden und
Decken sind feuerbeständig, mit zugelassenen
Brandschutzdurchführungen durch ein
entsprechendes Fachunternehmen
auszuführen. Für die Ausführung gilt DIN 18 421 und DIN
4140 (2007).
Alle Dämmarbeiten  müssen durch eine
konzessionnierte Fachfirma ausgeführt
werden!

Dämmung der Kältemittelleitungen inkl. aller
Bögen, Abzweige und Armaturen gemäß
Energieeinsparverordnung dämmen.

Ausführung der Dämmung:
Die Verarbeitung hat entsprechend den
Herstellerrichtlinien zu erfolgen. Technische
Vorbemerkung zur Kältedämmung an Rohrleitungen und
verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung
und Energieeinsparung - Dämmung von metallischen
Rohren.

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende
Vertragsbedingungen bzw. Normen und Richtlinien
zugrunde:
- VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)
-  DIN EN 13501-1 "Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten"
- Bauregelliste A Teil 1, 2009/1, Anlage 0.2.2 "Die
nach DIN EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum
Brandverhalten von Baustoffen entsprechen den
bauaufsichtlichen Anforderungen
(Tabelle 1) in bauaufsichtlichen
Verwendungsvorschriften"
- DIN 4140: "Dämmarbeiten an betriebs- und
haustechnischen Anlagen - Ausführung von Wärme- und
Kältedämmungen"
- DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dämmarbeiten an
technischen Anlagen"
- AGI Q 01 (Dämmarbeiten an betriebstechnischen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Anlagen: Nebenleistungen, Abrechnungen)

Kältedämmung aus flexiblem Schaumstoff auf Basis
synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger
Materialstruktur als Schläuche oder Platten. Alle Nähte
sind mittels geeignetem Kleber fachgerecht zu
verschließen. Zusätzlich je ein Schlauchende auf das
Rohr kleben (Abschottungsverklebung).
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu
beachten. Um einen optimalen Systemverbund zu erreichen
und um Tauwasser an Befestigungspunkten im Kälte- und
Klimabereich zu vermeiden, sind die entsprechende
Rohrträger zu verwenden.

Wärmeleitfähigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN EN ISO
8497):  0 °C = 0,033 W/(mK) Wasserdampf-
Diffusionswiderstand (EN 13469): µ = 10.000
Baustoffklasse: schwerentflammbar.

Anwendungsbereich:
obere Anwendungsgrenztemperatur: bis +110° C
untere Anwendungsgrenztemperatur: -50°C

01.04.1 Kältedämmung, Platte, 19mm

Kältedämmung als Platten, schwerentflammbar, wie in
Leittext beschrieben. Platten nach Bedarf
zurechtschneiden, einschließlich notwendigem Kleber zur
Anbringung und Verklebung der Stößen, Verlegung
entsprechend Herstellerrichtlinien.

Isolierdicke:       19  mm

Ua. zur Isolierung der Außenluftleitung DN125 des
Deckengerätes.

Liefern und montieren.

4 m² EP ........................ GP ........................

01.04.2 Brandschutz-Deckenschott, K90, DN100

Zweistufige Absperrvorrichtung für senkrechten Einbau
gegen Brandübertragung in Lüftungsleitungen auf andere
Geschosse. Zur Verwendung in Anlagen entsprechend DIN
18017. Gehäuse in Kompaktbauweise, integrierte
Deckendurchführung aus verzinktem Stahlblech,
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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beidseitigen Rohranschlußstutzen nach DIN 24145/24147,
zwei biegbare Befestigungslaschen. Wartungsfrei und
ohne Inspektionsauflagen. 
Feuerwiderstandsklasse K 90-18017

Gehäusemaß:  ca. 185 x 125mm, Höhe ca. 85 mm
Gesamtlänge:  ca. 385 mm
Rohranschlußstutzen:
oben:  innen Ø 99 mm, Länge 250 mm,
unten: außen Ø 102 mm, Länge 50 mm

Liefern und nach Vorgaben des Herstellers fachgerecht
montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

01.04.3 Brandschutzkitt

Brandschutzkitt als verarbeitungsfertiger Stoff, der
bei Beflammung feuerwiderstandsfähigen Schaum
bildet und durch seine Dämmwirkung den Durchtritt
von Feuer und Brandgasen durch Fugen und Öffnungen
verhindert. Zur Abdichtung von Rohrdurchführungen in
F90 Decken und Wänden nach DIN 4102.

Liefern und verarbeiten.

2,5 kg EP ........................ GP ........................

01.04.4 Steinwolle

Lose gebundene und imprägnierte Stopfwolle aus
Steinwolle für die Innenanwendung.
Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17
Wasseraufnahme <1kg/m² nach EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl = 1
nach DIN EN 12086.

Zum Ausstopfen von schwer zugänglichen Hohlräumen.
Liefern und montieren.

5 kg EP ........................ GP ........................

 

Titel   01.04   Dämmung / Brandschutz Lüftung ..................................
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02.01.1 Entleerung Kältemittelleitung, bis 3kg

Entleerung einer Kältemittelleitung mit entsprechenden
Hilfsmitteln wie Vakuumpumpe, inkl. fachgerechte
Entsorgung des Kältemittels.

Kältemittelmenge jeweils bis ca. 5kg.

Die Fachbetriebseignung durch Zertifizierung nach EG
303/2008 ist nachzuweisen.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.2 Entleerung Kältemittelleitung, bis 8kg

Entleerung einer Kältemittelleitung mit entsprechenden
Hilfsmitteln wie Vakuumpumpe, inkl. fachgerechte
Entsorgung des Kältemittels.

Kältemittelmenge jeweils bis ca. 8kg.

Die Fachbetriebseignung durch Zertifizierung nach EG
303/2008 ist nachzuweisen.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.3 Demontage Steigstrangprofile auf Fassade

Demontage, Abtransport und Entsorgung von
Steigstrangprofilen bis ca. 100x150mm Innenmaß auf der
Außenfassade. Einschließlich Befestigung bis in die
Wände, verbleibende Rest-Öffnungen sind in Abstimmung
und nach Freigabe der Bauleitung putzbündig mit
geeignetem Material fachgerecht zu verschließen.

20 m EP ........................ GP ........................

02.01.4 Demontage Cu-Kältemittelleitung inkl. Zubehör, 6x1 bis 22x1

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
Aufputz verlegten, gedämmten Kältemittelleitungen aus
Kupfer einschließlich Befestigung, Formstücke und
Zubehör sowie Armaturen, Rohr-AD 6x1 bis 22x1mm. 

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wände, verbleibende Rest-
Öffnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der
Bauleitung putzbündig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschließen.

120 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.5 Demontage Buskabel, NYM-Leitung, bis 3x1,5mm²

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
Aufputz verlegten Buskabeln oder NYM-Spannungsleitungen
bis 3x1,5mm² einschließlich Kunststoffrohren und
Befestigungen. Demontage nach
Außerbetriebnahme/Demontage der Split- Innen- und
Außengeräte.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wände, verbleibende Rest-
Öffnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der
Bauleitung putzbündig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschließen.

300 m EP ........................ GP ........................

02.01.6 Demontage Kautschuk-Dämmung

Demontage/Entfernung von geschlossenzelliger
Kautschuk-Dämmung von bestehenden Kältemittelleitungen
bis 28x1,5mm, vor allem im Außenbereich. Vorhandene
Dämmung stark durch Witterung und Vögel geschädigt.

40 m EP ........................ GP ........................

02.01.7 Zuschlag Gerüstarbeiten

Zuschlag für Stellen, Vorhalten und Versetzen von
Gerüst über 2,0 m Arbeitsbühnenhöhe, Bereitstellung von
Rollgerüst, Hebebühne o.ä. nach Erfordernis.

Montagehöhe: bis ca. 10m

Als Zulage für die Demontage der Kunststoffprofile und
Kältemittelleitungen an der Außenfassade.

1 Psch EP ........................ GP ........................

02.01.8 Demontage Split-Außengerät bis 8kW

Außerbetriebnahme, Demontage, Abtransport und
fachgerechte Entsorgung von Split-Außengeräten mit
Kältenennleistungen bis ca. 8kW, Abmessungen bis
maximal HxBxT 700x1000x400mm.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.9 Demontage Split-Innengerät

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
Split-Innengeräten aller Art (Wand-, Decken- und
Standgeräte).

Wandgeräte bis 350x1000x250mm HxBxT, ca. 15kg max.
Deckengeräte bis 300x700x700mm HxBxT, ca. 10kg max.
Standgeräte bis 900x1000x400mm HxBxT, ca. 40kg max.

Inkl. Abklemmen und Demontage der Befestigungen und
Rohranschlüsse.

16 Stk EP ........................ GP ........................

02.01.10 Zuschlag Bestandsprüfung

Zuschlag für die Prüfung der bestehenden
Kältemittelverrohrung im Erdgeschoss und Obergeschoss

des Bestandsgebäudes vor Außerbetriebnahme und
Demontage der Außengeräte einschließlich aller daran
angeschlossener Innengeräte. 

Werden als Ergebnis der Prüfung Abweichungen von der
Planung zur Neuinstallation ermittelt, ist dies der
Bauleitung anzuzeigen. Es ist davon auszugehen, dass
die Abweichung bei maximal 3 Innengeräten liegt. In
diesem Fall obliegt die Entscheidung zur Ausführung im
Bestandsgebäude (Demontage+ Neuinstallation) dem
Bauherren. Die Abrechnung des daraus resultierenden
tatsächlichen De-/Montageaufwandes erfolgt nach Aufmaß.
Einschließlich dem zur Prüfung notwendigen Öffnen und
Schließen von Rasterdecken.

1 Psch EP ........................ GP ........................

02.01.11 Montageplanung Klima

Werden bei der Bestandsprüfung der
Kältemittelverrohrung Abweichungen zur Planung
festgestellt und auf Basis der Entscheidung des
Bauherren weniger oder zusätzliche Innengeräte
(Deckengeräte) demontiert und neu installiert, sind die
aus der Planung hervorgehenden Rohrdimensionen durch
den AN zu überprüfen und ggf. anzupassen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.01.12 Demontage Kondensatleitung

Demontage, Abtransport und fachgerechte Entsorgung von
auf Putz verlegten Kondensatleitungen (PVC, HT,
Schlauch) bis DN70 an Wänden oder Decken einschließlich
Durchführungen, Formstücken, Befestigungen etc.

Die Demontage der Befestigungen erfolgt, falls
erforderlich, bis in die Wände, verbleibende Rest-
Öffnungen sind in Abstimmung und nach Freigabe der
Bauleitung putzbündig mit geeignetem Material
fachgerecht zu verschließen.

20 m EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.01   Demontagearbeiten Klima ..................................

Übertrag: ..........................
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02.02.1 VFR Multisplit Außengerät, 28kW

Luftgekühltes VRF-Außengerät mit reversiblem
Kältekreislauf sowie Leistung regelnder
Voll-Invertertechnologie bis zu 150 %
Anschlusskapazität zum Kühlen bis -15 °C und Heizen bis
-20 °C Außentemperatur.
 
Wärmetauscher mit Beschichtung zum Schutz vor
atmosphärischer Korrosion. 3D-Scroll-Verdichter mit
variabler Drehzahl, Verdichter ausgestattet mit einer
Ölwannenheizung. 
Weitere Komponenten des Kältekreislauf: 
Ölabscheider, Rückschlagventile, Hochdruck- und
Hochdrucksicherheits- und Niederdruckschalter,
4-Wege-Umschaltventil, Verflüssiger aus Kupferrohr mit
aufgepressten, beschichteten Aluminiumlamellen und
definierter Flüssigkeitsunterkühlung, Kapillarrohre,
Expansionsventil für die Heizfunktion, Sammler, Filter,
Absperrventile, Flüssigkeitsabscheider, Magnetventil,
Schraderventile. Das Gerät ist werkseitig mit R410A
vorgefüllt.
 
Regelung vollautomatisch, Invertersteuerung in
Abhängigkeit der Parameter der Innengeräte.
Automatische Steuerung der Ölrückführung und
Abtaufunktion.
 
Möglichkeit zum Testbetrieb, integriertes
Selbstdiagnosesystem für einfache Fehlererkennung,
Anzeige von Fehlern alphanumerisch auf Digitaldisplay.
Überwachung der Kältemittelfüllung durch interne
Betriebszustandserfassung und Auswertung.
Potenzialfreier Kontakt als Ausgang für Betriebs- und
Störmeldung.
 
Stellfläche < 0,55 m², 
bis zu 24 Innengeräte anschließbar, 
bis zu 510 m Gesamtleitungslänge

Nenn-Kühlleistung:  28,0 kW
Nenn-Heizleistung:  31,5 kW
Anzahl Innengeräte, min./max.: 1/24 Stück
Anschlussleistung Innengeräte: Min.14,0kW / Max. 42,0kW
Kühlen EER:  > 3,40  
Heizen COP:  > 3,80  
Außentemperatur Kühlbetrieb: -15 bis +43°C
Außentemperatur Heizbetrieb: -20 bis +15,5°C
Spannungsversorgung:  400V, 3 Ph, 50Hz
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.1 -

Leistungsaufnahme Kühlen: 8,1 kW
Leistungsaufnahme Heizen: 8,2 kW
Betriebsstrom K/H/Anlauf: 13,2A / 13,4A / 5,0A
Flüssigkeitsleitung:  10x1
Sauggasleitung:  22x1
Max. Leitungslänge AG/IG: 160 m
Max. Leitungslänge AG/1.Verteil: 130 m
Max. Leitungslänge 1.Verteiler/IG: 90 m
Höhendifferenz, max.:  50/40 m
Kältemittel:   R410A
Kältemittelmenge (vorgefüllt): 11,5 kg
Verdichteranzahl:  1 Stück
Ventilatoranzahl:  2 Stück
Luftmenge, max.:  12.000 m³/h
Externe statische Pressung, max.: 35 Pa
Schalldruckpegel K/H gem. JIS: ca. 60 dB(A)
Schallleistungspegel K/H:  ca. 80 dB(A)
Abmessungen (HxBxT):  ca. 1.700x1.100x500mm
Gewicht:   ca. 220kg

Bezugsdaten für Außengerät: 
Kühlen:    TK 35 °C, FK 24 °C
Heizen:    TK 7 °C, FK 6 °C

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries

   oder gleichwertig
Modell:                FDC 280 KXE6-SP

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Liefern, aufstellen und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.2 Untergestell für 2 VRF-Außengeräte

Untergestell aus verzinktem Stahl zur Aufstellung der
beiden beschriebenen VRF-Außengeräte (2 Geräte auf 1
gemeinsames Untergestell) und zur Erhöhung der
Windstabilität. Glasfaserverstärkte Kunststofffüße ca.
30x30cm, höhenverstellbar, max. Fußbelastung 150kg
inkl. passender Antivibrationsmatten aus Kautschuk.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.2 -

Bestehend aus Grundgestell und Anbaugestell.

Abmessung (HxBxT): ca. 400x1500x2000mm

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern, aufstellen und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.3 Flächenheizung Ölauffangwanne für WP-Betrieb

Flächenheizung vormontiert auf 0,5mm starker
Edelstahlplatte zur Einlage in die Ölauffangwanne,
vollflächige Beheizung. Heizungssteuerung mit
integrierten Wassersensor an Außenkante des
Auffangsystems. Überwachung der Wassertemperatur und
des Wasserpegels in der Wanne. Aktivierung der
Flächenheizung bei Wassertemperatur < 5°C. 

Spannungsversorgung:  230V, 50Hz
Leistungsaufnahme:  0,4 kW

Inkl. interner Verkabelung und Befstigungsmaterial.
Liefern, Aufstellen, Anschließen und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.4 Außengerät Server 10,0kW

Klima-Außengerät mit Invertertechnologie für
Split-Klima-Innengeräte als kompakte anschlussfertige
Kältemaschineneinheit mit geringem Gewicht für
Außenaufstellung zum Kühlen und Heizen mit Kältemittel
R410A.

Gehäuse aus verzinkten Grundrahmen und lackierten
Paneelen, Schrauben aus Edelstahl.
DC-Inverter-Kompressor mit variabler Drehzahl, auf
Schwingungsdämpfern gelagert sowie vor Überhitzung und
Taktung geschützt.
 
Mit Heißgasschalldämpfer, beschichtetem Wärmetauscher
aus Kupferrohr mit aufgepressten Aluminiumlamellen,
elektronisches Expansionsventil, Sammler, Filter,
Rückschlagventile, Absperrventile, Schraderventile
sowie Temperaturfühler. Gerät werkseitig mit R410A
vorgefüllt. Geregelter Ventilator mit DC-Motor,
Kühlbetrieb im Winter serienmäßig bis -15°C
gewährleistet.
 
Regelung vollautomatisch, Kommunikation mit
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.4 -

Innengeräten über Bus-Kabel. Mit Ölrückführung,
elektrische Verbindung Innen-/Außengerät 4-adrig.

Nenn-Kühlleistung:  10,0 kW  
Kühlen EER:   >3,80  
Außentemperatur Kühlbetrieb: -15 bis +43 °C
Spannungsversorgung AG: 400V, 50Hz
Flüssigkeitsleitung:  10x1, 3/8"
Sauggasleitung:  16x1, 5/8"
Leitungslänge AG/IG, max.: 50 m
Höhendifferenz AG/IG, max.: AG bis 30 m höher stehend
Kältemittel:   R410A  
Kältemittelmenge (vorgefüllt): 3,8 kg   
Ventilator:   1 Stück
Luftmenge, max.:  ca. 4.500 m³/h
Schalldruckpegel gem. JIS: 49 dB(A)
Schallleistungspegel Kühlen: 70 dB(A)
Abmessungen (HxBxT): ca. 850x970x370 mm
Gewicht Außengerät:  ca. 80 kg

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries

   oder gleichwertig
Modell:                FDC 100 VS-SP

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Liefern, aufstellen und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.5 Untergestell für 2 Splitgeräte

Untergestell aus verzinktem Stahl zur gemeinsamen
Aufstellung der beiden beschriebenen Split-Außengeräte
(2 Geräte auf 1 gemeinsames Untergestell) und zur
Erhöhung der Windstabilität. Glasfaserverstärkte
Kunststofffüße ca. 20x20cm, höhenverstellbar, max.
Fußbelastung 150kg, Füße schallentkoppelt.
Bestehend aus Grundgestell und Anbaugestell.

Abmessung (HxBxT): ca. 300x2200x700mm

Einschließlich Befestigungsmaterial.
Liefern, aufstellen und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.6 Ölauffangwanne für Klima-Außengeräte

Auffang- und Rückhaltesystem für Klima- und
Kälteanlagen zur Einhaltung der Gesetzesanforderungen
nach § 62 ff. des WHG (Wasserhaushaltsgesetz) § 3 der
VAwS (Anlagenverordnung) § 3 USchadG
(Umweltschadensgesetz) sowie Art. 4, Art. 11 § 3 der
Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU WRRL) und ihrer
EU Tochterrichtlinie Grundwasserschutz. 

Bei Ansammlung von Leichtflüssigkeiten im
Auffangsystem, wie z.B. Estheröl usw, werden diese
gemäß den gesetzlichen Vorgaben durch das integrierte
Gegenstromsystem abgeschieden und im System zurück
gehalten. Gegenstromsystem in Ölauffangwanne fest
integriert.
 
Material Wanne+Füße:   Edelstahl
Abmessungen (HxBxT): ca. 35x500x1.150 mm

Inkl. Befestigungsmaterial.
Liefern, Aufstellen und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.7 Wand-Splitgerät, 2,2kW

Klimasplit-Innengerät zum Kühlen und Heizen für die
Wandmontage. Mit 4-stufigem DC-Lüfter und integriertem 
Überhitzungsschutz. Ansaugung der Raumluft an der
Gerätevorderseite über integrierten, waschbaren Filter.
Einseitiger Ausblas über verstellbare Luftleitlamellen
mit motorgetriebener Deflektor-Automatik.  
 
Gerät enthält sämtliche zum automatischen Betrieb
notwendigen Einrichtungen sowie Kontroll- und
Regelorgane. Regelung passt die erzeugte Leistung den
aktuellen Konditionen und Anforderungen im Raum an. In
Abhängigkeit der elektronisch gemessenen Temperaturen
an Wärmetauscher und Lufteintritt wird das
elektronische Expansionsventil gesteuert. Die
Kommunikation mit dem Außengerät erfolgt mit einer
zweiadrigen geschirmten Signalleitung über
Datenbus-System. Adressierung des Gerätes
vollautomatisch über Fernbedienung oder manuell.
 
Mit Vereisungsschutz sowie Einstellung des
Lüfternachlaufs und Temperaturhysterese. 
Steuerung über Kabelfernbedienung (separate Position).

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.7 -

Kühlleistung:   2,2 kW
Heizleistung:   2,5 kW     
Abmessung(HxBxT): ca. 290x870x230 mm
Spannungsversorgung: 230V, 50Hz
Flüssigkeitsleitung: 6x1, 1/4"
Sauggasleitung: 10x1, 3/8"
Kondensatleitung: Ø16mm
Ventilatorstufen: 4 Stück
Luftmengen:   ca. 300/360/480/510 m³/h
Schalldruckpegel: ca. 28/32/36/38 dB(A) gem. JIS
Schallleistungspegel:: ca. 55 dB(A)

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries

   oder gleichwertig
Modell:                FDK 22 KXZE1-SP

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Inkl. Befestigunsgmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.8 Wand-Splitgerät Server, 10,0kW

Klimasplit-Innengerät für die Wandmontage. Mit
4-stufigem DC-Lüfter und integriertem 
Überhitzungsschutz. Ansaugung der Raumluft an der
Gerätevorderseite über integrierten, waschbaren Filter.
Einseitiger Ausblas über verstellbare Luftleitlamellen
mit motorgetriebener Deflektor-Automatik.  
 
Gerät enthält sämtliche zum automatischen Betrieb
notwendigen Einrichtungen sowie Kontroll- und
Regelorgane. Regelung passt die erzeugte Leistung den
aktuellen Konditionen und Anforderungen im Raum an. In
Abhängigkeit der elektronisch gemessenen Temperaturen
an Wärmetauscher und Lufteintritt wird das
elektronische Expansionsventil gesteuert. Die
Kommunikation mit dem Außengerät erfolgt mit einer
zweiadrigen geschirmten Signalleitung über
Datenbus-System. Adressierung des Gerätes
vollautomatisch über Fernbedienung oder manuell.
 
Mit Vereisungsschutz sowie Einstellung des
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Lüfternachlaufs und Temperaturhysterese. 
Steuerung über Kabelfernbedienung (separate Position).

Kühlleistung:   10,0 kW
Abmessung(HxBxT): ca. 340x1200x260 mm
Spannungsversorgung: 230V, 50Hz
Flüssigkeitsleitung: 10x1, 3/8"
Sauggasleitung: 16x1, 5/8"
Kondensatleitung: Ø16mm
Ventilatorstufen: 4 Stück
Luftmengen:   ca. 600/1000/1200/1400 m³/h
Schalldruckpegel: ca. 27/40/45/48 dB(A) gem. JIS
Gewicht:  ca. 16,5kg

Einschließlich Adapterplatine im Gehäuse zur Anbindung
einer Kabelfernbedienung.

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries

   oder gleichwertig
Modell:                SRK 100 ZR-S-SP

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Inkl. Befestigunsgmaterial.
Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.9 Euroraster-Deckenkassette, 2,2kW

Klimasplit-Innengerät ist zum Kühlen und Heizen für den
Deckeneinbau im Eurorastermaß. Euroraster-Paneel mit
Paneelabmessungen 700 x 700 mm. Mit 4-stufigem
DC-Radialventilator, schwingungsgedämpft gelagert, mit
Überhitzungsschutz. Ansaugung Raumluft über
integrierte, waschbare Filtereinheit. 4-Wege-
Luftaustritt über individuell einstellbare
Luftleitlamellen mit motorgetriebener
Deflektorautomatik. Verteilung der konditionierten Luft
im Winkel von 360° um das Gerät. Ausblaswinkel der 4
Luftleitlamellen individuell und unabhängig voneinander
mit Kabelfernbedienung (separate Position) einstell-
und fixierbar. 
Mit integrierter Kondensatpumpe, Förderhöhe bis 600 mm
ab Geräteunterkante und Schwimmerschalter zur
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen
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Übertrag: ..........................Titel02.02

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 02.02.9 -

Sicherheitsabschaltung bei Störung der Kondensatabfuhr.
 
Gerät enthält sämtliche zum automatischen Betrieb
notwendigen Einrichtungen sowie Kontroll- und
Regelorgane. Regelung passt die erzeugte Leistung den
aktuellen Konditionen und Anforderungen im Raum an. In
Abhängigkeit der elektronisch gemessenen Temperaturen
an Wärmetauscher und Lufteintritt wird das
elektronische Expansionsventil gesteuert. Die
Kommunikation mit dem Außengerät erfolgt mit einer
zweiadrigen geschirmten Signalleitung über
Datenbus-System. Adressierung des Gerätes
vollautomatisch über Fernbedienung oder manuell.
 
Entfeuchtungsbetrieb mit automatischer
Lüfterstufen-Steuerung. Mit Vereisungsschutz,
Einstellung des Lüfternachlaufs und Temperaturhysterese
sowie Sleep-Timer-Funktion mit programmierbarer
Laufzeit ab.

Technische Daten
Kühlleistung:  2,2 kW
Heizleistung:  2,5 kW
     
Abmessung Gerät:(HxBxT): ca. 250x570x570mm
Abmessung Paneel (HxBxT): ca. 35x700x700mm
Spannungsversorgung:   230V, 50Hz     
Flüssigkeitsleitung:  6x1, 1/4"
Sauggasleitung:   10x1, 3/8"
Kondensatpumpe Fh:   600mm
Kondensatleitung, Anschluss: Ø 20 mm
Ventilator, Anzahl Stufen: 4 Stück
Luftmenge (Lo/Me/Hi/PHi): ca. 420/510/570/720m³/h
Schalldruckpegel gem. JIS: ca. 30(32)/33/35/44 dB(A)
Schallleistungspegel PHi: ca. 56 dB(A)

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries

   oder gleichwertig
Modell:                FDTC 22 KXE6-SP 

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Inkl. Befestigunsgmaterial.
Liefern und montieren.

Übertrag: ..........................
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36 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.10 Kabelfernbedienung mit Touchdisplay

Kabelfernbedienung für 2-adrigen Fernbedienungsbus mit
3,8 Zoll LCD-Touchscreen und integrierter
Wochenzeitschaltuhr zur individuellen Steuerung der
Innengeräte.
 
Bedienoberfläche in deutscher Sprache, Kontrast und
Leuchtdauer einstellbar, mit 24h Uhrzeitformat und
Sommerzeitumschaltung, Wochen-Timer, ON/OFF-Timer nach
Betriebsstunden oder zu einer Uhrzeit, ein
Heizbetrieb-Standby-Timer, Außen- und Innentemperatur
abgängige Betriebsartvoreinstellungen, zeitabhängige
Soll-Temperaturabsenkung sowie ein Abwesenheitsmodus.
Ablesen von Betriebs- und Fehlerdaten direkt an der
Fernbedienung. Mit Temperatur-Sollwert-Einstellung in
0,5 oder 1,0 °C-Schritte, Temperatur-Sollwert-
Begrenzung, Erkennung der Raumtemperaturabweichung,
Möglichkeit zur Deaktivierung des Heizbetriebes,
automatische Verstellung des Luftaustrittswinkels und
Lüfterstufensteuerung, 

Anschluss erfolgt mit einem 2-adrigen geschirmten
Kabel. Nach einem Spannungsausfall bleiben die
programmierten Daten erhalten.

Abmessungen (HxBxT): 120x120x19mm
Spannungsversorgung:  Fernbedienungsbus, 2-adrig.
Befestigung:   Wandmontage

Einschließlich der internen Verkabelung mit dem
jeweiligen Innengerät.

Fabr. der Planung: Mitsubishi Heavy Industries

   oder gleichwertig
Modell:                RC-EX3

Angebotenes Fabrikat:  ...............................

Typ:   ...............................

Inkl. Befestigunsgmaterial.
Liefern und montieren.

39 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.02.11 Anschluss Innengerät

Montage der Innengeräte des VRF-Systems, 
die Gerätemontage beinhaltet:
- die ordnungsgemäße Aufhängung und Montage der
  Geräte mit Wartungsfreiraum und ggf.
  erforderlichen Wartungsöffnungen
- das hierzu erforderliche Befestigungsmaterial
- den Anschluss der Kältemittelleitungen
- den Anschluss der Elektrozuleitungen
- den Anschluss der Steuerleitungen
- den Anschluss der Tauwasserleitungen
- den Einbau erforderlicher Tauwasserpumpen
- die Positionierung des Luftfilters für
  problemlose Filterwartung

einschließlich aller Kleinmaterialien wie Schrauben,
Befestigungsmaterial usw.
Komplett liefern und montieren.

39 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.12 Anschluss Außengeräte

Montage der Außengeräte des VRF-Systems,
die Gerätemontage beinhaltet:
- die ordnungsgemäße Aufstellung der Einheiten
  mit entsprechendem Wartungsfreiraum auf
  bauseits zu erstellenden Fundamenten bzw.
  auf die kälteseitig gelieferten Unterkonstruktionen
- ca. 400mm Fundamenthöhe für Kondensatablauf und
  Schneefreiheit
- bei Innenaufstellung mit beheizter
   Kondensatwanne und –ablauf
- den Anschluss der Kältemittelleitungen
- den Anschluss der Elektrozuleitungen
- den Anschluss der Steuerleitungen
- die ggf. erforderliche Montage sowie den
  Anschluss von Zusatzplatinen, Adaptern usw.

Anpassung an bauliche Gegebenheiten und
komplett mit allem dazu benötigtem Material.
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.13 Reparaturschalter 25A

4poliger Ein/Ausschalter mit Nullstellung zum Einsatz
bei Außengeräten. 
Abmessungen:  ca. 170x110x115mm HxBxT
Strangstrom: 43A
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.02.13 -

Bemessungswert: 25A
Schutzklasse: IP65

Liefern und montieren

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.02.14 Inbetriebnahme aller Split-Einheiten

Inbetriebnahme, Adressierung und Parametrierung aller
Komponenten sowie Systemeinstellung.

Die Inbetriebnahme beinhaltet:
- Ausdruck der Einstellung und Betriebsbedingungen
- Inbetriebnahme des VRF-Systems durch autorisierten
  Kälte-Klima-Fachbetrieb
- Dichtigkeitsprüfung der kältetechnischen Installation
- zweistufige Evakuierung des Systems
- Vakuumtrocknung gemäß dem geltenden Stand der
  Technik
- Überprüfung der Richtigkeit der elektrischen
  Verdrahtung
- Überprüfung des korrekten Tauwasserablaufs
- Durchführen der Systemeinstellungen
- Einbringung der zusätzlichen Kältemittel-Füllmenge
- Funktionsüberprüfung der Anlage
- Einrichtung und Inbetriebnahme der Fernüberwachung
- Übergabe der Anlage an den Betreiber

1 Psch EP ........................ GP ........................

02.02.15 Zulage Kranmontage

Zuschlag für Transport der Außengeräte einschließlich
Zubehör zum Absichern gegen Gleiten und Abheben mittels
Kran zur Montage auf der "Brücke".
Höhe über Gelände: ca. 5 m
Einschließlich jeglicher Kosten für einen Kran.

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.02   Klimageräte, Zubehör ..................................

Übertrag: ..........................
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    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

Kupferrohr für Kälteanlagen
Text

Kupferrohr in Kühlschrankqualität, SF-Cu-F37 hart nach
DIN 8905/59753, innen gereinigt, beide Enden mit
Plastikkappen verschlossen, Lötverbindungen
mit Niedertemperatur-Schmelzlot, Kältemittelleitungen
sind unter Stickstoff zu löten, Lötfittings nach DIN
8905, Schlacke und Zunder in den Rohrleitungen
sind zu vermeiden. Alle Lötstellen unter Schutzgas
(Formiergas 80/20 oder getrocknetem Stickstoff)
mit geeignetem Lot ausgeführt, in geeigneten
Rohrträgern befestigt, wobei die Längenausdehnung der
Kältemittelgasleitungen (Saugleitung im Kühlbetrieb,
Heißgasleitung im Heizbetrieb) berücksichtigt werden
muss. 

Inkl. Zuschlag für das Biegen von Rohren mit Nennweite
6x1 bis 16x1 zur Herstellung von Bögen aller Grade,
Verbindungs- u. Übergangsstücke, Befestigungsmaterial,
Dichtmaterial, Abdeckscheiben, Rosetten sowie einzeln
nicht erfasster Kleinteile, falls nicht separat
ausgeschrieben.

Mindestisolierstärke: 9 mm
Liefern und montieren.

02.03.1 Kupfer-Rohr, 6x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 6 x 1mm
Liefern und montieren.

90 m EP ........................ GP ........................

02.03.2 Kupfer-Rohr, 10x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 10 x 1mm
Liefern und montieren.

300 m EP ........................ GP ........................

02.03.3 Kupfer-Rohr, 12x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 12 x 1mm
Liefern und montieren.

120 m EP ........................ GP ........................

02.03.4 Kupfer-Rohr, 16x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 16 x 1mm
Liefern und montieren.

130 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.5 Kupfer-Rohr, 18x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 18 x 1mm
Liefern und montieren.

30 m EP ........................ GP ........................

02.03.6 Kupfer-Rohr, 22x1mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 22 x 1mm
Liefern und montieren.

70 m EP ........................ GP ........................

02.03.7 Kupfer-Rohr, 28x1,5mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch AD: 28 x 1,5mm
Liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

02.03.8 Cu-Bogen, 18x1mm

Kupfer-Bogen als Lötfitting für zuvor beschriebene
Kältemittelleitung, AD 18 x 1mm
Liefern und montieren.

50 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.9 Cu-Bogen, 22x1mm

Kupfer-Bogen als Lötfitting für zuvor beschriebene
Kältemittelleitung, AD 22 x 1mm
Liefern und montieren.

12 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.10 Cu-Bogen, 28x1,5mm

Kupfer-Bogen als Lötfitting für zuvor beschriebene
Kältemittelleitung, AD 28 x 1,5mm
Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

Kälteschellen
Text

Kälteschellen zur Befestigung von thermisch isolierten
Rohren aus Stahl, Kupfer, Edelstahl oder Kunststoff.
Schelle gefertigt aus Stahl 1.0332, Isolierschale
(19mm) gefertigt aus Elastomerkautschuk, mit
PIR-Kern und Dampfsperre ummmantelt, dampfdicht
verklebbar mit Kautschuk-Rohrisolation. Mit
geschweißter Anschlussmutter M8/M10, M10/M12 oder M16.
Frei von FCKW, HFCKW, Formaldehyd oder Cadmium. 
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Die Stoßflächen der Kälteschellen sind bei Montage nach
Möglichkeit waagerecht auszurichten, um Zug- und
Druckkräfte zu verhindern.
Inkl. Befestigungsmaterial.
Komplett liefern und montieren.

02.03.11 Kälteschelle AD bis 10mm

Kälteschelle wie in Leittext beschrieben, jedoch
Ausführung für Rohr-AD  bis 10mm
Anschlussmutter M8/M10
Komplett liefern und montieren.

250 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.12 Kälteschelle AD 12-16mm

Kälteschelle wie in Leittext beschrieben, jedoch
Ausführung für Rohr-AD 12-16mm
Anschlussmutter M8/M10
Komplett liefern und montieren.

140 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.13 Kälteschelle AD 18-22mm

Kälteschelle wie in Leittext beschrieben, jedoch
Ausführung für Rohr-AD 18-22mm
Anschlussmutter M8/M10
Komplett liefern und montieren.

80 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.14 Kälteschelle AD 28-35mm

Kälteschelle wie in Leittext beschrieben, jedoch
Ausführung für Rohr-AD 28-35mm
Anschlussmutter M8/M10
Komplett liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Kugelabsperrventil
Text

Manuelle Kugelabsperrventile, einsetzbar in beiden
Durchflussrichtungen. Zum Einsatz in Flüssigkeits-,
Saug- und Heißgasleitungen in Kälte-, Tiefkühl- und
Klimasystemen für den Betrieb unter allen
Temperaturbedingungen. Maximale Abdichtung innen über
dem Ventilsitz als auch nach außen. Auslegt für breiten
Temperaturbereich, zugelassen für den Einsatz mit jedem
fluorierten Kältemittel. Ventile mit einteiliger
Schutzkappendichtung. Kugelabsperrventile erfüllen die
europäische Richtlinie über die Sicherheit EN 378
(Sicherheitstechnische und umweltrelevante
Anforderungen).

Mit einteiliger, plombierbaren Kappe und Lötanschluss.
Einschl. Dämmschale.
Liefern und montieren.

02.03.15 Kugelventil, 10x1

Kugel-Absperrventil für Kältemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 10x1mm.

Liefern und montieren.

10 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.16 Kugelventil, 12x1

Kugel-Absperrventil für Kältemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 12x1mm.

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.17 Kugelventil, 16x1

Kugel-Absperrventil für Kältemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 16x1mm.

Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.18 Kugelventil, 18x1

Kugel-Absperrventil für Kältemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 18x1mm.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.19 Kugelventil, 22x1

Kugel-Absperrventil für Kältemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 22x1mm.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.20 Kugelventil, 28x1,5

Kugel-Absperrventil für Kältemittelleitung, wie in
Leittext beschrieben, AD 28x1,5mm.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.21 Wanddurchführung Kälte, für 2 Leitungen, bis 12/6

Gemeinsame Wanddurchführung für Kältemittelleitung,
Sauggasleitung bis 12x1mm und Flüssigkeitsleitung bis
6x1mm durch die Außenwand zum Außengerät. Abdichtung
des Ringspalt gegen Regenwasser einschl. 2 Rosetten.

2 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.22 Wanddurchführung Kälte, für 2 Leitungen, bis 22/10

Gemeinsame Wanddurchführung für Kältemittelleitung
Sauggasleitung bis 22x1mm und Flüssigkeitsleitung bis
10x1mm durch die Außenwand zum Außengerät. Abdichtung
Ringspalt gegen Regenwasser einschl. 2 Rosetten.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.23 Verteilerset Kältemittel F bis 10/10/10, G bis 18/16/18

Kältemittelverteiler-Set mit Reduzierungen und
Isolierung für den Einsatz in einem 2-Leiter-System mit
metrischen Anschlussquerschnitten.
 
Strömungstechnisch günstiger Aufbau minimiert
Leistungsverluste sowie Strömungsgeräusche und
gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. 

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.03.23 -

Gasverteiler:    
Hauptleitung: AD 18-16-12 mm
Abzweig: AD 16-12-10 mm
     
Flüssigkeitsverteiler:   
Hauptleitung: AD 10 mm
Abzweig: AD 10-6 mm
 
Inkl. Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

28 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.24 Verteilerset Kältemittel F bis 16/12/16, G bis 22/18/22

Kältemittelverteiler-Set mit Reduzierungen und
Isolierung für den Einsatz in einem 2-Leiter-System mit
metrischen Anschlussquerschnitten.
 
Strömungstechnisch günstiger Aufbau minimiert
Leistungsverluste sowie Strömungsgeräusche und
gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. 

Gasverteiler:    
Hauptleitung: AD 22-18-16 mm
Abzweig: AD 18-16-12 mm
     
Flüssigkeitsverteiler:   
Hauptleitung: AD 16-12-10 mm
Abzweig: AD 12-10-6 mm
 
Inkl. Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

6 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.25 Verteilerset Kältemittel F bis 16/16/16, G bis 35/28/35

Kältemittelverteiler-Set mit Reduzierungen und
Isolierung für den Einsatz in einem 2-Leiter-System mit
metrischen Anschlussquerschnitten.
 
Strömungstechnisch günstiger Aufbau minimiert
Leistungsverluste sowie Strömungsgeräusche und
gewährleistet einen störungsfreien Betrieb. 

Gasverteiler:    
Hauptleitung: AD 35-28-22 mm
Abzweig: AD 28-22-18 mm
     
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.03.25 -

Flüssigkeitsverteiler:   
Hauptleitung: AD 16-12 mm
Abzweig: AD 16-12-10-6 mm
 
Inkl. Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

1 Stk EP ........................ GP ........................

02.03.26 Füllen der Rohrleitung mit Kältemittel

Füllen der Rohrleitungen mit zusätzlichem Kältemittel
R410A in der erforderlichen Menge und Druck
einschl. vorherigem Evakuieren der Rohrleitungen.

22 kg EP ........................ GP ........................

02.03.27 Steigstrangprofil U-Form 75x150mm

Steigstrangprofil U-Form, aus stabilem
Kunststoffhohlkammerprofil in Weiß (ähnlich RAL 9010),
streichfähig, zur Abdeckung von Rohrleitungen.

Zur Verkleidung von vertikal verlaufenden
Kältemittel- und Kondesatleitungen und Kabel oder
als Rohrverkleidung an der Decke. Auch horizontale
Montage als Sockelleistenprofil möglich.

Innenmaß: 75 x 150 mm

Inkl. Montage- und Befestigungsmaterial sowie
Enddeckel. Verschnitt ist einzukalkulieren.
Liefern und montieren.

50 m EP ........................ GP ........................

02.03.28 Steigstrangprofil U-Form 100x200mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch
Innenmaß: 100 x 200 mm

Inkl. Montage- und Befestigungsmaterial sowie
Enddeckel. Verschnitt ist einzukalkulieren.
Liefern und montieren.

3 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.03.29 Steigstrangprofil L-Form 75x150mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch 
als L-Profil mit Innenmaß: 75 x 150 mm

Inkl. Montage- und Befestigungsmaterial sowie
Enddeckel. Verschnitt ist einzukalkulieren.
Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

02.03.30 Steigstrangprofil L-Form 100x200mm

Wie zuvor beschrieben, jedoch 
als L-Profil mit Innenmaß: 100 x 200 mm

Inkl. Montage- und Befestigungsmaterial sowie
Enddeckel. Verschnitt ist einzukalkulieren.
Liefern und montieren.

3 m EP ........................ GP ........................

02.03.31 Zuschlag Montage unter laufendem Bürobetrieb

Zuschlag für besondere Erschwernis bei laufenden
Bürobetrieb im Bestandsgebäude. Dieser Zuschlag
berücksichtigt zusätzliche Montageunterbrechnung für
Büros, sofortiges Entfernen von Verunreinigungen,
Montagematerial und Werkzeug nach Beendigung der
Montage.

1 Psch EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.03   Kältemittelleitung ..................................

Übertrag: ..........................
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Kältedämmung
Text

Kältedämmung an Rohrleitungen und verfahrenstechnischen
Anlagen zur Tauwasserverhinderung.

Anmerkung:
Die Auflagen der neuesten Energieeinsparverordnung
sind einzuhalten. Durchdringung von Brandwänden und
Decken sind feuerbeständig, mit zugelassenen
Brandschutzdurchführungen durch ein
entsprechendes Fachunternehmen
auszuführen. Für die Ausführung gilt DIN 18 421 und DIN
4140 (2007).
Alle Dämmarbeiten  müssen durch eine
konzessionnierte Fachfirma ausgeführt
werden!

Dämmung der Kältemittelleitungen inkl. aller
Bögen, Abzweige und Armaturen gemäß
Energieeinsparverordnung dämmen.

Ausführung der Dämmung:
Die Verarbeitung hat entsprechend den
Herstellerrichtlinien zu erfolgen. Technische
Vorbemerkung zur Kältedämmung an Rohrleitungen und
verfahrenstechnischen Anlagen zur Tauwasserverhinderung
und Energieeinsparung - Dämmung von metallischen
Rohren.

Der nachstehenden Leistungsbeschreibung liegen folgende
Vertragsbedingungen bzw. Normen und Richtlinien
zugrunde:
- VOB (Verdingungsordnung für Bauleistungen)
-  DIN EN 13501-1 "Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 1:
Klassifizierung mit den Ergebnissen aus den Prüfungen
zum Brandverhalten von Bauprodukten"
- Bauregelliste A Teil 1, 2009/1, Anlage 0.2.2 "Die
nach DIN EN 13501-1 klassifizierten Eigenschaften zum
Brandverhalten von Baustoffen entsprechen den
bauaufsichtlichen Anforderungen
(Tabelle 1) in bauaufsichtlichen
Verwendungsvorschriften"
- DIN 4140: "Dämmarbeiten an betriebs- und
haustechnischen Anlagen - Ausführung von Wärme- und
Kältedämmungen"
- DIN 18 421 (VOB, Teil C): "Dämmarbeiten an
technischen Anlagen"
- AGI Q 01 (Dämmarbeiten an betriebstechnischen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04 -

Anlagen: Nebenleistungen, Abrechnungen)

Kältedämmung aus flexiblem Schaumstoff auf Basis
synthetischen Kautschuks mit geschlossenzelliger
Materialstruktur als Schläuche oder Platten. Alle Nähte
sind mittels geeignetem Kleber fachgerecht zu
verschließen. Zusätzlich je ein Schlauchende auf das
Rohr kleben (Abschottungsverklebung).
Die Verarbeitungshinweise des Herstellers sind zu
beachten. Um einen optimalen Systemverbund zu erreichen
und um Tauwasser an Befestigungspunkten im Kälte- und
Klimabereich zu vermeiden, sind die entsprechende
Rohrträger zu verwenden.

Wärmeleitfähigkeit bei 0°C Mitteltemperatur (DIN EN ISO
8497):  0 °C = 0,033 W/(mK) Wasserdampf-
Diffusionswiderstand (EN 13469): µ = 10.000
Baustoffklasse: schwerentflammbar.

Anwendungsbereich:
obere Anwendungsgrenztemperatur: bis +110° C
untere Anwendungsgrenztemperatur: -50°C

Einschließlich notwendigem Kleber zur Anbringung und
Verklebung der Stöße.

02.04.1 Kältedämmung 6x1, 9,0mm

Kältedämmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstärke: ca. 9,5mm
Nennweite:  DA 6x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

90 m EP ........................ GP ........................

02.04.2 Kältedämmung 10x1, 10,0mm

Kältedämmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstärke: ca. 10,0mm
Nennweite:  DA 10x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

300 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.04.3 Kältedämmung 12x1, 12,5mm

Kältedämmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstärke: ca. 12,5mm
Nennweite:  DA 12x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

120 m EP ........................ GP ........................

02.04.4 Kältedämmung 16x1, 14,0mm

Kältedämmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstärke: ca. 14,0mm
Nennweite:  DA 16x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

130 m EP ........................ GP ........................

02.04.5 Kältedämmung 18x1, 14,0mm

Kältedämmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstärke: ca. 14,0mm
Nennweite:  DA 18x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

30 m EP ........................ GP ........................

02.04.6 Kältedämmung 22x1, 14,5mm

Kältedämmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstärke: ca. 14,5mm
Nennweite:  DA 22x1, Kupferrohr

Liefern und montieren.

80 m EP ........................ GP ........................

02.04.7 Kältedämmung 28x1, 19,0mm

Kältedämmung als Schlauch, wie in Leittext beschrieben.

mttl. Isolierstärke: ca. 19,0mm
Nennweite:  DA 28x1,5, Kupferrohr

Liefern und montieren.

12 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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02.04.8 Rohr-Blechmantel, verzinkt, 80mm

Ummantelung aus feuerverzinktem Stahlblech mit
Schutzlackversiegelung für Rohrleitungen zum Schutz vor
Beschädigungen bei mechanischer Beanspruchung.
Einsetzbar für Leitungen im Innen- und Außenbereich,
Kalt- und Warmwasserleitungen, Heizungs-, Solar- und
Dampfleitungen. Längs- und Rundnähte werden durch Sicke
und Gegensicke verbunden. Zusätzlich werden die Rohre
an den Längsseiten mit 6 Blechtreibschrauben
(einreihig, Ø 3,2 mm) aus nichtrostendem Stahl je Meter
verschraubt. Blechmantel einseitig geschlitzt zur
Montage auf vorhandene Rohrleitungen und Isolierungen,
mit  vorgebohrte Schraubenlöcher für Schrauben ca. 4,2
x 13 mm.

Baustoffklasse: nichtbrennbar, DIN 4102 - A1
Materialstärke ca. 0,4mm
Innendurchmesser Blechmantel bis 80mm

Zur Verkleidung der im Außenbereich (von Außengerät bis
Gebäude) neu verlegten Kältemittelrohre als
Vogelschutz; einschließlich der bestehenden
Kältemittelleitungen nach vorheriger Erneuerung der
Kältedämmung.

Einschließlich Zuschlag für (Segment-)Bögen aller Grade
aus verz. Stahlblech und  Befestigungszubehör.

Komplett liefern und montieren.

25 m EP ........................ GP ........................

02.04.9 R90-Abschottung für brennbare Rohre, bis DN32

Brandschutz-Rohrabschottung um brennbare Rohre mit

Nennweiten bis DN32 (DA 32mm) zum Einbau in
Massivwänden, leichten Trennwänden und Decken.

Anforderung:  R90 nach DIN 4102-11

Formschlüssig in passende Kernbohrung ohne zusätzlichen
Ringspaltverschluss oder die verbleibende Öffnung im
Durchbruch in ganzer Bauteildicke hohlraumfüllend dicht
mit formbeständigen, nichtbrennbaren Baustoffen wie
z.B. Mörtel, Beton oder Gips verschließen.

Rohrschalen mit verzinktem Bindedraht Ø >/= 0,6mm, 6
Windungen/lfm. auf dem Rohr fixieren.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 02.04.9 -

Null-Abstand zu anderen Rohrabschottungen,
Kabelabschottungen und Absperrvorrichtungen gegen Feuer
und Rauch in Lüftungsleitungen ist entsprechend DIN
18017-3 möglich. Es ist davon auszugehen, dass die
Mindestabstände zwischen gedämmten und ungedämmten
Rohrleitungen nach DIN 4140 unterschritten werden.

Werkstoff:  Steinwolle
Baustoffklasse:  A2 nach DIN 4102-1
Schmelzpunkt:  > 1000 °C nach DIN 4102-17
Rohdichte:  >/= 150 kg/m³
Oberfläche:  gitternetzverstärkte,
  farblich markierte Aluminiumfolie
Rohre:  brennbare Rohre bis Da </= 110 mm
Einbau in: Massivwände >/= 100 mm
  leichte Trennwände >/= 100 mm
  Massivdecken >/= 150 mm

Einschließlich des ggf. notwendigem Materials
(Mörtel/Brandschutzkitt) zum Verschließen des
Ringspaltes.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Liefern und montieren.

2 Stk EP ........................ GP ........................

R90-Abschottung Kälte, für 2 Leitungen
Text

R-90 Rohrabschottung für nichtbrennbare
Versorgungsleitungen in Massivdecken/-wänden oder
Leichtbauwänden. Feuerwiderstandsfähige Rohrabschottung
mit geschlossenzelliger, flexibler Elastomer-Dämmung
mit intumeszierender Wirkung.
Feuerwiderstand gemäß EN 13501 und DIN 4102
bis zu 120 Minuten Feuerwiderstand

Ausführung:
Die Dämmung ist entweder auf die
Leitung aufzuschieben oder zu schlitzen und mit
dem vorgeschriebenen Kleber zu verkleben. Längs- und
Stoßnähte sind mit Band selbstklebend abzudecken. Die
verbleibende Restfuge zwischen Dämmung und Wand/Decke
ist vollständig mit mineralischem Mörtel zu
verschließen. Der Verschluss in Leichtbauwänden erfolgt
mittels Steinwollestopfung innerhalb der Wand sowie mit
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Füllspachtel zur Beplankung (Ringspalt bis 50 mm).
Die Länge der Dämmung ist abhängig vom
Rohrwerkstoff und -durchmesser nach ABP zu bemessen.
<  28 mm Außendurchmesser L> 500 mm
>  28 mm - <  42 mm Außendurchmesser L> 1000 mm
>  42 mm - <  89 mm Außendurchmesser L> 1000 mm

Bei Rohrdurchmessern > 89 mm kann mit Platten gedämmt
werden, die zusätzlich mit Wickeldraht                
(6 Windungen/lfm.) zu fixieren sind. Der Einbau mit
"Null-Abstand" zwischen den Schläuchen/Platten im
Durchführungsbereich ist lt. Prüfzeugnis zulässig. Die
Ausführung muss gemäß ABP erfolgen.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Einschließlich des ggf. notwendigem Materials
(Mörtel/Brandschutzkitt) zum Verschließen des

Ringspaltes.

Liefern und montieren.

02.04.10 R90-Abschottung Kälte, 10/6 bis 16/10

Wie in Leittext beschrieben, jedoch als
Brandschutzdurchführung für Rohrleitungsdimension
AD 10/6 bis AD 16/10

Komplett liefern und montieren.

16 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.11 R90-Abschottung Kälte, 18/10 bis 22/12

Wie in Leittext beschrieben, jedoch als
Brandschutzdurchführung für Rohrleitungsdimension
AD 18/10 bis AD22/12

Komplett liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 60 von 78



Ingenieurbüro Hofmann GmbH    Wallgraben 9    04668 Grimma     
Tel: 03437 760390    Fax:     E-Mail: office@ib-hofmann.de 

Projekt: Neubau Deponie WEV

Projekt-Nr.: 1703

Aufstellung der Leistungspositionen

    09 LV LOS Lüftung / Klima

02 Gewerk Klima

Übertrag: ..........................Titel02.04

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

02.04.12 R90-Abschottung Kälte, 28/12 bis 35/18

Wie in Leittext beschrieben, jedoch als
Brandschutzdurchführung für Rohrleitungsdimension
AD 28/12 bis AD 35/18

Komplett liefern und montieren.

5 Stk EP ........................ GP ........................

02.04.13 Brandschutzkitt

Zusätzlicher Brandschutzkitt nach Bedarf als
verarbeitungsfertiger Stoff, der bei Beflammung
feuerwiderstandsfähigen Schaum bildet und durch seine
Dämmwirkung den Durchtritt von Feuer und Brandgasen
durch Fugen und Öffnungen verhindert. Zur Abdichtung
von Rohrdurchführungen in F90 Decken und Wänden nach
DIN 4102.

Liefern und verarbeiten.

5 kg EP ........................ GP ........................

02.04.14 Steinwolle

Lose gebundene und imprägnierte Stopfwolle aus
Steinwolle für die Innenanwendung.
Nichtbrennbar, Baustoffklasse A1 nach DIN 4102,
Schmelzpunkt >1000°C nach DIN 4102-17
Wasseraufnahme <1kg/m² nach EN 1609
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl = 1
nach DIN EN 12086.

Zum Ausstopfen von schwer zugänglichen Hohlräumen.
Liefern und montieren.

10 kg EP ........................ GP ........................

 

Titel   02.04   Dämmung / Brandschutz Klima ..................................

Übertrag: ..........................
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LV-Gesamtaufstellung: Seite 78.
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03.1 Kondensatablauf für Deckenlüftungsgerät herstellen

Herstellen des Kondensatablaufs für das
Deckenlüftungsgerät. Herstellen des Anschlusses am
Gerät (DN32) sowie am vorhandenen Abzweig in der
Strangentlüftung (DN70) in der Trockenbauwand direkt
neben dem Lüftungsgerät. Einschließlich Lieferung und
Montage von Kugelsiphon DN32 und ca. 2m Kondensateitung
ausgeführt als PVC-Rohr oder Weich-PVC-Schlauch nach
Wahl des AN, einschließlich Übergangs- und Formstücken
sowie Befestigungsmaterial zur Montage an der Decke.

Komplett Liefern und montieren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

03.2 Kondensatpumpe mit Kunststoffkanal

Kondensathebeanlage passend zu vorgenannten
Wandsplitgerät. Pumpe mit direkt angesetzten 3-stufigen
Schwimmerschalter (AUS/EIN/ALARM) in weißen
Kunststoffkanal mit Winkelstück, Kanal ca. 80x50mm,
800mm lang. Mit Vibrationsdämpfer, links oder rechts
neben Wandgerät installierbar je nach Bausituation.

Spannungsversorgung:  230V, 50Hz
Leistungsaufnahme:  ca. 16W
Förderhöhe max.:  10 m
Fördermenge max.:  12 l/h
Druckleitung:   6 mm

Inkl. Befestigungsmaterial und 6mm PVC-Schlauch als
Druckleitung, je ca 2m.
Komplett liefern und montieren.

3 Stk EP ........................ GP ........................

PP-Abflussrohr
Text

Kunststoff-Abflußrohr aus Polypropylen (PP),
heißwasserbeständig,lichtstabilisiert, dauerhaft
schwerentflammbar nach DIN 4102, Güteanforderung nach
DIN 8078 und Richtlinie R 2.6.1/8 der Gütegemeinschaft
Kunststoffrohre e.V. Die Rohre sind resistent gegenüber
anorganischen Salzen, Laugen und Mineralsäuren in
Konzentrationen wie sie zum Beispiel in Laborabwässern
angetroffen werden. Von organischen Lösungsmitteln wird
Polypropylen nicht gelöst. Abflussrohre und Formstücke
mit angeformter Steckmuffe mit Prüfzeichen Pa-I 1203
und ÖNORM B 5178 geprüft. Zur Verbindung mit anderen
Rohrarten sind die vom Hersteller vorgesehenen
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- Fortsetzung von Eintrag 03 -

Dichtungen vorgeschrieben. Formstücke sollen nicht
gekürzt werden und die Rohre sind mechanisch
abzulängen. Verlegung der Abflussrohre nach den
Vorschriften des Herstellers unter Einhaltung der DIN
1986-100. Lieferung in Handelslängen von 150 mm
bis 2.000 mm, einschl. angeformter Steckmuffe mit
O-Ringdichtungen.

einschl. Zuschlag für für Verschnitt, Futterrohre,
Wand- und Deckenhülsen.

Als Kondensatleitung.
Liefern und montieren.

03.3 PP-Abflussrohr, DN32

Kunststoff-Abflussrohr aus PP wie in Leittext
beschrieben, Nennweite DN32

Liefern und montieren.

200 m EP ........................ GP ........................

03.4 PP-Rohrbogen DN32

Kunststoff-Abflussrohrbogen für vor
beschriebenes Rohr aus PP, aller Winkel-
grade (87,5°, 80°, 67,5°, 45°, 30° und
15°) einschl. O-Ringdichtung

Liefern und montieren.

80 Stk EP ........................ GP ........................

03.5 PP-Rohrabzweig DN32

Kunststoff-Abflussrohrabzweige für vor
beschriebenes Rohr aus PP
aller Winkelgrade (87,5°, 67,5° und 45°)
einschl. den entsprechenden
O-Ringdichtungen

Liefern und montieren.

45 Stk EP ........................ GP ........................

03.6 Rohrschellen, DN32

Rohrschellen zur Befestigung der vorg. Abwasser-
rohrleitungen an Wänden und Decken, einschl. Gummiband
für Schallschutz entspr. den Vorschriften für
Schallschutz im Hochbau, einschl. Stockschraube zur
Befestigung im Dübel,  Dübel entspr. Gewinde der
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- Fortsetzung von Eintrag 03.6 -

Stockschraube, einzukalkulieren ist ebenfalls das
Herstellen der Bohrung entspr. dem notwendigem Dübel.

Liefern und montieren.

160 Stk EP ........................ GP ........................

03.7 Abwasser-Anschluss Kondensatleitung

Einbindung der Kondensatleitung in die Abwasserleitung
eines Sanitärobjektes, in Fallstränge oder in
Strangentlüftungen mit Nennweite DN100 bis DN125.
Einschließlich Geruchsverschluss, Abzweig und aller
erforderlichen Form-und Verbindungsstücke sowie
Befestigungsmaterial.

Liefern und montieren.

9 Stk EP ........................ GP ........................
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04.1 Erstellung Kabelliste

Erstellung einer Kabelliste mit Angabe der Kabeltypen
und Kabelweg zur Übergabe an den Elektriker einschl.
Prüfung der bauseits erbrachten elektrischen
Verkabelung, Steuer- und Regelanlage. Einschließlich
der Beistellung einer Fachkraft zur Inbetriebnahme der
Regelung.

1 Psch EP ........................ GP ........................

04.2 Stromanschluss Lüftung

Elektrischer Anschluss aller beschriebenen Anlagen und
Feldgeräte. Auflegen und Anklemmen der von Gewerk
Elektro zum Schaltgerät gezogenen Spannungs-
versorgungsleitung. Beidseitiges Auflegen und Anklemmen
der internen Verkabelung ab Schaltgerät
(Anschluss-/Steuerleitungen etc.).

Herstellen eines elektrischer Anschlusses
für Leitungen max. 10 Adern und 1,5mm² einschließlich
Liefern der Leitung (Länge ca. 15m) sowie Einführung,
absetzen und anschließen der Leitungen. Einschließlich
Lieferung von Verschraubungen, Schutzschlauch, Löt-
oder Kerbkabelschuhen mit allen notwendigen
Hilfsmitteln anschließen. Die Leitungen werden in die
Betriebsmittel eingeführt, zugentlastet befestigt,
gekennzeichnet und auf die erforderliche Länge
abisoliert.

Einschließlich aller sonstigen notwendigen Kleinteile.
Liefern und montieren.

15 Stk EP ........................ GP ........................

04.3 Elektroinstallationsrohr, halogenfrei, AD20mm

Halogenfreies Elektroinstallationsrohr aus Kunststoff
in Stangen, nicht flammenausbreitend, Verlegung
Aufputz.

Außendurchmesser: 20mm

Einschließlich Abstandsschellen.und sonstigem 
Befestigungsmaterial.
Liefern und montieren.

10 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Kommunikationsverdrahtung des VRF-Systems
Text

Kommunikationsverdrahtung des VRV-Systems mit

abgeschirmter Leitung LIYCY 2*0,75mm2

zwischen
- der Außeneinheit und den zugehörigen
  Innengeräten
- den Inneneinheiten eines Kältekreislaufs
  untereinander
- den Innengeräten und den dazugehörigen
  Fernbedienungen
- den Außeneinheiten untereinander
- den Energiezählern (kWh-Zählern) und der
  Zentralregelung (jeweils als abgeschirmte
  Multiplex-Bus-Kommunikationsverdrahtung)
- den Innengeräten und den Regelungsoptionen
  bzw. Zusatzplatinen

Nach geltendem Stand der Technik befestigt und verlegt.

Lliefern und montieren.

04.4 Abgeschirmtes Multiplex-Buskabel, LIYCY 2x0,75mm²

Multiplex Bus -Kommunikationsverdrahtung 
LIYCY 2x0,75 mm²
Einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Bei Verlegung ist der erforderliche Mindestabstand
zu anderen stromdurchflossenen Leitern zu beachten.

Liefern und verlegen.

1.200 m EP ........................ GP ........................

04.5 Abgeschirmtes Multiplex-Buskabel, LIYCY 2x1,25mm²

Multiplex Bus -Kommunikationsverdrahtung
LIYCY 2x1,25mm²
Einschl. Klein- und Befestigungsmaterial.

Bei Verlegung ist der erforderliche Mindestabstand
zu anderen stromdurchflossenen Leitern zu beachten.

Liefern und verlegen.

100 m EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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04.6 PVC-Mantelleitung NYM-J 4x1,5mm²

PVC-Mantelleitung NYM-J 4x1,5mm²,
Nennspannung 0,6-1kV nach VDE 0265,
Enschl. Klein- und Befestigungsmaterial.
Kennzeichnung der Kabelenden mit Kabelnummern und
Zielbezeichnungen entsprechend der Kabellisten.

Liefern und verlegen.

600 m EP ........................ GP ........................

04.7 Kabelkanal weiß

Weißer Kabelkanal, 15x15mm, aus PVC , zum Einsatz im
Innenbereich. Flammresistent, selbstverlöschend, sowie
hitzeresistent bis zu 60 °C.

Länge jeweils 2m.
Liefern und montieren.

20 m EP ........................ GP ........................

04.8 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,DN 16,Abst.

Kunststoff-Isolierrohr, grau, flammwidrig, für leichte
Druckbeanspruchung (BCF), mit einseitig angeformter
Muffe in glatter, starrer Ausführung mit Abstands- oder
Doppelschellen.
Durchmesser: DN 16

Liefern und montieren.

200 m EP ........................ GP ........................

04.9 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,DN 23,Abst.

Kunststoff-Isolierrohr, grau, flammwidrig, für leichte
Druckbeanspruchung (BCF), mit einseitig angeformter
Muffe in glatter, starrer Ausführung mit Abstands- oder
Doppelschellen.
Durchmesser: DN 23

Liefern und montieren.

150 m EP ........................ GP ........................

04.10 Beidseitiges Absetzen und Anklemmen von Kabeln

Beidseitiges zugentlastetes Einführen, Ausformen,
Absetzen und Anklemmen der verlegten Kabel und
Verbindungsleitungen einschließlich Verschraubungen,
Schutzschlauch, Kerbkabelschuhen und sonstigem
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 04.10 -

Zubehör der gemäß Schaltplan bezeichneten und verlegten
Elektroleitungen an Außen- und Innengeräten, Pumpen,
etc. und sonstigen zum Lieferumfang des Auftragnehmers
gehörenden Geräte sowie im Schaltschrank.

Anzahl Innengeräte: 34 Stk
Anzahl Außengeräte: 3 Stk
Kondensatpumpen: 2 Stk
Fernbedienungen: 34 Stk
Zusatzplatine: 1 Stk

Kabel gemäß der Kabellisten-Bezeichnungen auf
dauerhaften Beschriftungsträgern beschriften;
Verschraubungen sind abdichten; der Anschluss von
Netzzuleitungen erfolgt bauseits.

1 Psch EP ........................ GP ........................

04.11 Ingenieurleistungen Elektro

Erstellung von Schaltunterlagen; Kabellisten und
Stromlaufplänen nach den Bestimmungen der VDE 0100
und dem Entwurf der VDE 0116 (DIN 57116) zur
Stromversorgung und reglungstechnischen Verkabelung der
Innen- und Außengeräte der kältetechnischen Anlagen.

Liefern.

1 Psch EP ........................ GP ........................

04.12 Brandschutzdurchführung Kabel, Massivwand

Zulassung zur Durchführung durch Massivbauwand
Verarbeitung entsprechend Zulassung
als Brandschutzdurchführung für das Steuer- u.
Anschlusskabel vom Außen- zum Innengerät und von der
Unterverteilung zum Außen bzw. zu den Innengeräten,
einschl. Beschilderung als Kabelschott.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Liefern und montieren.

8 Stk EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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04.13 Brandschutzdurchführung Kabel, Trockenbauwand

Zulassung zur Durchführung durch Trockenbauwand
Verarbeitung entsprechend Zulassung
als Brandschutzdurchführung für das Steuer- u.
Anschlusskabel vom Außen- zum Innengerät und von der
Unterverteilung zum Außen bzw. zu den Innengeräten,
einschl. Beschilderung als Kabelschott.

Die ordnungsgemäße Ausführung ist vom Ersteller der

Abschottung nach Abschluss der Arbeiten durch eine

Übereinstimmungserklärung zu bescheinigen und mit Foto

zu dokumentieren.

Liefern und montieren.

4 Stk EP ........................ GP ........................
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05.1 Kernbohrung, DN50-DN80, Mauerwerk/Beton

Bohrungen/Kernbohrungen durch Wände und Decken aus
Mauerwerk/Beton zur Durchführung von Rohrleitungen
unterschiedlicher Größe. Die Bohrungen können erst nach
Rücksprache mit dem Statiker bzw. Architekten und nach
deren Angaben erfolgen.

Das Anzeichnen der Bohrlöcher erfolgt durch die
Fachbauleitung. In den Einheitspreisen sind alle
Hilfsmittel, wie Gestellung von Bohrmaschine mit
Diamantbohrern, Wasser, Strom, Gerüst,
Sicherheitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport
der Bohrkerne enthalten.

Größe der Bohrungen: 50-80 mm
Anzahl:  ca. 10 Stück

300 cm EP ........................ GP ........................

05.2 Kernbohrung, DN100-DN150, Mauerwerk/Beton

Bohrungen/Kernbohrungen durch Wände und Decken aus
Mauerwerk/Beton zur Durchführung von Rohrleitungen
unterschiedlicher Größe. Die Bohrungen können erst nach
Rücksprache mit dem Statiker bzw. Architekten und nach
deren Angaben erfolgen.

Das Anzeichnen der Bohrlöcher erfolgt durch die
Fachbauleitung. In den Einheitspreisen sind alle
Hilfsmittel, wie Gestellung von Bohrmaschine mit
Diamantbohrern, Wasser, Strom, Gerüst,
Sicherheitsvorkehrungen sowie Reinigung und Abtransport
der Bohrkerne enthalten.

Größe der Bohrungen: 100-150 mm
Anzahl:  ca. 2 Stück

60 cm EP ........................ GP ........................

05.3 Demontage GK Bekleidung

Demontage bestehender Gipskarton-Bekleidungen an Wänden
und Decken, einschließlich Herstellung von notwendigen
Ausschnitten nach Freigabe durch die Bauleitung. Inkl.
Abtransport, Entsorgung und Reinigung (Besenrein).

2 m² EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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05.4 Demontage Rasterdeckenplatten im Bestand

Entnehmen von Rasterdeckenplatten, Größe ca. 60x60cm.
Nach Anweisung der Bauleitung sind die Deckenplatten
entweder zu entsorgen oder für einen späteren
Wiedereinbau während der Bauphase sicher abzustellen
und vor Verschmutzung zu schützen.

5 m² EP ........................ GP ........................

05.5 Wiedereinsetzen Rasterdeckenplatten

Wiedereinsetzen von entnommenen Rasterdeckenplatten,
Größe ca. 60x60cm.

3 m² EP ........................ GP ........................
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06.1 Prüfung durch Sachverständigen

Gemäß den Forderungen der SächsHausPrüfVO sind
Lüftungsanlagen hinsichtlich der Belange des
Brandschutzes von einem bauaufsichtlich anerkannten
Sachverständigen überprüfen zu lassen.
Einzurechnende Maßnahmen:
- Veranlassung der Prüfung zu einem Zeitpunkt, an dem
die  brandschutzrelevanten Einbauteile noch nicht
verkleidet sind
- vorhandene bauaufsichtliche Zulassungen der
Einbauteile vorlegen

einschl. Erstellung eines Prüfberichts für die
Lüftungsanlagen

1 Psch EP ........................ GP ........................

06.2 Inbetriebnahme Lüftung

Inbetriebnahme aller Lüftungsgeräte, ggf. durch eine
autorisierte Fachfirma. Inkl. Messen der
Motornennströme, Einstellen der Schutzeinrichtung u.
Brandschutzklappen soweit vorhanden, Einstellen der
Volumenströme (Drosselklappen, Auslässe/Durchlässe)
entsprechend Ausführungsunterlagen oder auf Anweisung
durch die Bauleitung, Funktionskontrolle aller
Bauteile, Einstellung des Druckverhältnisses zwischen
Ab- und Zuluft inkl. Fühlerkontrolle, Überprüfen der
Anlage und Einstellung der Regelung, Programmierung
aller Regelfunktionen, Nachweis der geforderten
Volumenstöme, Anfertigung und Übergabe des
Einstellungsprotokolls in dreifacher Ausfertigung,
Beihilfe und Personalbereitstellung zur Abnahme der
Lüftungen, einschl. aller Materialien und Geräte sowie
ggf. Anfahrtskosten.

Einschließlich Probeinbetriebnahmen vor Fertigstellung
der gesamten Installation, soweit erforderlich oder
ggf. von der Bauleitung angeordnet.

1 Stk EP ........................ GP ........................

06.3 Detailliertes Wartungsangebot Lüftung

Für die vor beschriebenen Lüftungsanlage ist ein
detailliertes Wartungsangebot für die Wartung
entsprechend VDMA Einheitsblatt 24186-2 und 24186-3,
den anerkannten Regeln der Technik und der Hinweise der
Hersteller zu unterbreiten.

Die Wartungsintervalle sind anzugeben bzw. aufzulisten
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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- Fortsetzung von Eintrag 06.3 -

und die einzelnen Arbeiten sind aufzuführen.
(z.B. Reinigung Wärmetauscher, Filteraustausch,
Spezifizierung notwendiger Einstellungsarbeiten,
spezielle Reinigungsarbeiten, Überprüfung der Anlage
auf Betriebsbereitschaft und -sicherheit, notwendige
Messungen etc.).

Einschließlich Materialkosten für periodisch zu
tauschende Verschleißteile sowie entstehende Fracht-
bzw. Fahrtkosten.

Die Wartung ist durch ausgebildetes
Fachpersonal durchzuführen.

Das Wartungsangebot ist diesem Angebot
in schriftlicher Form als Anlage beizufügen.
Anzugeben sind die Wartungskosten für eine Vertrags-
laufzeit von 4 Jahren als Wartungspauschale pro Jahr.

Die Wartungspauschale ist ein Vergabekriterium.

4 Stk EP ........................ GP ........................

06.4 Inbetriebnahme Klima

Inbetriebnahme der Klimaanlage. Prüfung und Einstellung
der Sicherheitseinrichtungen. Vollständige und
einwandfreie Einregulierung der zu diesem LV gehörenden
Regelorgane. Programmierung der Regelparametern in
Abstimmung mit der Bauleitung bzw. dem Bauherren.

1 Psch EP ........................ GP ........................

06.5 Detailliertes Wartungsangebot Klima

Für die vor beschriebenen Anlagen ist ein detailliertes
Wartungsangebot für die Wartung entsprechend den
geltenden Vorschriften,den Regeln der Technik in
Anlehnung an VDMA 24 186 und den Hinweisen der
Hersteller zu unterbreiten. Die Wartungsintervalle sind
anzugeben. Die einzelnen Arbeiten sind aufzuführen.
(z.B. Spezifizierung Reinigungsarbeiten,Filterreinigung
bzw. -wechsel, Überprüfung der Anlage auf Betriebs-
bereitschaft und -sicherheit, notwendige Messungen) 
einschließlich Materialkosten für periodisch zu
tauschende Verschleißteile sowie entstehende
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Aufstellung der Leistungspositionen

    09 LV LOS Lüftung / Klima

06 Gewerk Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.5 -

Fahrtkosten. Die Wartung ist durch ausgebildetes
Fachpersonal durchzuführen.
Das Wartungsangebot ist diesem Angebot in schriftlicher
Form als Anlage beizufügen, 

als Wartungspauschale pro Jahr.

4 Stk EP ........................ GP ........................

06.6 Insgemeinkosten L&K

Insgemeinkosten für den Transport der Materialien und
Werkzeuge frei Baustelle, Vorhalten und Rücktransport
der letzteren, Verpackungs- und Frachtvorlagen,
Baubeaufsichtigung und Überwachung
der Montage, Druckproben auch in Teilabschnitten,
probeweise Inbetriebnahme der Anlage in Zusammenarbeit
mit den anderen am Bau befindichen Firmen.
Erstellung von Montageplänen.

Einschließlich Nebenleistungen nach VOB
für das Gewerk Lüftung & Klima als Zuschlag.

1 Psch EP ........................ GP ........................

06.7 Einweisung Betreiber L&K

Einmaliges, ordnungsgemäßes Einweisen des
Bedienpersonals vor Ort nach vollständiger
Inbetriebnahme insbesondere hinsichtlich der Regelung.
Erläuterung aller Anlagenfunktionen, der Handbedienung
mit dem Bediengerät (Sollwertänderung, Handeingriffe,
usw.), Notbedienung mit Gefahrenhinweisen, Fehlersuche,
Wartungshinweise (Wartungsintervalle).
Die Einweisungsbestätigung ist mit den
Revisionsunterlagen zur Abnahme einzureichen.

1 Psch EP ........................ GP ........................

06.8 Revisionsunterlagen L&K

Herstellen einer speziell auf die vorliegende Anlage
abgestimmten und aufgestellten Dokumentation und
Betriebsanweisung, deren Übergabe zur Endabnahme, sowie
die Dokumentation von Brandschutzdurchführungen mit
Bildern und Zuordnung bzw. Bezeichnung.

Erstellung von Revisionsplänen (farbig) mit allen

Anlagenteilen und Dimensionen (digital) in 3-facher

Ausführung, zusätzlich einmal auf Datenträger jeweils
im dwg- und pdf-Format.

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen

    09 LV LOS Lüftung / Klima

06 Gewerk Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

- Fortsetzung von Eintrag 06.8 -

Gliederung/Inhalt der Revisionsunterlagen im Detail:

1. Fachunternehmererklärung
    einschließlich Kopie der Fertigmeldung

2. Protokolle
 - Druckprotokolle
 - Abnahmeprotokoll
 - Inbetriebnahmeprotokoll zur Regelung
   einschließlich Parameterliste und Schaltplänen
 - Protokoll zur Einweisung des Betreibers

3. Bestandsunterlagen
 - Fabrikateliste mit allen Anlagenkomponenten
   einschließlich der dazugehörigen
   Herstellerdokumentationen als Anlage
   (gegliedert wie Fabrikateliste)
 - Nachweis der Brandschutzdurchführungen
   als Liste mit Ortsangabe und Bezug zu den
   Revisionszeichnungen einschließlich   
  Bilddokumentation auf Datenträger

4. Revisionszeichnungen
 - Revisionspläne

5. Wartungsangebot
 - Klimaanlage
 - Lüftungsgeräte

1 Psch EP ........................ GP ........................

Stundenlohnarbeiten
Text

Stundenlohnarbeiten für unvorhergesehene Regiestunden
die in Tagelohn ausgeführt werden,
wie Stemmarbeiten (Helferstunden)  etc..
Diese Arbeiten sind vor deren Ausführung
vom Bauherren oder Bauleiter genehmigen
zu lassen.

06.9 Obermonteurstunden

wie vor beschrieben, jedoch von Arbeiten die der
Qualifikation eines Obermonteurs entsprechen

1 h EP ........................ GP ........................

06.10 Monteurstunden

wie vor, jedoch Monteurstunden

1 h EP ........................ GP ........................

Übertrag: ..........................
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Aufstellung der Leistungspositionen

    09 LV LOS Lüftung / Klima

06 Gewerk Sonstiges

Übertrag: ..........................

    Einheitspreis (EP)Nr. / Art Gesamtpreis (GP)Text / Menge / Einheit

06.11 Helferstunden

wie vor, jedoch Helferstunden

1 h EP ........................ GP ........................

 

Gewerk   06   Sonstiges ..................................
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Zusammenfassung der Gliederungspunkte

Summenangaben aller Gliederungspunkte Projekt: Neubau Deponie WEV

    Projekt-Nr.: 1703

LV    09    LOS Lüftung / Klima
    Nr. Art Bezeichnung der Leistungsverzeichnisebene Gesamt in EUR

 Gewerk  Lüftung01 ..................................

 Titel  ..................................01.01 Demontagearbeiten Lüftung

 Titel  ..................................01.02 Lüftungsgeräte und Zubehör

 Titel  ..................................01.03 Lüftungsleitung und Auslässe

 Titel  ..................................01.04 Dämmung / Brandschutz Lüftung

 Gewerk  Klima02 ..................................

 Titel  ..................................02.01 Demontagearbeiten Klima

 Titel  ..................................02.02 Klimageräte, Zubehör

 Titel  ..................................02.03 Kältemittelleitung

 Titel  ..................................02.04 Dämmung / Brandschutz Klima

 Gewerk  Kondensatleitung03 ..................................

 Gewerk  Elektroinstallation04 ..................................

 Gewerk  Bauleistungen05 ..................................

 Gewerk  Sonstiges06 ..................................

Gesamtsumme  LV   09   LOS Lüftung / Klima ..................................

MWSt. 19,0 % ..................................

Gesamtsumme inkl. MWSt. ..................................

..................................................................................................................................................
(Ort und Datum)(Ort und Datum)

..................................................................................................................................................
(Stempel und Unterschrift)(Stempel und Unterschrift)

 Anbieter - Geprüft Ausschreiber - Geprüft

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 04.05.2018 - Seite 78 von 78


	1703 Neubau Deponie WEV
	09 LOS Lüftung / Klima
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses
	Inhaltsverzeichnis des Leistungsverzeichnisses
	Vorbemerkungen
	Produktangaben
	Baudurchführung
	Baubeschreibung Lüftung/Klima
	Hinweise zur Entsorgung
	01 Lüftung
	01 Demontagearbeiten Lüftung
	1 Demontage Lüftungsgitter Fassade
	2 Zuschlag Gerüstarbeiten Demontage
	3 Demontage Rohr-/Abluftventilator
	Demontage von Wickelfalzrohren
	4 Demontage Wickelfalzrohr, DN100-160

	02 Lüftungsgeräte und Zubehör
	1 UP-Gehäuse für Ventilatoreinsatz
	2 Ventilatoreinsatz, 60 m³/h, Nachlauf/Intervall
	3 Deckenlüftungsgerät, 300m³/h, WRG, E-NHR
	4 4-Stufen-Schalter für Lüftungsgerät
	5 CO2-Sensor für Lüftungsgerät
	6 Elektro-Nachheizregister DN125, 1,2kW
	7 Regeleinheit Elektro-NHR
	8 Luftstromwächter Elektro-NHR
	9 Kondensatablauf für Deckengerät herstellen
	10 Flachdachdurchführung, isoliert, DN100
	11 Flachdachdurchführung, isoliert, DN125
	12 Flachdachhaube, DN100
	13 Flachdachhaube, DN125

	03 Lüftungsleitung und Auslässe
	Wickelfalzrohr, verzinktes Stahlblech
	1 Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN100
	2 Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN125
	3 Wickelfalzrohr, verz. Stahlblech, DN160
	4 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN100
	5 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN125
	6 Wickelfalzrohr-Bogen, verz. Stahlblech, DN160
	7 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN100
	8 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN125
	9 Wickelfalzrohr-Abzweig, verz. Stahlblech, DN160
	10 Wickelfalzrohr-Reduzierung, verz. Stahlblech, DN100/80
	11 Wickelfalzrohr-Reduzierung, verz. Stahlblech, DN125/100
	12 Nippel, verz. Stahlblech, DN100
	13 Nippel, verz. Stahlblech, DN125
	14 Nippel, verz. Stahlblech, DN160
	15 Muffe, verz. Stahlblech, DN100
	16 Muffe, verz. Stahlblech, DN125
	17 Muffe, verz. Stahlblech, DN160
	18 Reinigungsöffnung, verz. Stahlblech, DN100
	19 Reinigungsöffnung, verz. Stahlblech, DN125
	20 Reinigungsöffnung, verz. Stahlblech, DN160
	21 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN100
	22 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN125
	23 Enddeckel, verz. Stahlblech, DN160
	24 Rohrverschlussklappe, DN125
	25 Flexibler Rohrschalldämpfer, DN125, L=500mm
	26 Flexibler Rohrschalldämpfer, DN125, L=1000mm
	27 Flexibles Alu-Rohr, DN80, dreilagig
	28 Flexibles Alu-Rohr, DN100, doppellagig
	29 Flexibles Alu-Rohr, DN125, doppellagig
	30 Flexibles Alu-Rohr, DN160, doppellagig
	31 Decken-/Wanddurchführung DN100
	32 Decken-/Wanddurchführung DN125
	33 Bezeichnungsschild,  50x100 mm
	34 Rohrleitungsaufkleber
	35 Telefonie-Schalldämpfer 100/500/50
	Deckenauslässe, quadratisch, inkl. Anschlusskästen
	36 Deckenauslass DN125-200, Zuluft, quadr. Frontplatte
	37 Profilstahlkonstruktion
	38 Zuschlag Gerüstarbeiten

	04 Dämmung / Brandschutz Lüftung
	Kälte-/Schwitzwasserdämmung
	1 Kältedämmung, Platte, 19mm
	2 Brandschutz-Deckenschott, K90, DN100
	3 Brandschutzkitt
	4 Steinwolle


	02 Klima
	01 Demontagearbeiten Klima
	1 Entleerung Kältemittelleitung, bis 3kg
	2 Entleerung Kältemittelleitung, bis 8kg
	3 Demontage Steigstrangprofile auf Fassade
	4 Demontage Cu-Kältemittelleitung inkl. Zubehör, 6x1 bis 22x1
	5 Demontage Buskabel, NYM-Leitung, bis 3x1,5mm²
	6 Demontage Kautschuk-Dämmung
	7 Zuschlag Gerüstarbeiten
	8 Demontage Split-Außengerät bis 8kW
	9 Demontage Split-Innengerät
	10 Zuschlag Bestandsprüfung
	11 Montageplanung Klima
	12 Demontage Kondensatleitung

	02 Klimageräte, Zubehör
	1 VFR Multisplit Außengerät, 28kW
	2 Untergestell für 2 VRF-Außengeräte
	3 Flächenheizung Ölauffangwanne für WP-Betrieb
	4 Außengerät Server 10,0kW
	5 Untergestell für 2 Splitgeräte
	6 Ölauffangwanne für Klima-Außengeräte
	7 Wand-Splitgerät, 2,2kW
	8 Wand-Splitgerät Server, 10,0kW
	9 Euroraster-Deckenkassette, 2,2kW
	10 Kabelfernbedienung mit Touchdisplay
	11 Anschluss Innengerät
	12 Anschluss Außengeräte
	13 Reparaturschalter 25A
	14 Inbetriebnahme aller Split-Einheiten
	15 Zulage Kranmontage

	03 Kältemittelleitung
	Kupferrohr für Kälteanlagen
	1 Kupfer-Rohr, 6x1mm
	2 Kupfer-Rohr, 10x1mm
	3 Kupfer-Rohr, 12x1mm
	4 Kupfer-Rohr, 16x1mm
	5 Kupfer-Rohr, 18x1mm
	6 Kupfer-Rohr, 22x1mm
	7 Kupfer-Rohr, 28x1,5mm
	8 Cu-Bogen, 18x1mm
	9 Cu-Bogen, 22x1mm
	10 Cu-Bogen, 28x1,5mm
	Kälteschellen
	11 Kälteschelle AD bis 10mm
	12 Kälteschelle AD 12-16mm
	13 Kälteschelle AD 18-22mm
	14 Kälteschelle AD 28-35mm
	Kugelabsperrventil
	15 Kugelventil, 10x1
	16 Kugelventil, 12x1
	17 Kugelventil, 16x1
	18 Kugelventil, 18x1
	19 Kugelventil, 22x1
	20 Kugelventil, 28x1,5
	21 Wanddurchführung Kälte, für 2 Leitungen, bis 12/6
	22 Wanddurchführung Kälte, für 2 Leitungen, bis 22/10
	23 Verteilerset Kältemittel F bis 10/10/10, G bis 18/16/18
	24 Verteilerset Kältemittel F bis 16/12/16, G bis 22/18/22
	25 Verteilerset Kältemittel F bis 16/16/16, G bis 35/28/35
	26 Füllen der Rohrleitung mit Kältemittel
	27 Steigstrangprofil U-Form 75x150mm
	28 Steigstrangprofil U-Form 100x200mm
	29 Steigstrangprofil L-Form 75x150mm
	30 Steigstrangprofil L-Form 100x200mm
	31 Zuschlag Montage unter laufendem Bürobetrieb

	04 Dämmung / Brandschutz Klima
	Kältedämmung
	1 Kältedämmung 6x1, 9,0mm
	2 Kältedämmung 10x1, 10,0mm
	3 Kältedämmung 12x1, 12,5mm
	4 Kältedämmung 16x1, 14,0mm
	5 Kältedämmung 18x1, 14,0mm
	6 Kältedämmung 22x1, 14,5mm
	7 Kältedämmung 28x1, 19,0mm
	8 Rohr-Blechmantel, verzinkt, 80mm
	9 R90-Abschottung für brennbare Rohre, bis DN32
	R90-Abschottung Kälte, für 2 Leitungen
	10 R90-Abschottung Kälte, 10/6 bis 16/10
	11 R90-Abschottung Kälte, 18/10 bis 22/12
	12 R90-Abschottung Kälte, 28/12 bis 35/18
	13 Brandschutzkitt
	14 Steinwolle


	03 Kondensatleitung
	1 Kondensatablauf für Deckenlüftungsgerät herstellen
	2 Kondensatpumpe mit Kunststoffkanal
	PP-Abflussrohr
	3 PP-Abflussrohr, DN32
	4 PP-Rohrbogen DN32
	5 PP-Rohrabzweig DN32
	6 Rohrschellen, DN32
	7 Abwasser-Anschluss Kondensatleitung

	04 Elektroinstallation
	1 Erstellung Kabelliste
	2 Stromanschluss Lüftung
	3 Elektroinstallationsrohr, halogenfrei, AD20mm
	Kommunikationsverdrahtung des VRF-Systems
	4 Abgeschirmtes Multiplex-Buskabel, LIYCY 2x0,75mm²
	5 Abgeschirmtes Multiplex-Buskabel, LIYCY 2x1,25mm²
	6 PVC-Mantelleitung NYM-J 4x1,5mm²
	7 Kabelkanal weiß
	8 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,DN 16,Abst.
	9 Isolierr./Kunstst.-BCF,starr,DN 23,Abst.
	10 Beidseitiges Absetzen und Anklemmen von Kabeln
	11 Ingenieurleistungen Elektro
	12 Brandschutzdurchführung Kabel, Massivwand
	13 Brandschutzdurchführung Kabel, Trockenbauwand

	05 Bauleistungen
	1 Kernbohrung, DN50-DN80, Mauerwerk/Beton
	2 Kernbohrung, DN100-DN150, Mauerwerk/Beton
	3 Demontage GK Bekleidung
	4 Demontage Rasterdeckenplatten im Bestand
	5 Wiedereinsetzen Rasterdeckenplatten

	06 Sonstiges
	1 Prüfung durch Sachverständigen
	2 Inbetriebnahme Lüftung
	3 Detailliertes Wartungsangebot Lüftung
	4 Inbetriebnahme Klima
	5 Detailliertes Wartungsangebot Klima
	6 Insgemeinkosten L&K
	7 Einweisung Betreiber L&K
	8 Revisionsunterlagen L&K
	Stundenlohnarbeiten
	9 Obermonteurstunden
	10 Monteurstunden
	11 Helferstunden

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



